Der igkeil der
betragt +/-25%

Asylunterkunft

= BKP 1 Vorbereltungsarbeiten CHF  165'000

= BKP 2 Gebaude CHF 3°000°000
= BXP 4 Umgebung CHF 5 0l
= BKF 5 Baunebenkosten CHF 260" 000

BKP 1-9 Ersteliungskosten GHFE 3'500° 000

= Variante 1

= BKP 1 \Vorbereitungsarbeiten CHF  165'000
= BKF 2 Gebaude CHF 2°343°000
= BXP 4 Umgebung CHF  T5 00
= BKPF 5 Baunebenkosten CHF 250" 00y

BHKF 1-9 Erstellungskosten CHF 2 833 000

= Variante 3 "Absolul Kompakt™

BKF 1-9 Erstellungskosten CHF 3 080" 000

= Variante 3 "Absolut Kempakt" mit
rigatzlichem 6. Obergeschoss

Himweis:

Die Varianten 1 und 2 konnen sehr gut auch als
“pretaglnstige Wohnungen® vermietet werden -
dies diefte bel Variante 3 und 4 eher schwierig
werden, da diese dem Konzept der “Clusier-
‘Wohnungen® (Gross-WG) entsprechen.
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