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08 Die Gebruder Grimm 24 Neumarkt 29 ENNO 31l Lina & Pietro 33 DIE DREI MUSKETIERE
EKG Arbeits-Beschrieb Mengen-Beschrieb E Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag Menge Kennwert Betrag
A Grundstiick GSF Grundstuckflache m2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B Bauvorbereitung MA-MF % 2% 18'418'790 368'376 2% 18'005'430 360'109 2% 15'642'321 312'846 2% 18'513'080 370'262 2% 16'194'629 323'893 2% 22'574'186 451'484
B Abbrucharbeiten Gebéaudevolumen Bestand m3 5'062 50 253100 5'062 50 253'100 5'062 50 253'100 5'062 50 253'100 5'062 50 253'100 11'419 50 570'950
MA Rohbau Gebaude bis OK Bodenplatte BOF Bodenplattenflache inkl. Kanal. m2 3'435 310 1'064'850 2'840 310 880'400 2'333 310 723'143 2'990 310 926'900 2'310 310 715'964 4'178 310 1'295'099
MA Baugrubenaushub und Hinterfullung VOA Aushubvolumen Baugrube m3 33'380 50 1'669'000 30'677 50 1'533'850 18'288 50 914'380 26'039 50 1'301'950 14'786 50 739'278 23'578 50 1'178'879
MA Baugrubensicherung Ruhlwand m2 1'857 400 742'800 992 400 396'800 787 400 314'800 939 400 375'600 595 400 238'000 952 400 380'800
MB Aussenwande unter Terrain AWU Aussenwandflache UG m2 2'376 320 760'320 2'210 320 707'200 1'869 320 597'984 2'261 320 723'520 1'406 320 450'051 2'010 320 643130
MB Aussenwande Uber Terrain AWO Aussenwandflache OG m2 1'847 450 831'150 763 900 686'700 1'071 650 696'020 1'256 550 690'800 1'991 800 1'592'952 1'888 1'050 1'982'274
MB Fenster FEF Fenster-/Turflachen m2 993 860 853'980 1'935 800 1'548'000 810 800 647'680 1'446 870 1'258'020 840 950 797'763 1727 860 1'485'392
MC1 Décher Geb&aude DAF Dachflache 1 m2 2'042 420 857'640 2'670 420 1'121'400 928 420 389'827 1'574 420 661'080 943 420 396'094 860 420 361'091
MC2 Déacher Gebaude DAF Dachflache 2 m2 593 480 284'640 1'204 480 577'920 1'391 480 667'814 585 500 292'500 678 750 508'500 2'758 500 1'379'000
MC3 Décher Gebaude DAF Dachflache 3 m2 705 750 528'750 128 350 44'800 = = = 878 590 518'020 = = = 762 1'900 1'447'800
MC4 Déacher Geb&aude Zusschlag Turnhalle DAF Dachflache 4 m2 927 280 259'560 994 240 238'560 994 240 238'560 939 360 338'040 896 240 215'040 941 410 385'810
MC5 Déacher Gebaude DAF Dachflache 5 m2 194 975 189'150 = = = 167 430 71'810 139 300 41700 720 500 360'000 380 430 163'400
MD Ubriger Rohbau GF Geschossflache m2 7'024 450 3'160'800 7'414 350 2'594'900 6'800 450 3'060'000 7'933 350 2'776'550 7'285 350 2'549'750 8'556 350 2'994'600
ME Haustechnik GF Geschossflache m2 7'024 600 4'214'400 7'414 600 4'448'400 6'800 630 4'284'000 7'933 630 4'997'790 7'285 600 4'371'000 8'556 620 5'304'720
MF  Ausbau Schule Allgemein GF Geschossflache m2 5'218 550 2'869'900 5'622 550 3'092'100 4'607 620 2'856'489 5'957 580 3'455'060 5'587 550 3'072'696 6'075 550 3'341'129
MF  Ausbau Tiefgarage GF Geschossflache m2 879 150 131'850 896 150 134'400 1'199 150 179'814 1'037 150 155'550 1'250 150 187'542 1'540 150 231'063
MF  Ausbau Turnhalle GF Geschossflache m2 927 600 556'200 896 600 537'600 994 600 596'400 939 600 563'400 896 600 537'600 941 600 564'480
MFa Umbauarbeiten Schulhaus Bestand GF Geschossflache Umbau m2 646 450 290'700 697 450 313'650 902 450 405'900 362 500 181'000 330 500 165'200 145 600 86'964
Ml Transportanlagen Aufzuge gl 2 41'000 82'000 4 75'000 300'000 2 50'000 100'000 2 105'000 210'000 2 50'000 100'000 2 50'000 100'000
Q Betriebseinrichtung Annahme GF abzuglich Tiefgarage m2 6'145 150 921'750 6'518 150 977700 5'601 150 840'186 6'896 150 1'034'400 6'035 150 905'208 7'016 150 1'052'337
R Ausstattung Annahme GF abzuglich Tiefgarage m2 6'145 175 1'075'375 6'518 175 1'140'650 5'601 175 980'217 6'896 175 1'206'800 6'035 175 1'056'076 7'016 175 1227727
T Umgebung BUF Bearbeitete Umgebungsflache m2 4'199 300 1'259'700 3'860 300 1'158'000 8'810 350 3'083'500 7'230 350 2'530'500 8'402 350 2'940'700 4'200 300 1'260'000
T Umgebung UUF Unbearbeitete Umgebungsflache m2 5'223 100 522'300 3'603 100 360'300 2'651 100 265'100 2'846 100 284'600 863 100 86'300 200 100 20'000
\% Baunebenkosten B-T+W % 4.0% 28'497'949 1'139'918 4.0% 28'087'846 1'123'514 4.0% 26'975'485 1'079'019 4.0% 30'176'570 1'207'063 4.0% 27'075'247 1'083'010 4.0% 33'489'753 1'339'590
W  Honorare A-T % 20% 23'748'291 4'749'658 20% 23'406'539 4'681'308 20% 22'479'571 4'495'914 20% 25'147'142 5'029'428 20% 22'562'705 4'512'541 20% 27'908'128 5'5681'625.51
X Unvorhergesehenes A-W % 10% 29'637'867 2'963'787 10% 29'211'360 2'921'136 10% 28'054'504 2'805'450 10% 31'383'633 3'138'363 10% 28'158'256 2'815'826 10% 34'829'343 3'482'934
z Mehrwertsteuer A-X % 8.0% 32'601'654 2'608'132 8.0% 32'132'496 2'570'600 8.0% 30'859'954 2'468'796 8.0% 34'521'996 2'761'760 8.0% 30'974'082 2'477'927 8.0% 38'312'277 3'064'982
Erstellungskosten 35'209'786 34'703'096 33'328'751 37'283'756 33'452'009 41'377'260
Rundung - -
Erstellungskosten Total inkl. MWSt. CHF 35'209'786 CHF 34'703'096 CHF 33'328'751 CHF 37'283'756 CHF 33'452'009 CHF 41'377'260
Preisvergeleich 106% 104% 100% 111% 100% 124%
Kennwerte: SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2 SIA 416 BKP 2
Neues Gebaudevolumen GV SIA 416 m3 34'710 BKP 2 18'418'790 39'778 BKP 2 18'005'430 33'290 BKP 2 15'642'321 36'476 BKP 2 18'513'080 30'727 BKP 2 16'194'629 34'943 BKP 2 23'325'630
CHF pro m3 (BKP 2,inkl. Honorare, exkl. MWSt.) CHF/m3 637 Honorare 20% 543 Honorare 20% 564 Honorare 20% 609 Honorare 20% 632 Honorare 20% 801 Honorare 20%
CHF pro m3 (BKP 0-9, inkl. MWSt.) CHF/m3 1'014 3'683'758 872 3'601'086 1'001 3'128'464 1'022 3'702'616 1'089 3'238'926 1'184 4'665'126
Neue Geschossflache GF SIA 416 m2 7'024 7414 6'800 7'933 7'285 8'556
CHF pro m2 (BKP 2, inkl. Honorare, exkl. MWSt.) CHF/m2 3'147 2'914 2'760 2'800 2'668 3271
CHF pro m2 (BKP 0-9, inkl. MWSt.) CHF/m2 5'013 22'102'548 4'681 21'606'516 4'901 18'770'785 4'700 22'215'696 4'592 19'433'555 4'836 27'990'756
FQ FQ FQ FQ FQ FQ
Kostengenauigkeit: GVIGF 4.94 | GVIGF 5.37 | GVIGF 4.90 | GVIGF 4.60 | GVIGF 4.22 | GVIGF 4.08
Die Genauigkeit der Grobkostenschatzung betragt +/- 25% FQ Dach DF/GF 0.48 | FQ Dach DF/GF 0.52 | FQ Dach DF/GF 0.34 | FQ Dach DF/GF 0.38 | FQ Dach DF/GF 0.32 | FQ Dach DF/GF 0.51
Die Kostengenauigkeit bezieht sich auf die Gesamtkosten der Grobkosten- FQ Fassade AWF/GF 0.74 | FQ Fassade AWF/GF 0.66 | FQ Fassade AWF/GF 0.55 | FQ Fassade AWF/GF 0.63 | FQ Fassade AWF/GF 0.58 | FQ Fassade AWF/GF 0.66
schatzung und nicht auf die einzelnen Arbeitsgattungen. FQ Hulle DAF+AWF/GF 1.22 | FQ Hulle DAF+AWF/GF 1.18 | FQ Hulle DAF+AWF/GF 0.89 | FQ Hulle DAF+AWF/GF 1.01 | FQ Hulle DAF+AWF/GF 0.90 | FQ Hulle DAF+AWF/GF 1.17
Grossere Abweichungen innerhalb der einzelnen Arbeitsgattungen und EKG- Makro-
Elementen sind zuléssig und gelten nicht als Kosteniiberschreitungen. BKP Betrag inkl. MWSt.| BKP Betrag inkl. MWSt.| BKP Betrag inkl. MWSt.| BKP Betrag inkl. MWSt.| BKP Betrag inkl. MWSt.| BKP Betrag inkl. MWSt.
Die Kosten fur Grundstiick, Altlastenentsorgungen (Baugrund), ev. notwendige Pfahlungen, Umlegung
Fernwarmeleitung, Fassadenreinigungsanlagen, Wettbewerbskosten, Finanzierungen, Schulprovisorien 0 Grundstuck 0 | 0 Grundstick 0 | 0 Grundstuck 0 | 0 Grundstuck 0 | 0 Grundstuck 0 | 0 Grundstuck 0
Bauherrenleistungen und Schadstoffsanierung Bestand sind in der Grobkostenschéatzung 1 Vorbereitungsarbeiten 1'473'418 | 1 Vorbereitungsarbeiten 1'090'809 | 1 Vorbereitungsarbeiten 951'206 | 1 Vorbereitungsarbeiten 1'078'879 | 1 Vorbereitungsarbeiten 880'192 | 1 Vorbereitungsarbeiten 1'515'492
nicht eingerechnet. 2 Gebaude 25'222'912 | 2 Gebaude 25'316'483 | 2 Gebaude 22'599'794 | 2 Gebaude 26'051'013 | 2 Gebaude 22'973'728 | 2 Gebaude 30'808'572
3 Betriebseinrichtungen 995'490 | 3 Betriebseinrichtungen 1'055'916 | 3 Betriebseinrichtungen 907'401 | 3 Betriebseinrichtungen 1'117'152 | 3 Betriebseinrichtungen 977'625 | 3 Betriebseinrichtungen 1'136'524
Baupreisindex Nordostschweiz Hochbau 4 Umgebung 1'924'560 | 4 Umgebung 1'639'764 | 4 Umgebung 3'616'488.00 | 4 Umgebung 3'040'308 | 4 Umgebung 3'269'160 | 4 Umgebung 1'382'400
April 2017 mit 98.0 Punkten (Basis Oktober 2015 = 100 Punkte) 5 Baunebenkosten 1'231'111 | 5 Baunebenkosten 1'213'395 | 5 Baunebenkosten 1'165'341 | 5 Baunebenkosten 1'303'628 | 5 Baunebenkosten 1'169'651 | 5 Baunebenkosten 1'446'757
6 Reserve 3'200'890 | 6 Reserve 3'154'827 | 6 Reserve 3'029'886 | 6 Reserve 3'389'432 | 6 Reserve 3'041'092 | 6 Reserve 3'761'569
9 Ausstattung 1'161'405 | 9 Ausstattung 1'231'902 | 9 Ausstattung 1'058'634 | 9 Ausstattung 1'303'344 | 9 Ausstattung 1'140'562 | 9 Ausstattung 1'325'945
Grundlagen (Machbarkeitsstudie): Rundung 0 | Rundung 0 0 0 | Rundung 0 | Rundung 0
Projektunterlagen Projektwettbwerb Total Anlagekosten 35'209'786 | Total Anlagekosten 34'703'096 | Total Anlagekosten 33'328'751 | Total Anlagekosten 37'283'756 | Total Anlagekosten 33'452'009 | Total Anlagekosten 41'377'260
Grundrisse, Schnitte und Ansichten Wettbwerbsbeitrage
Flachenberechnung nach SIA 416 Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb Beschrieb
MB) Betonwand mit Verputzer Aussendammung MB) tragende Betonstiitzen mit Leichtbau-Eternitfassade MB) EG Beton zweischalig und OG Holzskelettbauweise MB) Betonwand mit verputzeter Aussendammung MB) Holzelementfassade mit hinterliifteten Holz- und B) zusatzlicher Abbruch Pestalozzischulhaus
Allgemeiner Beschrieb MB) Holz-/Metallfenster mit Fallarmmarkise MB) Holzfenster mit Stoffstorren mit hinterltfteter Holzverkleidung inkl. Stahltragstruktur Faserzementplatten MB) Betonstiitzen und Wande mit Klinkerverkleidung
B Abbruch bestehende Turnhalle, R&umung Gelénde MC?2) Flachdach KIGA extensiv begrint MC2) Flachdach extensiv begruint MB) Annahme: Holzfenster mit Stoffstoren MB) Holz-/Metallfenster mit Rafflamellenstoren MB) Larchenholzfenster mit Stoffstoren MB) Holz-/Metallfenster mit Stoffstoren
MA 1 Baugrubensicherung, offene Wasserhaltung (Riihlwand ab 4m) MC3) Geneigtes Aluminiumdach auf Betondecke MC3) Vordach MC2) Flachdach extensiv begriint mit Staketengelénder MC2) Flachdach intensiv begrtint MC2) Schragdach mit Holzelementen MC2) Flachdach extensiv begriint
MA  Bodenplatte flachfundiert mit VVerstarkungen MC4) Zuschlag Stahlfachwerk Turnhallendach MC4) Zuschlag Stahlbetonunterziige Turnhallendach MC4) Zuschlag Stahlbetonunterziige Turnhalle MC3) Geneigtes Aluminiumdach hinterliiftet auf Betondach MC4) Zuschlag Stahlbeton TT-Deckenelemente Turnhalle MC3) Glasbaustein gedammt
MB1 AWU: Betonaussenwand mit DAmmung MC5) Zuschlag Oberlichter MD) Platten / Stiitzen Stahlbetonkonstruktion MCS5) Flachdach, Betonplatten, Staketengelander MC4) Zuschlag Brettschichtholztrager Turnhalle MCS5) Flachdach begehbar MC4) Zuschlag Stahlbeton Kasettendecke
MC1 Flachdach unter Terrain mit DAmmung MD) Stahlbetonkonstruktion ME) zusatzliche Nachtauskihlung, Minergie ECO, SNBS MD) Holzskelettbauweise / Holzbetonverbunddecke MCS5) Zuschlag Oberlichter auf Dacher MFa) minimale Eingriffe MCS5) Flachdach, Betonplatten, Staketengelander
ME  Mittlerer Haustechnikstandard kein Label (Fernwarme, Kontrollierte Luftung) ME) zusatzlich Minergie MF) zusatzlich Abgehéangte Decken ME) zusatzlich Grauwassernutzung MD) Stahlbeton mit Fachwerkstreben MD) Stahlbeton mit Schottenbauweise
MF Mittlerer Standard MD Turnhallendach) Brettschichtholzbinder ME) zusatzliche kleine Kélteanlage
Pro  Provisorium Turnhalle ME) zusétzlich Nachtauskiihlung
T Umgebungsflachen geméss Architekt




