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== SNBS

Engineering
Beilage 3.1 Hauptverantwortung HLKK
SNBS 2.0 Arch Architekt Gastro Gastronomie
Nachweise und Zustandigkeiten Fachplaner B-herr Bauherr Bup Buhnenplanung
Erweiterung Schulcampus Dorf, Binningen B.Phy Bauphyik/Akustik Tarp Tlrplanung
B.Ing Bauingenieur Geom Geometer
Sani Sanitar Sign Signaletik
HLKK Heizung/Luftung/Klima
Elektro Elektroplaner
Fassad Fassadenplaner
Hinweis an die hauptverantwortlichen Verk. Verkehrsplaner
sowie beteiligten Fachplaner der . .
Messgrossen und die SNBS Koordination: S_NBS N.aChha|tng6It / SNBS
Licht Lichtplanung
Die orange markierten Indikakoren MSR Gebaudeauotmation
erfahren durch die neue zertifizi?rbare FEP Freiflachenplanung
Nutzung «Schule» Anderungen in den - - -
- Brands Brandschutz Hinweis zu den Nachweisen KP1 und KP2
Messgrossen. . . . . . . .
Ab August 2019 steht ein provisorischer Geol Geol Unter https://www.nnbs.ch/instrumente-und-hilfsmittel kénnen der Kriterienbeschrieb und die aktuellen Korrekturblatter mit den abzugebenden
Kriter?enkatalog dazu zurpVerngung €o eologe Nachweisdokumente heruntergeladen werden. Keine Gewahr auf die untenstehenden Ausflihrungen.
: BSU Schadstoffexperte

Thema Kriterium

Gesellschaft

Nr.

Indikatoren SNBS 2.0

MG

Ziele

Hauptverantwortlich
Messgrosse (MG)

Weitere an der Abgabe beteiligte Fachplaner

Arch  [B-herr |Sanitar|B.Phy |B.ing

HLKK |Elektro|Fassad |Verk

SNBS [Licht [MSR FFP Brands |Geol

BSU

Gastro |Bup

Tarp

Geom |Sign

Nachweis KP1

Nachweis KP2

Bemerkungen

= Raumluftqualitat 107.1 Luftqualitat 1 Raumluftqualitéat Heizung Liftung Klima X Werte
o
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o
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S 2 Zuluftqualitat Heizung Liftung Klima X Werte
o
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o 3 Robustheit, Storeinflisse und Heizung Luftung Klima X Nachweis mit Hilfstool 107.1, Stand Vorprojekt Nachweisdokumente Aktualisierung
O - -
e Sicherheit
()
c
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% 4 Umsetzung des Luftungskonzeptes [Heizung Liftung Klima X Nachweisdkokumente
)
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g Bausubstanz 202.1 Bauweise, Bauteile und Bausubstanz 1 Zugéanglichkeit vertikaler HT- Heizung Liftung Klima X X X Beschrieb Haustechnik-Konzept ergénzt mit Skizzen oder Planen, welche die Digitalfotos
2\ Installationen Zuganglichkeit der Installationen dokumentieren.
(9]
S
2 Zugéanglichkeit horizontaler HT- Heizung Liftung Klima X X X Digitalfotos
Installationen
3 Bauliche Bedingungen fur den Ersatz [Heizung Luftung Klima X X X Koordinationsplan Haustechnik. Vermasster Plan aller Technikréume und Zugénge zu
von Maschinen und Grossgeraten den Technikrdumen.
% == | Nutzbarkeit des 204.3 Technische Erschliessung 3 Potenzial von Zusatzangeboten Heizung Liftung Klima X Stichwortartige Beschreibung; Dokumente
=5 = |Grundstiickes
Umweltschonender Betrieb |304.1 Systematische Inbetriebnahme 1 Funktionsprufung Heizung Liftung Klima X X X X X Dokumentation Funktionsprufung (Protokolle):
Dokumentation von Art, Umfang und Ergebnis der gepriften Systeme (siehe
Systemaufzahlungen im Manual)
2 Geordnete Inbetriebnahme mit Heizung Liftung Klima X X X X X Terminplan , SWKI-Abnahmeprotokolle:
Einregulierung und Nachjustierung - Ein Terminplanfir die systematische Inbetriebnahme sowie die anschliessende
Einregulierung und Nachjustierung liegt vor
- Méngelliste und Terminplan
- Protokolle zur systematischen Inbetrieb-nahme der Systeme bis zum Bauabschluss
(siehe Manual)
3 Optimierungskonzept Heizung Luftung Klima X X X X X Liste der wichtigsten Kenngrdssen / Wartungsplan / Auszug Vertragsunterlagen zur
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Optimierung fur 14 Betriebsmonate / Beschreibung Personalschulung
(siehe Manual)
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