
              Office de l'information 

              sur le territoire

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD Degrés de précision VD :  1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

Rec. canevas 11.00 11.00 1.50 2.00 0.50

Levé 33.00 33.00 13.50 7.00 50.00 5.50

Mat. PB

TOTAL TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

TH21

postes 2130+2131 330.00 65.00

Canevas 2.50 2.50

Calculs 50.00 21.00 21.00 7.00 3.00 7.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00

Surfaces 500.00 15.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 22.00 22.00 22.00 8.00 3.00

Plans 300.00 560.00 6.00 11.50 11.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.50 24.50 24.50 0.50 0.50 0.50 2.00 8.00 0.50

Compléments 3'120.00 420.00

Digitalisation 2.50 1.50 50.00

TOTAL BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL GENERAL 3'750.00 1'595.00 21.50 79.00 82.00 33.00 21.00 18.00 14.00 11.00 118.50 66.50 46.50 9.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

Tarif 21.6 Borne pierre 55.00

Cheville 28.00 EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR

Croix 28.00

Pieu, tuyau 22.00 = case pouvant être complétée ou modifiée

Piquet, clou 0.00 = case calculée ou reprise automatiquement

si autre type de matérialisation admise par OIT 4725.1   (01.12.2017)

MENSURATION

Matérialisation

des PB

seulement

hors

périmètre AF

 Voir TARIF 21.6

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

P. sitBât.PL 



Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON I
Office de l'information

sur  le territoire ESSERTINES-SUR-YVERDON

CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  

ZONE  A ZONE  B

Bâti            ZONE  A            ZONE  B Campagne

Pos. Ha % Calcul L = 31.1 L = 958.0 Pos. Ha %

11 5.0 0.0 0 des Ha = 44.4 Ha = 931.2 11 313.2 0.0

12 11.7 5.0 0 pentes E = 10 E = 10 12 531.5 5.0

13 27.7 10.0 0 Morcell. Nb p = 315 Nb p = 320 13 20.0 10.0

0 Calcul  des  suppléments 14 48.6 20.0

21 2.7 0.0 0 Pente 7.00 1.045139 10.29 1.072845 15 1.9 40.0

25 0.4 30.0 0 Morcell. 7.09 1.008183 0.34 1.134374 17 16.0 40.0

43-44 3.4 50.0 0 Zi 1.695045 1.256830

44 25.4 60.0 0 Zfm A * 1.786054 Zfm B * 1.529572 21 15.3 0.0

46 10.6 80.0 0         Pondération 22 634.4 5.0

47 1.9 60.0 0 Zones Frais bruts x   Zfm i   = Prix terrain 23 7.2 10.0

0 A 1.786054 24 6.7 20.0

0 B 1.529572 25 1.2 30.0

0 Entreprise 32 2.5 30.0

0 Supplément piquetage 33 68.7 40.0

0 Pente 1.105254 1.150693 34 192.4 60.0

0 Morcell. 1.008183 1.134374 35 2.8 80.0

0 Zip 1.347523 1.128415

0 ZfmP * 1.501542 1.472939

0 ZfmP pondéré *

0

0

0

0

0

             2 F = 88.8              2 F = 1'862.4

                F = 44.4                 F = 931.2

1 + ∑  Ha  x  % ==     1 + 3'003.50 1.6765 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 22'550.50 1.2422

  F  x  100 4'440.00   F  x  100 93'120.00

Pos. Zone spéc. Ha %         + Pos. Zone spéc. Ha %         +

51 35 x 20 0.1 50.0 0.07 51 330 x 20 0.7 50.0 0.66

51 55 x 20 0.1 50.0 0.11 51 340 x 20 0.7 50.0 0.68

51 665 x 20 1.3 50.0 1.33 51 1895 x 20 3.8 50.0 3.79

51 45 x 20 0.1 50.0 0.09 51 40 x 20 0.1 50.0 0.08

51 5 x 20 0.0 50.0 0.01 51 350 x 20 0.7 50.0 0.70

0.00 51 860 x 20 1.7 50.0 1.72

0.00 0.00

61 ZGL 0.1 20.0 0.10 61 ZGL 49.2 20.0 49.20

∑  Ha  x  % == 82.50 0.0186 ∑  Ha  x  % == 1'365.50 0.0147

  F  x  100 4'440.00   F  x  100 93'120.00

Zi  A 1.6950 Zi  B 1.2568

Date / Visa : MTY / 27.08.2019

4725.2  (01.12.2017)

PARAMETRES DE L'ENTREPRISE

MENSURATION

* Les coefficients sont calculés à 7 chiffres 

significatifs, soit 6 chiffres après la virgule.



Office de l'information Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON I
sur le territoire

ESSERTINES-SUR-YVERDON

PREMIER RELEVE / RENOUVELLEMENT DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2001 500 48.0 257 0 0 6 0 112.0 860 93.5 1 1

Ancien 2002 500 34.0 191 0 0 1 0 59.5 378 88.7 11 1

Ancien 2003 500 35.5 144 0 1 1 0 81.5 692 69.7 1 1

Ancien 2004 500 59.5 243 0 0 0 0 116.5 969 71.9 2 1

Ancien 2005 1000 8.5 54 0 0 0 0 14.5 110 12.8

Ancien 2006 1000 7.0 39 0 0 0 0 14.0 82 7.5

Ancien 2009 1000 4.5 19 0 0 0 0 4.5 82 16.1

Ancien 2011 1000 10.0 29 0 0 1 0 18.5 164 13.8

Ancien 2012 1000 2.5 16 0 0 1 0 3.0 40 9.4

Ancien 2013 1000 26.5 156 0 0 0 0 56.0 372 32.2 1 1

Ancien 2014 1000 3.0 15 0 0 0 0 6.5 40 3.2

Ancien 2015 1000 5.0 17 0 0 0 0 11.5 76 9.7

Ancien 2016 1000 2.5 12 0 0 0 0 7.0 46 7.9

Ancien 2019 1000 1.0 5 0 0 2 0 1.0 6 1.3

Ancien 2022 1000 11.0 50 0 0 0 0 19.0 154 10.4

Ancien 2023 1000 15.0 21 0 0 0 0 23.5 214 19.1

Ancien 2024 1000 1.0 7 0 0 0 0 0.0 0 3.4

Nouveaux DP (approximatif) 33.0

Nouveau 500 38.1

Nouveau 1000 6.3

A conserver en NT3 39

PB non conservés 117

Rattachement 2

COM 0.0

RPL + CS s/ RPL 11.0

ZGL (Territoires en mvt) 1.6

BAT (Adresses) 76.7

65 % des points visités sont existants

Estimation de la matérialisation des PL manquants = ~ 445

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   5    dans le périmètre concerné soit, 43.1    Hm de nomenclature

7.5 25 51.5 115 17.1 2

2.0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44.4 315.0 158 1300 1 12 600 4400 619.996 18 5

0 Borne pierre 6 Remarque(s): Date :

Borne plastique 130 Cheville 30

300 Croix 2 Visa : MTY

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 10 Piquet, clou 117

Pieu, tuyau 0 1

Piquet, clou 130 Plans 4.0 4725.3    (01.12.2017)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

(exceptionnel en 

renouvellement)

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

DigitalisationP. sitBât.PL

Borne pierre

Cheville à sceller

27.08.2019

Bâti

ZONE A

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.4

TOTAUX

Plans
ou rubrique(s)

Marge

Tarif 21.6



Office de l'information Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON I
sur le territoire

ESSERTINES-SUR-YVERDON

PREMIER RELEVE DEVIS  OIT  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 78.60 78.60 26.80 12.50 92.85 10.70

PRIX BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.00 1'595.00 21.50 113.60 116.60 44.80 26.50 18.00 14.00 11.00 159.35 66.50 46.50 14.20 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.2 4.0 315 158 1'300 1 12 600.0 4'400 620.0 18 5

COUTS  Ind. 100 750.00 6328.15 6772.50 17948.80 58240.00 18.00 168.00 95610.00 62480.00 6199.95 243.00 250.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 255'008.40    

Borne pierre 6 30.00 180.00 55.00 330.00

Cheville 30 15.00 450.00 28.00 840.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 1'248.00        21

Croix 2 0.00 0.00 28.00 56.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 256'256.40    

Piquet, clou 117 2.00 234.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2019 Indice 1.8600

                Somme 869.00 1'248.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 476'636.90    

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 19'065.50   Divers compris dans le forfait: 19'065.50      23

Borne pierre 0 25.00 0.00 Pour le renouvellement: selon opérations de 3086: soit x %

Borne plastique 130 25.00 3'250.00 Total fournitures PB 869.00           20

Cheville à sceller 300 10.00 3'000.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 Détermination et traitement des périmètres, TOTAL phases 2-6 496'571.40    

Croix 10 0.00 0.00 séances correspondantes, plan spécifique -             

Pieu, tuyau 0 5.00 0.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 130 2.00 260.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 25% 124'142.85    

                Somme 6'540.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, …
22 Autre(s): description sommaire (cf. 4727) -             Phase 1 fournitures PL 6'540.00        22

Pour le renouvellement, ev. forfait de 3086

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    627'254.25    

Zfm A 19'065.50   

23 +   TVA 7.7% 48'298.60          == 675'552.85    

Date / Visa : MTY / 27.08.2019 4725.4 (01.12.2017)

1.786054

ZONE A

Bâti

PL Bât.

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

TOTAL PRESTATIONS

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

P. sit



sur le territoire

ESSERTINES-SUR-YVERDON

PREMIER RELEVE / RENOUVELLEMENT DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2001 500 7.5 17 0 0 0 0 0.0 0 17.1 0

Ancien 2002 500 6.0 19 0 0 1 0 2.0 104 9.3 0

Ancien 2003 500 5.5 13 63 0 3 0 2.0 42 12.5 0

Ancien 2004 500 1.5 5 0 0 0 0 0.0 0 2.3 0

Ancien 2005 1000 4.0 55 153 0 20 0 0.0 100 49.0 0

Ancien 2006 1000 8.5 57 89 8 11 0 2.0 152 66.2 0

Ancien 2007 1000 9.0 35 194 11 59 134 3.0 218 99.6 0

Ancien 2008 1000 13.0 52 14 13 8 0 2.5 232 85.4 0

Ancien 2009 1000 10.0 38 30 3 11 94 2.0 218 82.7 0

Ancien 2010 1000 6.0 27 123 14 13 78 0.0 118 63.5 0

Ancien 2011 1000 13.5 53 0 21 6 0 0.0 146 53.8 0

Ancien 2012 1000 9.5 68 101 4 2 0 9.0 112 42.2 0

Ancien 2013 1000 5.5 49 0 7 3 0 1.0 128 48.5 0

Ancien 2014 1000 6.5 27 48 11 4 0 2.0 112 37.5 0

Ancien 2015 1000 6.0 12 0 27 2 0 2.0 152 31.8 0

Ancien 2016 1000 6.5 30 28 0 0 140 1.0 94 66.7 0

Ancien 2017 1000 3.5 37 14 1 1 224 0.0 174 79.5 0

Ancien 2018 1000 8.0 25 47 27 5 0 3.0 168 75.7 0

Ancien 2019 1000 6.0 21 0 22 9 0 7.5 196 60.5 0

Ancien 2020 1000 10.0 23 0 7 9 17 1.0 140 40.9 0

Ancien 2021 1000 10.0 37 79 12 8 8 1.0 148 66.4 0

Ancien 2022 1000 13.0 32 26 13 8 77 0.0 158 67.2 0

Ancien 2023 1000 5.0 17 54 0 7 379 5.5 145 57.8 0

Ancien 2024 1000 9.0 34 6 0 3 354 5.0 176 77.7 0

Ancien 2025 2000 7.0 39 166 11 95 312 1.0 238 155.5 0

Ancien 2026 2000 5.0 40 0 3 1 31 2.0 218 152.5 0

Nouveaux DP (approximatif) 102.0

Nouveau 500 45.2

Nouveau 1000 886.0

A conserver en NT3 93

PB non conservés 279

Rattachement 10

COM 186.6

RPL + CS s/ RPL 428.4

ZGL (Territoires en mvt) 143.2

BAT (Adresses) 139.8

45 % des points visités sont existants

Estimation de la matérialisation des PL manquants = ~ 475

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   108    dans le périmètre concerné soit, 695.3    Hm de nomenclature

23 38 15 5 11 52 5.5 211 4.9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

931.2 320 382 900 1250 220 300 1900 60 3900 3199.97

5 Borne pierre 20 Remarque(s): Date :

Borne plastique 225 Cheville 60

220 Croix 10 Visa : MTY

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 3

Croix 15 Piquet, clou 279

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 230 Plans 26.7 4725.3    (01.12.2017)

ZONE B

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.6

Campagne

Plans
ou rubrique(s)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

(exceptionnel en 

renouvellement)

DigitalisationP. sitBât.PL

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

Cheville à sceller

TOTAUX

Tarif 21.4

Marge

Borne pierre 27.08.2019



Office de l'information Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON I
sur le territoire

ESSERTINES-SUR-YVERDON

PREMIER RELEVE DEVIS  OIT  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 67.30 67.30 22.95 10.70 79.55 9.20

PRIX BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.00 1'595.00 21.50 102.30 105.30 40.95 24.70 18.00 14.00 11.00 146.05 66.50 46.50 12.70 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.8 26.7 320 382 900 1'250 220 300 1'900 60.0 3'900 3'200.0

COUTS  Ind. 100 3000.00 42538.65 6880.00 39078.60 36855.00 30875.00 3960.00 4200.00 20900.00 8763.00 49530.00 31999.65

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 278'579.90     

Borne pierre 20 30.00 600.00 55.00 1'100.00

Cheville 60 15.00 900.00 28.00 1'680.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 3'126.00         21

Croix 10 0.00 0.00 28.00 280.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 3 5.00 15.00 22.00 66.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 281'705.90     

Piquet, clou 279 2.00 558.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2019 Indice 1.8600

                Somme 2'073.00 3'126.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 523'972.95     

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 20'958.90    Divers compris dans le forfait: 20'958.90       23

Borne pierre 5 25.00 125.00 Pour le renouvellement: selon opérations de 3086: soit x %

Borne plastique 225 25.00 5'625.00 Total fournitures PB 2'073.00         20

Cheville à sceller 220 10.00 2'200.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 Détermination et traitement des périmètres, TOTAL phases 2-6 547'004.85     

Croix 15 0.00 0.00 séances correspondantes, plan spécifique -               

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 230 2.00 460.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 30% 164'101.45     

                Somme 8'465.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, …
22 Autre(s): description sommaire (cf. 4727) -               Phase 1 fournitures PL 8'465.00         22

Pour le renouvellement, ev. forfait de 3086

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    719'571.30     

Zfm B 20'958.90    

23 +   TVA 7.7% 55'407.00           == 774'978.30     

Date / Visa : MTY / 27.08.2019 4725.4 (01.12.2017)

P. sit

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Bât.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

ZONE B

Campagne

PL 

1.529572 TOTAL PRESTATIONS



              Office de l'information Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON I

              sur le territoire

ESSERTINES-SUR-YVERDON

Σ =

Σ =

Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.2 4.0 315 158 1'300 1 12 600.0 4'400 620.0 18 5

0.8 26.7 320 382 900 1'250 220 300 1'900 60.0 3'900 3'200.0

1.0 30.6 635 540 2'200 1'250 221 312 1'900 660.0 8'300 3'820.0 18 5

TOTAL GENERAL (phases 1-6) H.T.

Si AF, introduire le Date :

facteur d'application : 100%

Visa : MTY

=>
TOTAL GENERAL (phases 1-6) T.T.C.

4725.5 (01.12.2017)

675'552.85 774'978.25 1'450'531.10

MONTANTS H.T.

MONTANTS T.T.C.

plans prov. + phases 2-6 534'807.40 589'124.20 1'123'931.60
abornement et piquetage,

133'701.85 176'737.25 310'439.10
% des phases 2-6

124'142.85

6'540.00

547'004.85

164'101.45

8'465.00

1'450'531.10

fournitures PL 7'043.60 9'116.80 16'160.40

Campagne

Campagne TOTAL

Bâti Campagne TOTAL

fournitures PL

496'571.40

Elém. pour 

norme 4728

Elém.

5

355

520

230

Bâti

plans prov. + phases 2-6

abornement et piquetage,

% des phases 2-6

Matérialisation PL

Borne pierre

Borne plastique

Cheville à sceller

Cheville tampon

Croix

RECAPITULATION DES QUANTITES

TOTAL

Elém.

26

pour 4728

528

bâti campagne

ESSERTINES-SUR-YVERDON

Elém. Elém.

225

220

5

15

0

130

10

5
360

1

pour 4727

Valeurs à contrôler

5

10

156 372

1255575 705

93

50

130

39

3

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

PF à conserver (PB + PB/PL)

300

5

ESSERTINES-SUR-YVERDON

bâti campagne

Elém. Elém.

6 20

30 60

2 10

RECAPITULATION DES MONTANTS

PL Bât. P. sit

ELEMENTS

Bâti

TOTAL

4
117 279 396

1'347'000.00

Matérialisation PB

Borne pierre

Cheville

Croix

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

90

12

288'000.00

Pour 4727

En ordre

27.08.2019

1'346'825.55

627'254.25 719'571.30 1'346'825.55

1'044'000.00

303'000.00

1'347'000.00

1'043'576.25

288'244.30

15'005.00

1'043'576.25

303'249.30


