Office de I'information
sur le territoire

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD

MENSURATION |

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

Degrés de précision VD : 1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations Entr. | Plans | Parc. PB |PB/PL| PLd | PLnd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
levés levés 2 calculs | 1 caleul | repris YX levés calculés | repris YX levés calculés | repris YX PL P. sit Op.
A X x o 0 o) o o o o * *

Rec. canevas 11.00 11.00 1.50 2.00 0.50

Levé 33.00] 3300 1350  7.00] 50.00 5.50

Mat. PB Voir TARIF 21.6

TOTAL TERRAIN 44000 4400 1500  7.00] 52.00 6.00

TH21

Canevas 2.50 2.50

Calculs 50.00 21.00] 21000 7000 300 700  3.00 20.00]  20.00 3.00]  3.00]

Surfaces 500.00  15.50 3000 3000 300 300 300 300 2200 2200 22.00 8.00]  3.00

Plans 300.00] 56000 600 1150 1150 800 800 800 800 800 2450 2450 2450 o050 o050 o050 200 800 0.50]
Compléments 3'120.00] 420.00

Digitalisation | 250 150 50.00
[ToTAL BUREAU | 3750.00] 1'595.00] 21.50] 3500 38.00] 18.00] 14.00] 18.00[ 1400 1100 6650 €650 4650 350 350 050 1000 1350  2.00] 50.00]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
[ToTAL GENERAL | 3750.00] 1'595.00] 21.50] 79.00] 82.00] 33.00] 21.00] 18.00[ 1400 1100 11850 650 4650 950 350 050 1000 1350  2.00] 50.00]
Tarif 21.6 Borne pierre 55.00
Matérialisation |Cheville 28.00 EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR
des PB Croix 28.00
seulement Pieu, tuyau 22.00 = case pouvant étre complétée ou modifiée
hors Piquet, clou 0.00 = case calculée ou reprise automatiquement
périmétre AF . S .
si autre type de matérialisation admise par OIT 47251 (01.12.2017)




% Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON |
g? Office de l'information
sur le territoire [ WMENSURATION | ESSERTINES-SUR-YVERDON
|
CALCUL DES ZI PARAMETRES DE L'ENTREPRISE CALCUL DES zi
ZONE A ZONE B
Bati ZONE A ZONE B Campagne
Pos. Ha % Calcul L= 31.1 L= 958.0 Pos. Ha %
11 5.0 0.0 des Ha = 44.4 Ha = 931.2 11 313.2 0.0
12 11.7 5.0 pentes E= 10 E= 10 12 531.5 5.0
13 27.7 10.0 Morcell. | Nbp= 315 Nbp = 320 13 20.0 10.0
Calcul des suppléments 14 48.6 20.0
21 2.7 0.0 Pente 7.00 1.045139] 10.29 1.072845 15 1.9 40.0
25 0.4 30.0 Morcell. 7.09 1.008183] 0.34 1.134374 17 16.0 40.0
43-44 3.4 50.0 Zi 1.695045 1.256830
44 25.4 60.0 Zfm A *| 1.786054 Zfm B *| 1.529572 21 15.3 0.0
46 10.6 80.0 Pondération 22 634.4 5.0
47 1.9 60.0 Zones | Frais bruts|x Zfmi =|Prix terrain 23 7.2 10.0
A 1.786054 24 6.7 20.0
B 1.529572 25 1.2 30.0
Entreprise 32 25 30.0
Supplément piquetage 33 68.7 40.0
Pente [ 1.105254 ] 1.150693 34 192.4 60.0
Morcell. | 1.008183 | 1.134374 89 2.8 80.0
Zip 1.347523 | 1.128415
ZfmP * | 1.501542 | 1.472939
ZfmP pondéré *
* Les coefficients sont calculés a 7 chiffres
significatifs, soit 6 chiffres aprés la virgule.
2F=| 888 2F = 1'862.4
F=| 444 F=| 931.2
1+>Hax% == 1+ 3003.50| 1.6765 1+Y Hax% == 1+ 22'550.50| 1.2422
F x 100 4'440.00 F x 100 93'120.00
Pos.  [Zone spéc. Ha % + Pos.  [Zone spéc. Ha % +
51 35 x 20 0.1 50.0 51 330 x 20 0.7 50.0
51 55 x 20 0.1 50.0 51 340 x 20 0.7 50.0
51 665 x 20 1.3 50.0 51 1895 x 20 3.8 50.0
51 45 x 20 0.1 50.0 51 40 x 20 0.1 50.0
51 5x20 0.0 50.0 51 350 x 20 0.7 50.0
51 860 x 20 1.7 50.0
61 ZGL 0.1 20.0 61 ZGL 49.2 20.0
S Ha x % == 82.50[ 0.0186 S Ha x % == 1'365.50[ 0.0147
F x 100 4'440.00 F x 100 93'120.00

A 4
Zi A | 1.6950 |

Date / Visa: MTY /27.08.2019

v
Zi B | 1.2568 |

4725.2 (01.12.2017)
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ZONE A ESSERTINES-SUR-YVERDON
Bati \
PREMIER RELEVE / RENOUVELLEMENT PREPARATION DES SOUMISSIONS DENOMBREMENT DES ELEMENTS
Plans Parc. PB PB/PL | PLd | PLnd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
ou rubrique(s) levés levés | 2calculs [ 1 calcul | repris YX| levés calculés | repris YX |  levés calculés | repris YX |  tous PL P. sit Op.
Ne | Echelle | Ha A X X ®) O ®) ®) o o o * *
1:
Ancien 2001 500 48.0 257 0 0 6 0 112.0 860 93.5 1 1
Ancien 2002 500 34.0 191 0 0 1 0 59.5 378 88.7 11 1
Ancien 2003 500 35.5 144 0 1 1 0 81.5 692 69.7 1 1
Ancien 2004 500 59.5 243 0 0 0 0 116.5 969 71.9 2 1
Ancien 2005 1000 8.5 54 0 0 0 0 14.5 110 12.8
Ancien 2006 1000 7.0 39 0 0 0 0 14.0 82 7.5
Ancien 2009 1000 4.5 19 0 0 0 0 4.5 82 16.1
Ancien 2011 1000 10.0 29 0 0 1 0 18.5 164 13.8
Ancien 2012 1000 2.5 16 0 0 1 0 3.0 40 9.4
Ancien 2013 1000 26.5 156 0 0 0 0 56.0 372 32.2 1 1
Ancien 2014 1000 3.0 15 0 0 0 0 6.5 40 3.2
Ancien 2015 1000 5.0 17 0 0 0 0 11.5 76 9.7
Ancien 2016 1000 2.5 12 0 0 0 0 7.0 46 7.9
Ancien 2019 1000 1.0 5 0 0 2 0 1.0 6 1.3
Ancien 2022 1000 11.0 50 0 0 0 0 19.0 154 10.4
Ancien 2023 1000 15.0 21 0 0 0 0 23.5 214 19.1
Ancien 2024 1000 1.0 7 0 0 0 0 0.0 0 3.4
Nouveaux DP (approximatif) 33.0
Nouveau 500 38.1
Nouveau 1000 6.3
A conserver en NT3 39
PB non conservés 117
Rattachement 2
COM 0.0
RPL + CS s/ RPL 11.0
ZGL (Territoires en mvt) 1.6
BAT (Adresses) 76.7
65 % des points visités sont existants
Estimation de la matérialisation des PL manquants = ~ 445
Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux 5 dans le périmétre concerné soit, 43.1 Hm de nomenclature
| Marge | 7.5] | | 25] | | | [ 515] | | 115] | [ 174] 2] |
2.0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| TOTAUX | 444 | 3150 [ 158 ] [ 1300 ] [ 1 T 12 ] [ 600 ] | [ 4400 ] | [619.996] 18 ] [ s
Tarif 21.4 Borne pierre 0 Tarif 21.6 Borne pierre 6 Remarque(s): Date : 27.08.2019
o Borne plastique 130 Matérialisation  |Cheville 30
Ma";"a":f'w" Cheville & sceller 300 dels PB .o 2 Visa : MTY
es N seulement .
selon sondage terrain Chtlewlle tampon 5 hors AF P!eu, tuyau 1
(exceptionnel en Croix 10 (exceptionnel en |Piquet, clou 117
renouvellement) Pieu, tuyau 0 renouvellement) 1
Piquet, clou 130 Plans 47253 (01.12.2017)
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ZONE A ESSERTINES-SUR-YVERDON
PREMIER RELEVE PREPARATION DES SOUMISSIONS DEVIS OIT
Opérations Entr. | Plans | Parc. PB PB/PL| PLd PL nd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
levés levés 2 calculs | 1 calcul | repris YX levés calculés repris YX levés calculés | repris YX PL P. sit Op.
A X X ©) ] ®) ©) o o ° * *

PRIX TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00
PRIX TERRAIN x Zfm 78.60 78.60 26.80 12.50 92.85 10.70
PRIX BUREAU 3'750.00{ 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00
TOTAL 3'750.00| 1'595.00 21.50 113.60] 116.60 44.80 26.50 18.00 14.00 11.00 159.35 66.50 46.50 14.20 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ELEMENTS 0.2 4.0 315 158 1'300 1 12 600.0 4'400 620.0 18 5
COUTS Ind. 100 750.00 6328.15] 6772.50( 17948.80 58240.00 18.00f 168.00 95610.00 62480.00 6199.95 243.00 250.00

Matérialisation PB Elém. |Prix four. [Tot. four. |Prix mat. [Tot. mat. PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL Montant mensuration, ind. 100
Borne pierre 6 30.00|] 180.00 55.00| 330.00
Cheville 30 1500 45000  28.00[ 840.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 [ 124800 Jor
Croix 2 0.00 0.00 28.00 56.00 Assistance a I'enquéte publique
Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100
Piquet, clou 117 2.00f 234.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations
Séances, divers et imprévus Année Indice
Somme 869.00 1'248.00 Mise a jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
2 & Somme, indicée
Matérialisation PL Elém. |[Prix four. [Tot. four. Estimation : 4 % de ph. 2 4 6, somme indicée 19'065.50 Divers compris dans le forfait: 23
Borne pierre 0 25.00 0.00 Pour le renouvellement: selon opérations de 3086: soit x %
Borne plastique 130 25.00] 3'250.00 Total fournitures PB 20
Cheville a sceller 300 10.00| 3'000.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT
Cheville tampon 5 6.00 30.00 Détermination et traitement des périmetres, TOTAL phases 2-6
Croix 10 0.00 0.00 séances correspondantes, plan spécifique -
Pieu, tuyau 0 5.00 0.00 Phase 1 abornement et piquetage,
Piquet, clou 130 2.00] 260.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 ‘ 25% | 124'142.85 |
Somme 6'540.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, ...
22 Autre(s): description sommaire (cf. 4727) | - Phase 1 fournitures PL 22
Pour le renouvellement, ev. forfait de 3086
TOTAL GENERAL H.T.  (phases 1-6)
Zfm A | 1.786054 | TOTAL PRESTATIONS 19'065.50
23 + TVA | 77% | 4829860 == | 675552.85])

Date / Visa : MTY /27.08.2019 4725.4 (01.12.2017)
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PREMIER RELEVE / RENOUVELLEMENT

ZONE B

Campagne |

PREPARATION DES SOUMISSIONS

ESSERTINES-SUR-YVERDON

DENOMBREMENT DES ELEMENTS

Plans Parc. PB PB/PL | PLd | PLnd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
ou rubrique(s) levés levés 2 calculs | 1 calcul | repris YX levés calculés | repris YX levés calculés | repris YX tous PL P. sit Op.
N° | Echelle | Ha A X X o O o o ° ° ° * *
1:
Ancien 2001 500 7.5 17 0 0 0 0 0.0 0 171 0
Ancien 2002 500 6.0 19 0 0 1 0 2.0 104 9.3 0
Ancien 2003 500 5.5 13 63 0 3 0 2.0 42 12.5 0
Ancien 2004 500 1.5 5 0 0 0 0 0.0 0 2.3 0
Ancien 2005 1000 4.0 55 153 0 20 0 0.0 100 49.0 0
Ancien 2006 1000 8.5 &/ 89 8 11 0 2.0 152 66.2 0
Ancien 2007 1000 9.0 35 194 11 59 134 3.0 218 99.6 0
Ancien 2008 1000 13.0 52 14 13 8 0 215) 232 85.4 0
Ancien 2009 1000 10.0 38 30 3 11 94 2.0 218 82.7 0
Ancien 2010 1000 6.0 27 123 14 13 78 0.0 118 63.5 0
Ancien 2011 1000 13.5 53 0 21 6 0 0.0 146 53.8 0
Ancien 2012 1000 9.5 68 101 4 2 0 9.0 112 422 0
Ancien 2013 1000 5.5 49 0 7 3 0 1.0 128 48.5 0
Ancien 2014 1000 6.5 27 48 11 4 0 2.0 112 37.5 0
Ancien 2015 1000 6.0 12 0 27 2 0 2.0 152 31.8 0
Ancien 2016 1000 6.5 30 28 0 0 140 1.0 94 66.7 0
Ancien 2017 1000 3.5 37 14 1 1 224 0.0 174 79.5 0
Ancien 2018 1000 8.0 25 47 27 5 0 3.0 168 75.7 0
Ancien 2019 1000 6.0 21 0 22 9 0 7.5 196 60.5 0
Ancien 2020 1000 10.0 23 0 7 9 17 1.0 140 40.9 0
Ancien 2021 1000 10.0 37 79 12 8 8 1.0 148 66.4 0
Ancien 2022 1000 13.0 32 26 13 8 77 0.0 158 67.2 0
Ancien 2023 1000 5.0 17 54 0 7 379 5.5 145 57.8 0
Ancien 2024 1000 9.0 34 6 0 3 354 5.0 176 77.7 0
Ancien 2025 2000 7.0 39 166 11 95 312 1.0 238 155.5 0
Ancien 2026 2000 5.0 40 0 3 1 31 2.0 218 152.5 0
Nouveaux DP (approximatif) 102.0
Nouveau 500 45.2
Nouveau 1000 886.0
A conserver en NT3 93
PB non conservés 279
Rattachement 10
COM 186.6
RPL + CS s/ RPL 428.4
ZGL (Territoires en mvt) 143.2
BAT (Adresses) } 139.8
45 % des points visités sont existants
\
Estimation de la matérialisation des PL manquants = ~ 475
Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux 108 dans le périmétre concerné soit, | 695.3 Hm de nomenclature
[ Marge [ 23] [ [ 38] 15] 5] 1] 52| 5.5] [ [ 211] [ [ 4.9] [ [
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
[ TOTAUX 9312 | 320 | 382 | [ 900 [ 1250 [ 220 [ 300 [ 1900 [ 60 ] [ [ 3900 | [ [ 3199.97 [ [ [
Tarif 21.4 Borne pierre 5 Tarif 21.6 Borne pierre 20 Remarque(s): Date : 27.08.2019
Borne plastique 225 Matérialisation  |Cheville 60
Matiriali:i!ion Cheville & sceller 220 . :jzm":m Croix 10 Visa : MTY
selon so::age terrain Chgwlle tampon 5 hors AF Pfeu, tuyau B
(exceptionnel en Croix 15 (exceptionnel en  |Piquet, clou 279
renouvellement) Pieu, tuyau 5 renouvellement)
Piquet, clou 230 Plans 47253 (01.12.2017)
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ZONE B ESSERTINES-SUR-YVERDON
Campagne |
PREMIER RELEVE PREPARATION DES SOUMISSIONS DEVIS OIT
Opérations Entr. Plans Parc. PB PB /PL PLd PL nd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
levés levés 2 calculs | 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés | repris YX PL P. sit Op.
A x X e) O ) e) d o ° ° * *
PRIX TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00
PRIX TERRAIN x Zfm 67.30 67.30 22.95 10.70 79.55 9.20
PRIX BUREAU 3'750.00f 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00
TOTAL 3'750.00f 1'595.00 21.50 102.30] 105.30 40.95 24.70 18.00 14.00 11.00] 146.05 66.50 46.50 12.70 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ELEMENTS 0.8 26.7 320 382 900 1'250 220 300 1'900 60.0 3'900 3'200.0
COUTS Ind. 100 3000.00| 42538.65| 6880.00] 39078.60 36855.00) 30875.00| 3960.00] 4200.00{ 20900.00| 8763.00 49530.00 31999.65
Matérialisation PB Elém. |Prix four. |[Tot. four. [Prix mat. |Tot. mat. PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL Montant mensuration, ind. 100
Borne pierre 20 30.00] 600.00 55.00| 1'100.00
Cheville 60 15.00{ 900.00 28.00( 1'680.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 21
Croix 10 0.00 0.00 28.00] 280.00 Assistance a I'enquéte publique
Pieu, tuyau 3 5.00 15.00 22.00 66.00 Recherches pour souterraing Somme, ind. 100
Piquet, clou 279 2.00f 558.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations
Séances, divers et imprévus Année Indice
Somme 2'073.00 3'126.00 Mise & jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
2 2 Somme, indicée
Matérialisation PL Elém. |Prix four. |Tot. four. Estimation : 4 % de ph. 2 a 6, somme indicée 20'958.90 Divers compris dans le forfait: 23
Borne pierre 5 25.00 125.00 Pour le renouvellement: selon opérations de 3086: soit x %
Borne plastique 225 25.00| 5'625.00 Total fournitures PB 20
Cheville a sceller 220 10.00{ 2'200.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT
Cheville tampon 5 6.00 30.00 Détermination et traitement des périmétres, TOTAL phases 2-6
Croix 15 0.00 0.00 séances correspondantes, plan spécifique -
Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,
Piquet, clou 230 2.00| 460.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 30% | 164'101.45 |
Somme 8'465.00 Frais ferroviaires: protecteurs, fichiers, organisation, ...
22 Autre(s): description sommaire (cf. 4727) - Phase 1 fournitures PL 22
Pour le renouvellement, ev. forfait de 3086
TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)
Zfm B | 1.529572 TOTAL PRESTATIONS | 20'958.90
23 + TVA | 77% [ 55407.00] ==
Date / Visa: MTY/27.08.2019 47254  (01.12.2017)
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PROGRAMME 2019

Entreprise : 87 ESSERTINES-SUR-YVERDON |

ESSERTINES-SUR-YVERDON

RECAPITULATION DES QUANTITES

ESSERTINES-SUR-YVERDON Elém. pour ESSERTINES-SUR-YVERDON
- Aas TOTAL
bati campagne norme 4728 bati campagne
Matérialisation PL Elém. Elém. Elém. Matérialisation PB Elém. Elém. Elém.
Borne pierre 0 5 5 Borne pierre 6 20 26
Borne plastique 130 225 355 Cheville 30 60 90
Cheville a sceller 300 220 520 Croix 2 10 12
Cheville tampon 5 5 10 Pieu, tuyau 1 3 4
Croix 10 15 Piquet, crosse 117 279 396
Pieu, tuyau 0 5 5 = 156 372 528
Piquet, crosse 130 230 360 En ordre
Z= 575 705 1255
Valeurs & controler |PF a conserver (PB + PB/PL) | 39 93 | Pour4727 |
Entr. | Plans | Parc. PB |PB/PL| PLd | PLnd PL Bat. P. sit Hm Digitalisation
ELEMENTS levés levés 2 calculs | 1 calcul | repris YX levés calculés | repris YX levés calculés | repris YX PL P. sit Op.
A X X O ] O O ° ° ° * *
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
[Bati | 0.2 4.0 315] 158] [ 1300] | 1] 12] [ 600.0] | [ 4400] [ 620.0] 18] | 5]
[campagne | 08] 26.7] 320] 382] | 900  1'250] 220| 300] 1'900]  60.0] | [ 3900] [ 3200.0] | |
[ToTAL | 1.0]  30.6] 635 540 [ 2200] 1250] 221] 312]  1'900]  660.0] | [ &300] [ 35820.0] 18] | 5]
| RECAPITULATION DES MONTANTS |
MONTANTS H.T. Bati Campagne TOTAL pour4727 |  pour 4728
plans prov. + phases 2-6 496'571.40 547'004.85 1'043'576.25 1'043'576.25 [1'044'000.00
abornement et piquetage, 124'142.85 164'101.45 288'244.30 288'000.00
% des phases 2-6
fournitures PL 6'540.00 8'465.00 15'005.00 303'249.30  |303'000.00
1'346'825.55
|TOTAL GENERAL (phases 1-6) | 627'254.25 | 719'571.30 | 1'346'825.55 |H.T. | 1'347'000.00 I
MONTANTS T.T.C. Bati Campagne TOTAL
plans prov. + phases 2-6 534'807.40 589'124.20 1'123'931.60
abornement et piquetage, , , . Si AF, introduire le Date : 27.08.2019
% des phases 2-6 ISl 1He Tz S facteur d'application : 100%
fournitures PL 7'043.60 9'116.80 16'160.40 Visa : MTY
= 1'347'000.00
[TOTAL GENERAL (phases 1-6) | 675552.85 | 77497825 | 1450'531.10 |T.T.C.

4725.5 (01.12.2017)



