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NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 2
0. Résume et vue d'ensemble du projet BSA pour AP GC
Résumé

Le projet daménagement de la jonction autoroutiere de Rolle vise a replanifier les équipements
d'exploitation et de sécurité BSA de la jonction, a définir les infrastructures génie civil a installer
pour de futurs équipements, mais également a assurer l'interfacage avec les infrastructures
existantes.

Les installations BSA concernées dans la jonction sont :
la distribution d'énergie ;
I'éclairage;
la signalisation.

Les mesures prévues pour les installations BSA sont les suivantes :

renouvellement de la distribution d'énergie. Coffret de distribution d'énergie avec départs pour
alimenter :

I'éclairage public renouvelé dans la jonction;
un futur systeme de signalisation dynamique du giratoire de Germagny;
un futur systeme de dosage trafic sur la bretelle d'entrée direction Lausanne.

renouvellement des candélabres de I'éclairage public sur le périmétre OFROU;
mise & terre spécifique des équipements métalliques dans les zones d'influences des lignes
haute et moyenne tension qui traversent la jonction.

Les exigences pour le Génie Civil sont les suivantes :

pose de batteries de tubes, chambres, fondations pour coffrets de terrains dans le périmétre
OFROU de la jonction, y compris pour le futur systeme de dosage sur la rampe d'acces
direction Lausanne;

pose de batteries de tubes et de chambres dans le giratoire de Germagny, pour linstallation
future d'un systeme de régulation trafic;

pose de tubes de liaisons vers les batteries de l'autoroute;
pose de socles pour candélabres dans le périméetre OFROU;

prise en compte des contraintes spécifiques pour le positionnement et la mise a terre des
éléments métalliques dans les zones dinfluences des lignes électriques traversant la
jonction.
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NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 3

Description des objets concernés par le projet

Ce trongon comprend uniquement les équipements de la jonction de Rolle, y compris la bretelle
d'acces direction Lausanne, dans le périmétre UHPERI de 'OFROU.

Historique des objets concernés par le projet

En ce qui concerne la distribution d'énergie, un point d'injection existe au Sud de la jonction et
alimente actuellement uniquement I'éclairage public.

Les candélabres de I'éclairage public sont la propriété de la ville de Rolle. lls sont commandés et
entretenus avec les autres installations d'éclairage de la ville.

La jonction contient des signaux de signalisation fixe, mais aucune signalisation dynamique n'est
installée.

Etat des installations existantes

Les installations BSA précitées sont en bon état.

Justification des mesures

La modification de la topologie de la jonction, par la création de deux giratoires gouttes aux
carrefours Nord et Sud de la jonction, ainsi que la présence de passages piétons et de pistes
cyclables dans le périmétre OFROU justifient la mise en place, a la charge de 'OFROU, d'un
nouveau systeme d'éclairage a ciel ouvert (candélabres).

La planification d'une gestion trafic future par feux tricolores dans le giratoire de Germagny
implique les besoins en infrastructure génie civile, faisant également partie de ce méme projet.

Finalement, l'installation future d'un systeme de dosage trafic sur la bretelle d'entrée direction
Lausanne, qui permettra de conserver un débit optimal sur l'autoroute aux heures de pointes,
justifie la mise en place de batteries de tubes, chambres et fondations pour coffrets de terrains
sur ladite bretelle.
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NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 4
1. Résumé et vue d'ensemble du projet
Résumé

Le projet daménagement de la jonction autoroutiére de Rolle vise a ajuster la géométrie de cette
derniére afin qu'elle puisse d'une part s'intégrer avec les nouvelles constructions au Sud,
répondre durablement a I'évolution de la charge de trafic avec I'ensemble des routes adjacentes
et garantir le passage des lignes de bus sans perte de temps significative.

Au niveau des équipements d'exploitation et de sécurité BSA, l'objectif de ce projet consiste,
dans le cadre du réaménagement de la jonction, a replanifier les équipements d'exploitation et de
securité de la jonction, a définir les infrastructures génie civil a installer pour de futurs
équipements, mais également a assurer l'interfacage avec les infrastructures existantes.

Description de I'emplacement du projet

La jonction de Rolle est située sur le troncon dautoroute N1 Geneve - Morges,
approximativement au Pk 45.0, au Nord-Ouest de la ville de Rolle. Cette jonction est située sur le
troncon entre les jonctions d'Aubonne (Pk 50.4) et de Gland (Pk 37.7).

Description des objets intéressés par le projet

Ce trongon comprend uniquement la jonction de Rolle dans le périmétre UHPERI de 'OFROU.

Toutefois, le périmétre total du projet dépasse la limite de UHPERI, puisqu'il englobe les projets
cantonaux du giratoire de Germagny, au Nord de la jonction, ainsi que d'un nouveau giratoire au
Sud de la jonction, qui permettra l'accés a la nouvelle usine de I'entreprise Schenk ainsi qu'au
futur quartier d'habitation plus au Sud.

Justification des mesures

Premierement, la réalisation d'une nouvelle bretelle d'acces a l'autoroute direction Lausanne est
justifiée par l'intégration avec les projets d'aménagements de la zone située entre la gare de
Rolle et l'autoroute. Ces projets concernent I'extension de l'usine Schenk sur I'emplacement
actuel de la bretelle d'entrée, la création d'un nouveau quartier d'habitation au Sud de cette usine
ainsi que le réaménagement de la place de la gare de Rolle.

La modification de la topologie de la jonction, par la création de deux giratoires gouttes aux
carrefours Nord et Sud de la jonction, ainsi que la planification d'une gestion trafic future par feux
tricolores dans le giratoire de Germagny se justifient par la gestion trafic améliorée nécessaire au
développement de la région a long terme ainsi que I'amélioration de la fluidité des transports en
commun.

La présence de passages piétons et de pistes cyclables dans le périmétre OFROU justifient la

mise en place, a la charge de I'OFROU, d'un nouveau systeme d'éclairage a ciel ouvert
(candélabres).
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NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 5

Finalement, linstallation future d'un systeme de dosage trafic sur la bretelle d'entrée direction
Lausanne (éventuellement aussi direction Geneve) permettra de conserver un débit optimal sur
I'autoroute aux heures de pointes.
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2. Introduction
2.1 Buts du projet

Le projet daménagement de la jonction autoroutiére de Rolle vise a ajuster la géométrie de cette
derniére afin qu'elle puisse d'une part s'intégrer avec les nouvelles constructions au Sud,
répondre durablement a I'évolution de la charge de trafic avec I'ensemble des routes adjacentes
et garantir le passage des lignes de bus sans perte de temps significative.

Les aménagements génie civil prévus dans la jonction de Rolle pour répondre a ces objectifs
prévoient :

la création de deux giratoires gouttes en remplacement des carrefours Nord et Sud d'acces et
de sortie de l'autoroute;

le déplacement de la bretelle d'entrée d'autoroute existante direction Lausanne vers le Nord.
Au niveau des équipements d'exploitation et de sécurité BSA, l'objectif de ce projet consiste,
dans le cadre du réaménagement de la jonction, a replanifier les équipements d'exploitation et de

securité de la jonction, a définir les infrastructures génie civil a installer pour de futurs
équipements, mais également a assurer l'interfacage avec les infrastructures existantes.

Les équipements BSA amélioreront la sécurité des usagers (éclairage) et auront une durée de
vie estimée a 15 ans.

Le présent rapport constitue le projet définitif BSA visant & répondre aux objectifs définis
ci-dessus.
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2.2

Organisation

L'organisation de projet prévue pour mener a bien I'établissement du projet définitif BSA est
donnée dans l'organigramme de la Figure 1. Les coordonnées des différents intervenants sont

données dans le Tableau 1.

Nom Fonction | Téléphone Entreprise, E-mail
Adresse
D. Gastaldi BL-PMF1 | +4126 664 87 60 | Filiale OFROU david.gastaldi@astra.admin.ch
Estavayer-le-Lac
C.-H. Demory PLF1 +41 26 664 87 55 | Filiale OFROU charles-henri.demory@astra.admin.ch
+4179 7063792 | Estavayer-le-Lac
F. Dousse FU BSA +41 31 3251952 | OFROU lttigen francis.dousse@astra.admin.ch
+4179 620 07 75
J. Monod BAMO +41 2161340 20 | MPA Ingénieurs | jacques.monod@mpaic.com
Conseils SA
O. Tappy BAMO +41216134020 | MPA Ingénieurs | olivier.tappy@mpaic.com
+4179 446 23 07 | Conseils SA
G. Chabloz CHP +41 58 424 19 48 | BG Ingénieurs gregoire.chabloz@bg-21.com
Conseils SA
M. Siegrist Adj. CHP | +4158 4241438 | BG Ingénieurs mathieu.siegrist@bg-21.com
etIP Conseils SA

Tableau 1 : Coordonnées des intervenants du projet définitif de la jonction de Rolle

1001 / 7032.44-RN001/Cho/Scd/Sgst/Rost
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Aide a Maitre de I'Ouvrage
J. Monod (MPAIC)

)
)

Canton de Vaud

Ingénieur Trafic

Ville de Rolle

uti

Génie-Civil

Tiers

Coordination Jonction de Rolle
et Tiers

Equipe de projet BG

Romande Energie, UPC Cablecom

Chef de projet AP BSA
Comité de pilotage
G. Chabloz Qualité
Suppléant Y. Trottet

M. Siegrist

Dessinateur

Ingénieur spécialiste n°1

Ingénieur spécialiste n°2
M. Siegrist G. Chabloz M. Dondo
Administration

S. Bornoz

Figure 1 : Organigramme du projet définitif de la Jonction de Rolle
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2.3 Données techniques de I'objet / du trongon
231 Situation générale
La jonction de Rolle est située sur le trongon d'autoroute NO1 Genéve -  Morges,

approximativement au Pk 45.0, au Nord-Ouest de la ville de Rolle. Cette jonction est située sur le
trongon entre les jonctions d'Aubonne (Pk 50.4) et de Gland (Pk 37.7). La situation géographique
générale de la jonction est donnée a la Figure 2.

S w nl_‘vsumﬂo{,'g_‘___\_.\

Figure 2 : Situation générale de la jonction de Rolle
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2.32 Situation existante de la jonction

Une vue de la configuration actuelle de la jonction est présentée a la Figure 3.

VN e /\

Figure 3 : Configuration a(.:tuelle de la jonction de Rolle

Les batteries de tubes et chambres existantes dans la jonction et les liaisons avec celles de
I'autoroute sont représentées su le plan synoptique de I'Annexe A-1-1.

Actuellement, les équipements d'exploitation et de sécurité situés dans le secteur de la jonction
de Rolle se limitent aux candélabres de I'éclairage public (voir Annexe A-1-2). lls sont pilotés
depuis un coffret de terrain "n°® 9'026", situé en face de la bretelle d'entrée direction Lausanne,
qui assure leur l'alimentation.

En ce qui concerne le trafic, la jonction arrive a saturation aux heures de pointes et des
remontées sont observées sur la route de I'Etraz et la route de la Vallée. Les véhicules qui
tournent a gauche depuis la sortie au carrefour Nord provoquent eux aussi des remontées. Les
remontées de véhicules sur la route de I'Etraz (Est) empéchent également le passage des bus en
direction de Rolle.

Plus de détails sur les données trafic sont disponibles dans le rapport de l'ingénieur trafic, joint a
I'Annexe A-3-1.

2.33 Situation future de la jonction

Dans le cadre du présent projet, laménagement de la jonction consistera en la construction de
deux giratoires gouttes pour les entrées et sorties au Nord et au Sud de la jonction.

Une nouvelle bretelle d'acces, en face de la sortie en provenance de Genéve, sera construite
pour l'entrée direction Lausanne et dimensionnée afin de permettre la mise en place d'un futur
systéme de dosage du trafic.

Les voies d'acces au giratoire de Germagny, depuis le giratoire goutte au Nord de la jonction,
seront améliorées, afin de fluidifier le trafic.
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Un nouveau giratoire sera construit sur la route de la Vallée, au Sud de la jonction. Il facilitera
I'acces a la nouvelle usine Schenk ainsi qu'au futur quartier d'habitation situé au Nord de la gare
de Rolle.

De nouvelles batteries de tubes pour la jonction seront construites afin de permettre la remise en
fonction de I'éclairage public, une gestion future du trafic par feux tricolores dans le giratoire de
Germagny ainsi que la mise en place future d'un systéme de gestion trafic sur la bretelle d'entrée
direction Lausanne.

La configuration prévue a la fin du réaménagement de la jonction est visible sur le synoptique des
équipements de I'Annexe A-2-1.

Figure 4: Situation future de la jonction de Rolle
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NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 12
2.4 Limites et interfaces
24.1 Limites

Limites géographiques

D'un point de vue Génie Civil, le périmétre couvert par le projet d'aménagement de la jonction de
Rolle est limité au Nord par le giratoire de Germagny (Commune de Mont-sur-Rolle), compris
dans le projet, a I'Ouest par les entrées-sorties des giratoires gouttes de la jonction, au Sud par le
nouveau giratoire cantonal d'accés au futur quartier d'habitation et a I'Est par la fin de la nouvelle
bretelle d'acces a l'autoroute, direction Lausanne.

Les limites géographiques du périmétre OFROU s'étendent du giratoire de Germagny, giratoire
non compris, au giratoire goutte Sud de la jonction, giratoire compris.

Ces limites sont présentées dans le schéma de I'Annexe A-2-1 du présent document.

Limites d'un point de vue BSA

D'un point de vue BSA, le trongon couvert par le projet déborde des limites OFROU définies
ci-dessus dans la mesure ou il est nécessaire deffectuer des travaux concernant des
équipements d'exploitation et de sécurité au-dela de ce périmétre pour assurer les liaisons avec
les batteries de tubes existantes et la gestion des différentes installations BSA.

Les liaisons au coffret de terrain "n® 9'026" pour l'alimentation et la commande d'allumage des
candélabres de I'éclairage public, ainsi que les batteries de tubes et chambres pour la mise en
place de feux tricolores de gestion du trafic dans le giratoire de Germagny font partie de projets
cantonaux hors périmétre OFROU, mais compris dans le périmetre du projet d'aménagement
génie civil.

Le périmétre du projet n'est pas défini par des limites géographiques kilométriques dans la

mesure ou les infrastructures a mettre en place pour les équipements BSA sont réparties
transversalement & l'autoroute environ entre les Pk 45.0 et 45.3.
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2.4.2 Interfaces

Les principales interfaces a prendre en considération pour le projet d'aménagement de la jonction
de Rolle sont résumées dans le Tableau 2 et décrite de maniére detaillée dans les sections qui
suivent.

Interfaces

2
2
2
S 2 >
2 0 2 e
c @ 1= S
s e £ 2
2 2 |3 s | Z
s @ 5 o o 2 o
Sous domaine BSA S = o = 2 3 o
€ |z 8 |s | &8 | & |8
= o o = < @ j=
o o o o o (=) (@)
D-1 Distribution d'énergie X X
D-2 Eclairage X X
D-3 Ventilation
D-4 Signalisation X X X X
D-5 Installations de surveillance
D-6 Communication et systéme de gestion
D-7 Installations de cablage X X X X
D-8 Installations auxiliaires

Tableau 2 : Matrice d'interfaces du projet d'aménagement de la jonction de Rolle

Ouvrages existants

Le pont sur l'autoroute (route de la Vallée) ne sera pas modifié structurellement par les travaux
de Génie Civil.
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Projets voisins

Interface avec le giratoire de Germagny

Aucun équipement BSA n'est prévu dans le cadre de ce projet pour le giratoire de Germagny, au
Nord de la jonction. Toutefois, au niveau de l'infrastructure Génie Civil, la continuité sera assurée
vers cet ouvrage afin de disposer des liaisons nécessaires pour installer dans le futur des
équipements de gestion trafic (p.ex. feux tricolores assurant la priorité pour les transports
publics).

Projets paralléles OFROU

Interface avec le projet de gestion dynamique de I'entrée d'autoroute direction Lausanne

Dans le cadre du projet définitif BSA de la jonction de Rolle, l'infrastructure de tubes et de
chambres nécessaire a la mise en place future d'un systéme de gestion dynamique du trafic sur
la nouvelle bretelle d'entrée direction Lausanne sera mise en place.

Les fondations génie civil pour les futurs supports de signalisation ne seront pas implantées lors
de ce projet.

Le Systeme de Gestion du Trafic (SGT) de la signalisation variable de l'autoroute N1, pourra, par
comptage de la densité de trafic sur l'autoroute, activer le systéme de dosage sur la rampe
d'acces direction Lausanne, afin de garantir la fluidité du trafic sur l'autoroute.

Interface pour une future gestion dynamique de I'entrée d'autoroute direction Genéve

L'infrastructure génie civil sera mise en place dans le giratoire goutte au Nord de la jonction pour
la mise en place future d'un systeme de dosage du trafic sur I'entrée direction Geneve. Dans le
cadre de ce projet, l'infrastructure de chambre et tubes ne sera toutefois pas installée le long de
la bretelle d'entrée direction Genéve.

VM-CH (SA-CH)

Aucun équipement d'exploitation et de sécuritt BSA mis en place dans le cadre du projet
d'aménagement de la jonction de Rolle ne s'intégrera dans le systeme d'architecture informatique
SA-CH permettant un pilotage des installations depuis la centrale suisse de trafic a Emmen.

En revanche, le futur systéme de dosage du trafic sur la bretelle d'accés direction Lausanne
devra pouvoir s'intégrer au systéme de gestion du trafic depuis VMZ-CH. Cette intégration
nécessitera des liaisons FO vers le systeme de gestions supérieur (Bursins), actuellement
inexistantes.
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Projets Tiers

Giratoire sur la route de la Vallée

La Commune de Rolle prévoit la création d'un giratoire sur la route de la Vallée, au Sud de la
jonction autoroutiére. Ce giratoire permettra d'accéder a la nouvelle usine de I'entreprise Schenk,
ainsi qu'au futur quartier d'habitation situé au Nord de la gare de Rolle.

Le point d'injection alimentant I'éclairage public se trouve dans I'emprise de ce projet. Les limites
Génie Civil du présent projet comprennent les limites du projet du giratoire de la vallée.

Installations Tiers

Interfaces avec la ligne a haute tension

Une ligne a haute tension 125kV existante est disposée en paralléle a l'autoroute c6té chaussée
direction Lausanne. Une ligne ALPIQ (dénommées EOS) traverse au Sud, parallelement a la
bretelle de sortie depuis Geneve. Ces lignes sont dans I'emprise du réaménagement de la
jonction.

Deux lignes moyenne tension 20kV existantes traversent la jonction de Rolle. La premiére est
disposée en parallele a l'autoroute c6té Nord, chaussée direction Lausanne, en paralléle a la
ligne HT 125kV. La seconde se situe au Sud de la jonction, parallelement a la bretelle de sortie
direction Lausanne. Ces lignes transitent dans I'emprise du réaménagement de la jonction.

Le passage des lignes doit étre pris en compte dans la planification des équipements BSA, afin
de s'assurer qu'ils sont situés hors de la zone d'influence de ces dernieres, en particulier en ce
qui concerne les éléments verticaux (mats), les glissiéres et cltures.

Interfaces avec les distributeurs d'énergie

L'éclairage public de la jonction est alimenté par le réseau de Romande Energie SA, mais
propriété de la commune de Rolle. L'interface avec le distributeur d'énergie se fait au niveau du
coffret de terrain "n® 9'026" situé en face du départ de la bretelle d'entrée existante direction
Lausanne.

Ce point d'injection sera adapté en prévision d'alimenter également les futures installations de
signalisation du giratoire de Germagny et de dosage sur la bretelle d'entrée direction Lausanne.

Interfaces avec les opérateurs

Les fibres optiques d'UPC Cablecom traversent en trois points la jonction de Rolle d'Est en
Ouest. Au Nord et au Sud, elles empruntent selon le plan de référence le tracé des lignes
électriques. La troisieme traversée utilise a priori les batteries de I'entreprise Fibrelac. Ces trois
traversées sont donc hors de I'emprise des travaux de la jonction.
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Canton

Réqulation du trafic dans le giratoire de Germagny

A terme, le Systeme de Gestion du Trafic (SGT) de la signalisation variable de 'autoroute N1,
pourra, selon les conditions trafic sur l'autoroute, adapter automatiquement la régulation sur le
giratoire de Germagny, afin d'accélérer |'évacuation des véhicules sortant depuis la chaussée
direction Genéve.
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2.5 Résumé des mesures prévues

17

Les tableaux ci-apres donnent, pour les sous-domaines concernés et leurs parties d'installation,
I'état actuel, I'état final et les mesures qui sont prévues dans le cadre du projet.

Seuls les sous-domaines ou des mesures sont prévues sont présentés.

L'état actuel de chaque partie d'installation considérée est caractérisé de la maniére suivante:

Absent:
Existant:

Installation absente;
Installation existante.

L'état final de chaque partie d'installation considérée est caractérisé de la maniére suivante:

Absent:

Existant:
Adaptation:
Extension:
Renouvellement:

Installation absente;

Installation existante conservée;

Installation existante adaptée;
Installation existante étendue;

Installation existante renouvelée;

Nouveau: Installation nouvelle;
Suppression: Installation supprimée.
Eclairage

Partie d'installation Etat actuel Etat final Mesures prévues

Basse tension Existant Adaptation Adaptation du CoT de
distribution pour
I'alimentation de
I'éclairage et des futurs
équipements EES de la
jonction.

Systéme de commande Existant, commandé avec Adaptation Commande de I'éclairage

de I'éclairage le reste de I'éclairage avec le reste de

public de la ville de Rolle I'éclairage public de la

ville de Rolle ou cellule
crépusculaire
indépendamment des
installations de
l'autoroute.
Commande manuelle
depuis les CoT Nord et
Sud.

Eclairage de traversée Absent Absent Aucune mesure

Eclairage d'adaptation Absent Absent Aucune mesure
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Partie d'installation Etat actuel Etat final Mesures prévues

Balisage de fuite Absent Absent Aucune mesure
Guidage optique Absent Absent Aucune mesure
Eclairage des galeries de Absent Absent Aucune mesure

securité, liaisons
transversales, galeries de
fuite, canaux d'évacuation
d'air, galeries techniques

Eclairage a ciel ouvert Existant Renouvellement Renouvellement de
I'éclairage sur le
périmetre OFROU.

Tableau 3 : Résumé des mesures prévues pour I'Eclairage

Signalisation

Partie d'installation Etat actuel Etat final Mesures prévues

Systeéme de commande Absent Absent Aucune mesure

de la signalisation
Intégration future des
équipements, lors de leur
installation, dans le
systeme de gestion de la
signalisation.

Signaux statiques Existant Adaptation Traité par le GC

Systeme de gestion du Absent Absent Aucune mesure

trafic

Recensement du trafic Absent Absent Aucune mesure

(Comptage OFROU)

Recensement du trafic Absent Absent Aucune mesure

(Comptage cantonal)

Dispositifs de sécurité Absent Absent Aucune mesure

Eclairage encastré Absent Absent Aucune mesure

Barriere motorisée en Absent Absent Aucune mesure

berme centrale

Tableau 4 : Résumé des mesures prévues pour la Signalisation
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Installations de cablage

Partie d'installation Etat actuel Etat final Mesures prévues

Installations de mise a Existant Renouvellement Adaptation du réseau de
terre terre existant et création

d'un réseau de terre suite
au réaménagement de la

jonction.
Fibres optiques Absent Absent Aucune mesure
Cablage universel Absent Absent Aucune mesure
Cable pour téléphone des Absent Absent Aucune mesure

routes nationales

Tableau 5 : Résumé des mesures prévues pour les Installations de céblage
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3. Bases du projet
3.1 Conditions cadres et hypotheses

Aucun projet général (GP) BSA n'ayant été établi au préalable au présent projet définitif (AP)
pour la jonction de Rolle, les conditions cadres initiales du projet ont été reprises de celles du
projet Génie Civil ainsi que des informations regues par des tiers (installations et projets tiers).

Les hypothéses retenues par BG Ingénieurs Conseils SA (BG), sont celles transmises par le
bureau Monod-Piguet + Associés Ingénieurs Conseils SA (MPAIC), celles obtenues par contact
direct avec le FU BSA ainsi qu'avec M. Gambarasi, Chef des services techniques de la ville de
Rolle.

Les principales hypotheses retenues par le bureau d'étude sont les suivantes :

Planification
travaux d'aménagement de la jonction de Rolle, planifiés en 2016-2017 ;
travaux d'aménagement du giratoire de Germagny, planifiés en 2016-2017 ;
travaux d'aménagement d'un giratoire au Sud de la jonction, planifiés en 2016-2017 ;
intégration des travaux BSA dans les phases de travaux du Génie-Civil.

Geénie-Civil
aménagement de la jonction et projection des infrastructures GC conformes a un UPlaNS
dans le périmetre de la jonction de Rolle ;

adaptation du positionnement et renouvellement des socles des candélabres de I'éclairage
public;

construction de l'infrastructure nécessaire (chambres et batteries de tubes) pour la mise en
fonction des nouveaux candélabres de I'éclairage public de la jonction;

construction de l'infrastructure nécessaire (chambres et batteries de tubes) aux équipements
d'exploitation et de sécurité BSA futurs, pour la signalisation trafic lumineuse dans le giratoire
de Germagny et le dosage sur I'entrée d'autoroute direction Lausanne;

chambres et batteries de tubes implantées, si possible, a I'extérieure de la chaussée.

Equipements d'exploitation et de sécurité

démontage des candélabres de I'éclairage public existant impactés par les travaux GC;
mise en place des nouveaux candélabres de I'éclairage public;
nouveaux cables d'alimentation de I'éclairage public;

dimensionnement des installations de distribution BT, prenant en compte les charges
prévisibles pour les installations BSA futures;

signalisation statique mise en place par le Génie Civil;
supports de signalisation (mats) a charge du Génie Civil.
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3.2 Directives de I'OFROU, normes, fiches techniques et glossaire

L'ordre de priorité des documents réglementaires est représenté ci-dessous.

Constitution fédérale
Lois /1\
Ordonnances / \
Directives de 'OFROU / \
Normes / \
Fiches techniques / \
Autres instructions, documentations, ... / \
Tableau 6 : Ordre priorité des documents réglementaires / \ 4 \

Lois

Les principales lois prises en compte sont données dans le tableau ci-dessous.

Réf Titre Edition Version
RS 725.11 Loi fédérales sur les routes nationales (LRN) 01.01.11 1960
RS 741.01 Loi fédérale sur la circulation routiére (LCR) 01.07.13 1958

Tableau 7 : Lois

Ordonnances

Les principales ordonnances prises en compte sont données dans le tableau ci-dessous.

Réf Titre Edition Version
RS 734.2 Ordonnance sur les installations électriques a courant fort 20.01.98 30.03.94
RS 734.26 Ordonnance sur les matériels électriques basse tension 1997
RS 734.27 Ordonnance sur les installations électriques basse tension 01.01.08 07.11.01
RS 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des | 19.12.83 | 15.05.2012
accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
RS 725.11 Ordonnance sur les routes nationales 01.01.13 07.11.07
RS 741.21 Ordonnance sur la signalisation routiere 01.07.12 05.09.79
Tableau 8 : Ordonnances
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Directives de I'OFROU

Les directives de 'OFROU utilisées sont celles disponibles sur le site internet de 'OFROU. Elles
sont listées dans le tableau ci-dessous.

Réf Titre Edition Version
13004 "Détection des incendies dans les tunnels routiers" 2007 2.10
13 005 "Equipements vidéo" 2012 1.00
13012 "Poste de comptage du trafic" 2009 1.04
13013 "Systéme suisse d'identification des installations (AKS-CH)" 2009 1.14
15002 "Conversion de la bande darrét d'urgence BAU en voie de 2007 1.30
circulation”
15003 "Gestion du trafic en Suisse (VM-CH)" 2008 1.03
15011 "Panneaux a messages variables PMV" 2010 1.01
15012 "Signalisation variable des itinéraires SVI" 2012 1.01

Tableau 9 : Directives de I'OFROU
Normes

Les principales normes prises en compte sont données dans le tableau ci-dessous.

Réf Titre Edition Version

SIA 197-2 Projets de tunnels — Tunnels routiers 2004

NIBT Norme sur les installations basse tension 2010

Tableau 10 : Normes
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Fiches techniques

Les fiches techniques utilisées sont celles du manuel technique EES (2013.04.26) disponibles
sur le site internet de I'OFROU. Elles sont listées par sous-domaine dans les tableaux
ci-dessous. Les fiches techniques applicables au présent concept d'intervention sont indiquées
par une croix (X) et celles non applicables par N/A.

D-1 - Distribution d'énergie

Version Date Statut
23001-11100 Distribution d'énergie 1.10 31.12.12 X
23 001-11110 Systéme de commande de la distribution d'énergie 1.00 31.08.11 N/A
23001-11130 Moyenne tension (1 kV & 20 kV) 1.00 31.08.11 N/A
23 001-11140 Basse tension 1.10 31.12.12 X
23 001-11160 Réseau secouru 1.10 31.12.12 N/A

Tableau 11 : Fiches techniques du sous-domaine Distribution d'énergie

D-2 - Eclairage

Version Date Statut

23 001-11200 Eclairage 1.10 31.12.12 X

23 001-11205 Dimensionnement de I'éclairage 1.10 31.12.12 N/A
23001-11210 Systéme de commande de I'éclairage 1.10 31.12.12 N/A
23 001-11215 Senseurs 1.00 07.04.10 N/A
23001-11220 Eclairage de traversée 2.00 31.12.12 N/A
23001-11230 Eclairage d’adaptation 2.00 31.12.12 N/A
23 001-11240 Eclairage de balisage de fuite (BAF) 2.00 31.12.12 N/A
23 001-11245 Dispositif de balisage optique (GUI) 1.00 13.11.09 N/A
23 001-11250 Eclairage d'issue de secours 2.00 31.12.12 N/A
23 001-11260 Eclairage a ciel ouvert 2.00 31.12.12 X

23 001-11280 Céblage 1.00 31.08.11 X

Tableau 12 : Fiches techniques du sous-domaine Eclairage
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D-3 - Ventilation

Réf Titre Version DE Statut
23 001-11300 Ventilation 1.00 30.04.12 N/A
23001-11310 Systéme de commande de la ventilation 1.00 31.08.11 N/A
23001-11315 Fonctions de la commande de ventilation 1.00 30.04.12 N/A
23001-11318 Disponibilité 1.00 30.04.12 N/A
23001-11319 Echange de données ventilation — détection incendie 1.00 30.04.12 N/A
23001-11320 Capteurs 1.01 30.04.12 N/A
23001-11330 Ventilation longitudinale 1.10 30.04.12 N/A
23 001-11340 Systeme d'air vicié 1.00 31.08.11 N/A
23001-11342 Trappes d'air vicié dans la dalle intermédiaire 0.99 28.07.10 N/A
23 001-11350 Ventilation des galeries de sécurité 1.01 30.04.12 N/A

Tableau 13 : Fiches techniques du sous-domaine Ventilation

D-4 - Signalisation

Réf Titre Version DE Statut
23 001-11400 Signalisation 1.00 15.03.10 X
23001-11410 Systéme de commande de la signalisation 1.00 31.08.11 X
23001-11412 Commande locale 1.00 31.08.11 X
23 001-11420 Signaux statiques 1.10 31.12.12 X
23 001-11430 Clignotants, feux 1.00 31.08.11 X
23001-11432 Feux de fermeture temporaire de voies (FTV) 1.00 05.05.10 N/A
23 001-11433 Signaux variables a LED 1.00 19.11.10 N/A
23001-11434 Signaux a Prisme 1.01 30.04.12 X
23001-11450 E/%sg?\;lsatrissgoggptage du trafic a boucles d'induction de 101 14.05.09 X
23001-11470 Eclairage noyé dans la chaussée UFF 1.00 15.12.10 N/A
23001-11474 Barriére motorisée en berme centrale (MULS) 1.00 15.12.10 N/A

Tableau 14 : Fiches techniques du sous-domaine Signalisation
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D-5 - Installations de surveillance

Titre Version Date Statut
23 001-11500 Installation de surveillance 1.01 30.04.12 N/A
23001-11510 Installation de détection incendie en tunnel 1.00 31.08.11 N/A
23 001-11520 Installation de vidéosurveillance 0.99 10.03.10 N/A
23 001-11530 Installation Divers 1.00 20.05.10 N/A

Tableau 15 : Fiches techniques du sous-domaine Installations de surveillance

D-6 — Communication & systéme de gestion

Titre Version Date Statut
23 001-11600 Communication & Systéme de gestion 1.00 04.10.10 N/A
23001-11610 Réseaux de communication 1.10 31.12.12 N/A
23 001-11620 Structure du systeme de gestion 1.00 04.10.10 N/A
23001-11622 Applications du systéme de gestion et de commande 1.00 14.10.10 N/A
23 001-11624 Ordinateur du systéme de gestion et de commande 1.01 30.04.12 N/A
23 001-11630 Matrice inter-domaines 1.00 30.04.12 N/A

Tableau 16 : Fiches techniques du sous-domaine Communication & systéme de gestion

D-7 - Installations de cablage (infrastructure)

Version Date Statut

23001-11700 Installations cablage 1.00 14.07.10 X

23001-11710 Mise & terre, concept CEM, protection contre la foudre 2.00 31.12.12 X

23 001-11720 Fibres optiques FO 1.00 31.08.11 N/A
23001-11730 Cablage universel 1.00 22.12.10 N/A
23001-11740 Cable pour téléphone des routes nationales 1.00 16.03.11 N/A
23 001-11745 Répartiteur 1.00 17.03.11 N/A
23 001-11760 Chemins de cables 1.00 20.12.10 N/A

Tableau 17 : Fiches techniques du sous-domaine Installations de céblage (infrastructure)
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D-8 — Installations auxiliaires

Réf Titre Version DE Statut
23001-11800 Installations auxiliaires 1.00 14.07.10 N/A
23001-11810 Installations électriques intérieures 1.00 20.12.10 N/A
23 001-11820 Chauffage, climatisation, ventilation 1.01 30.04.12 N/A
23 001-11830 lziﬁllzttﬁr; de détection incendie des locaux 110 311212 N/A
23 001-11840 Engins de levage 1.00 03.12.10 N/A
23 001-11860 Barriéres motorisées 1.00 20.12.10 N/A
23 001-11870 Faux planchers 1.00 31.08.11 N/A

Tableau 18 : Fiches techniques du sous-domaine Installations auxiliaires

Composants

Version Date Statut
23 001-12100 Composants 1.00 09.10.09 X
23001-12110 Armoires normalisées et coffrets 1.00 31.08.11 X
23 001-12120 Matériaux 1.00 31.08.11 X
23 001-12130 Cébles 1.00 31.08.11 X

Tableau 19 : Fiches techniques des Composants

Themes

Réf Titre Version DE Statut
23 001-12200 Thémes 1.00 09.10.09 X
23001-12210 Zones et conditions climatiques 1.00 24.11.09 X
23 001-12220 CEM Compatibilité électromagnétique 1.00 31.08.11 X
23 001-12230 Etiquetage 1.00 09.11.09 X

Tableau 20 : Fiches techniques Thémes

En complément, la fiche technique 26 010-04001 "Exploitation des EES dans les jonctions,
les passages supérieurs et inférieurs" définit la prise en charge des équipements de
distribution d'énergie, d'éclairage et de signalisation dans les jonctions.
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Glossaire

Prolet définitif

AKS-CH

BSA

Anlagenkennzeichnungssystem Schweiz (Systéme suisse d'identification des
installations)

Voir EES

BT

Basse tension

EES

Cl Commande d'installation
Clo Ciel ouvert

CL Commande locale

CoT Coffret de Terrain

Equipements d'exploitation et de sécurité

E/S

FO

Entrées/sorties

Fibres optiques

HT

GC Génie Civil

GG Gestion générale

GS Gestion de section
GSTra Gestion de section trafic

Haute tension
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Interface homme-machine
_
o

OFROU Office fédéral des routes

OIBT Ordonnance sur les installations basses tensions

OSR Ordonnance sur la circulation routiere
e

Pk Point kilométrique
D

RNO Réseau normal

RSC Réseau secouru
ER

SA-CH Systéme architecture suisse

SGT Systéme de gestion trafic

ut Unité territoriale
.

VM-CH Gestion du trafic en suisse

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (Centrale nationale suisse de gestion du trafic)

Tableau 21: Glossaire des termes utilisés
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3.3 Prescriptions de I'unité territoriale

Les concepts généraux pour les installations BSA ont été discutés au préalable avec
M. Borremans de ['UT II.

Pour cette phase projet, aucune recommandation particuliere concernant les équipements BSA
projetés sur la jonction de Rolle n'a été émise.

Il est & noter que I'UT Il est également impliquée dans le projet cantonal concernant le giratoire
de Germagny.
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3.4 Evaluation des risques

Les différents facteurs de risque sont résumés dans les tableaux des paragraphes suivants. Les
risques organisationnels sont décrits au chapitre 3.4.1 et les risques techniques au chapitre 3.4.2.
Pour chaque facteur de risque les probabilités d'occurrence et de dommage sont évaluées. Ces
deux criteres sont notés selon le baréme suivant, 1 = faible, 2 = moyen et 3 = élevé. Enfin, la
pondération des deux critéres est déterminée par le produit de leur probabilité respective. Les
mesures nécessaires pour réduire les risques ainsi que responsabilité dans l'adoption des
mesures sont également indiquées.

34.1 Risques organisationnels
Facteur de risque Probabilités REINE I Mesures Responsabilités
8
&
3
S
Retard dans la 1 1 2 Le GC doit prévoir Mandataires
remise de les ressources
linfrastructure GC a matérielles,
BSA par rapport & ce humaines et
qui est fixé dans le organisationnelles
planning pour respecter ce
planning et ces
délais
Accident sur le 2 2 4 Etablir un réglement OFROU/
chantier de chantier que les
entreprises Mandataires
appliquent et que la
DLT surveille Entreprises
Réduction du niveau | 1 1 1 Planning de Mandataires
de sécurité pour les remplacement de
usagers de la route I'éclairage de la Entreprises
suite une mise hors jonction &
service de l'éclairage coordonner avec les
de la jonction travaux GC pour
conserver |'éclairage
tout au long des
travaux, ou éclairage
provisoire & prévoir.

Tableau 22 : Evaluation des risques organisationnels
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342 Risques techniques
Les risques techniques sont identifiés uniquement pour les installations présentes dans ce projet.

Distribution d'énergie

Facteur de risque Probabilités Remarques Mesures Responsabilités

(5]

(&)

c

L

5

(8]

[&]
o
Perturbation des installations| 2 1 2 Planification des Mandataires
suite a une coupure de coupures en
I'énergie fonction des Entreprises

travaux

Tableau 23 : Evaluation des risques techniques pour la Distribution d'énergie

Eclairage

Facteur de risque Probabilités Remarques Mesures Responsabilités

(5]
(&)
c
L
5
(8]
[&]
o
Mat ou luminaire 3 1 3 | Différents types| A signaler lors de Entreprises
endommagé lors du de candélabres | la remise des
démontage implantés dans | candélabres a la
le périmétre du | ville de Rolle
projet

Tableau 24 : Evaluation des risques techniques pour la Distribution d'énergie

Installations de céblage

Facteur de risque Probabilités Remarques Mesures Responsabilités
[<5]
(&)
c
L
5
(6]
O
o
Risque de pertesde | 2 3 6 Identification des Entreprises
service tiers pour cables tiers
des cébles transitant existants et Tiers
dans la jonction avertissement de

lindisponibilité
des cables dés le
début des travaux
et si nécessaire
installations de
liaison provisoires

Tableau 25: Evaluation des risques techniques des Installations de cablage
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35 Remarques et concepts généraux
351 Equipements d'exploitation

Etat attendu des installations BSA

Une installation nouvelle ou une installation a renouveler est projetée ou assainie selon les
directives et fiches techniques de I'OFROU, ainsi que selon les lois, ordonnances, normes,
directives et prescriptions en vigueur.

L'état attendu pour des installations maintenues, renouvelées ou nouvelles est qu'elles doivent
pouvoir fonctionner durant 15 ans apres la fin de travaux comme ceux prévus dans le cadre de
ce projet.

Les équipements d'exploitation et de sécurité en place a la fin des travaux d'aménagement en
2017, doivent donc étre en état de fonctionner jusqu'en 2032 sans grosses interventions pouvant
engendrer des perturbations de trafic.

Implantation et type des installations BSA

Le type d'équipements d'exploitation et de securité prévus dans le cadre de ce projet et leurs
implantation au niveau de la jonction ainsi que l'infrastructure Génie Civil a disposition, sont
présentés dans le schéma synoptique des équipements de I'Annexe A-2-1.
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4, Description des mesures
4.1 Distribution d'énergie

Absent / Aucune mesure prévue.

La distribution d'énergie pour I'alimentation de I'éclairage est traitée au §4.2.0.

4.2 Eclairage
4.2.0 Distribution d'énergie basse tension
Etat actuel

Un point d'injection est actuellement disponible a proximité de la jonction autoroutiére. Il est situé
au Sud de la jonction (CoT n°9'026), en face de la bretelle d'entrée existante direction Lausanne.
II'est utilisé actuellement uniquement pour l'alimentation de I'éclairage public de la jonction.

Mesures prévues

Le réseau normal basse tension alimente en tension non secourue les installations BSA a ciel
ouvert dans la jonction de Rolle. Aucun réseau secouru n'est disponible ou planifié.

La distribution basse tension sur le réseau normal sera assurée pour toutes les installations BSA
de la jonction depuis le point d'injection situé actuellement dans le CoT "n°9'026" (cf. plan
dimplantation de l'éclairage public existant en Annexe A-1-2). Ce point d'injection est
actuellement associé a un coffret de distribution qui sera renouvelé et déplacé dans le périmétre
OFROU lors de ce projet. Il devra permettre le comptage spécifique pour les équipements
OFROU a alimenter (systeme de dosage trafic sur la rampe d'acces direction Lausanne).Le
nouveau coffret sera installé dans le périmétre OFROU UHPERI.

Aucune variante d'alimentation n'est envisagée dans le cadre de ce projet.

Les principaux consommateurs raccordés au réseau normal RNO sont les suivants :
installations d'éclairage a ciel ouvert de la jonction;

installations de signalisation future pour la gestion du trafic dans le giratoire de Germagny
(Canton);

installations de signalisation future pour le dosage du trafic sur la bretelle d'entrée direction
Lausanne (OFROU).
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Estimation des puissances absorbées

L'estimation des puissances est faite pour les équipements a installer (candélabres) ainsi que
pour les équipements futurs.

Equipements Détail Puissance
estimée [kW]

Installations d'éclairage a ciel ouvert | ~8 candélabres de 150W projetés ~1.5 kW
Sud

Installations d'éclairage a ciel ouvert | ~8 nouveaux candélabres de 150W | ~2.5 kW
Nord projetés & 7 existants a réalimenter

Signalisation future pour la gestion | Estimation : ~8 feux tricolores + systéme | ~2 kW
du trafic dans le giratoire de | de gestion
Germagny

Signalisation future pour le dosage | Signaux variables, feux tricolores, | ~3 kW
du trafic sur la bretelle d'entrée | boucles de détection, systeme de
direction Lausanne gestion

Total : | 9 kW

Le schéma de principe du coffret de terrain (CoT) dalimentation est disponible a
I'Annexe A-4-200.

421 Systéme de gestion de l'installation d'éclairage
Etat actuel
L'éclairage public de la jonction de Rolle est actuellement commandé avec I'éclairage urbain.

Mesures prévues

Les nouveaux candélabres, installés dans le cadre de ce projet, pourront étre commandés de la
maniere suivante :

par le signal de commande de I'éclairage public, comme actuellement ;
au moyen d'une cellule crépusculaire.
A ce stade du projet, aucune autre variante de commande n'est envisagée.

4.2.2 Eclairage de traversée
Absent / Aucune mesure prévue.
423 Eclairage d'adaptation

Absent / Aucune mesure prévue.
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424 Balisage de fuite
Absent / Aucune mesure prévue.
425 Guidage optique
Absent / Aucune mesure prévue.

4.2.6 Eclairage des galeries de sécurité, liaisons transversales, galeries de fuite,
canaux d'évacuation d'air, galeries techniques

Absent / Aucune mesure prévue.
4.2.7 Eclairage a ciel ouvert
Etat actuel

Des candélabres d'éclairage public sont disposés a la jonction de Rolle, le long de la route de la
Vallée et partiellement le long des bretelles de sortie de l'autoroute. La position actuelle des
candélabres est présentée a 'Annexe A-1-2 du présent document.

Les candélabres existants appartiennent et sont gérés par la ville de Rolle.

Mesures prévues

La fiche technique 26 010-04001 "Exploitation des EES dans les jonctions, les passages
supérieurs et inférieurs" définit la prise en charge des installations dans les jonctions sur le
périmetre OFROU.

Dans le cas de la jonction de Rolle, la présence de passages piétons et de mobilité douce justifie
la mise en place d'un éclairage a ciel ouvert a la charge de 'OFROU.

Lors des travaux GC d'aménagement de la jonction, la majorité des candélabres existants dans
le périmétre OFROU devront étre démontés. Les candélabres existants étant propriété de la Ville
de Rolle, il est préconisé de :

démonter tous les candélabres existants sur le périmetre OFROU et rendre le matériel a la
Ville de Rolle comme piéces de rechange;

installer un nouvel éclairage, propriété de 'OFROU et répondant aux exigences de la mobilité
douce, dans le périmétre des RN.

Les besoins d'un éclairage provisoire pendant la durée des travaux de Génie Civil seront a
évaluer dans la prochaine phase projet, en regard des risques selon les configurations et durées
des phases de travaux GC.

Particularités

En raison du passage de quatre lignes a Haute Tension au niveau des deux giratoires gouttes, le
positionnement des candélabres devra respecter les prescriptions de I'OLEI (734.31, Art. 42, cf.
Figure 5) en matiére de distance minimale, verticale et horizontale, entre ceux-ci et les lignes
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Haute Tension. Le Génie Civil devra, lors de l'implantation des socles dans les giratoires gouttes
et a proximité, s'assurer que les distances de sécurité soient respectées.

Selon la Figure 5, les distances a respecter avec chaque type de ligne pour les candélabres
seront de :

Lignes 20kV : a=27mb=52m
Ligne 125 kV : a=375m,b=6.25m
Ligne 400 kV : a=65mb=9m

Candélabres sans installation d’ascension fixe

4

Distance au sol

----------- Distances pour la fléche maximale des conducteurs au repos, respectivement des
- cébles aériens:

a=25m+ 0,01 m/kV de tension nominale

b=15,0m+ 0,01 m/kV de tension nominale.

------------ Distances en cas de rapprochement de courte durée (p. ex. déviation due au vent)
et d'une température du conducteur, respectivement du cable aérien, de 10 °C:
¢ = 0,01 m/kV de tension nominale, toutefois au minimum 1,5 m.

Figure 5 : 734.31 OLEI - Annexe 9 - Distance des candélabres

L'Art. 42 de I'OLEI définit également les mesures qui devront étre appliquées pour la pose et
I'entretien des candélabres a proximité des lignes haute tension.

Tous les candélabres, inclus dans les limites de ce projet, seront alimentés par de nouveaux
cables. La mise a la terre des candélabres dans les zones haute tension et zones d'influence des
supports de lignes haute tension respectera les principes décrits au §4.7.1.

Groupes de situations d'éclairages

La norme EN 13201 définit des groupes de situations d'éclairages en fonction des types
d'usagers et des vitesses typiques. Avec une vitesse typique supérieure a 60 km/h, des usagers
motorisés ainsi que des cyclistes et des piétons, la jonction de Rolle tombe dans le groupe de
situations d'éclairages A3. A cause de la densité d'intersections importante et des zones de
conflits (croisements entre cyclistes et véhicules motorisés), la plage d'éclairage prise en compte
pour la chaussée est ME3b. Les pistes cyclables et les trottoirs entrent dans la catégorie S3.
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L'implantation nouvelle des candélabres devra étre calculée pour remplir les exigences ci-
dessus.

Hypothéses

A la demande du FU BSA lors de la séance PFS BSA n°l, il a été tenu compte comme
hypothéses de planification que :

si possible techniquement, aucun nouveau candélabre ne devrait étre fixé contre le pont;
aucun candélabre ne serait implanté au centre des giratoires gouttes, mais ils seront répartis
sur le pourtour de ces derniers, de fagon a bien éclairer également les passages piétons.

Le choix définitif des luminaires a utiliser sera a préciser dans les phases futures du projet et
pourrait logiqguement dépendre de la décision de I'UT d'effectuer elle-méme ou de sous-traiter a
la ville de Rolle la maintenance des candélabres concernés (pour une question d'uniformité du
matériel).

Par conséquent, il a été tenu compte pour les simulations des caractéristiques suivantes (selon
les variantes) :
toutes les sources lumineuses sont a LED, pour respecter les exigences de 'OFROU;
variante avec des candélabres LED Bega 9599 semblables au modéle 8145 du plan lumiére
de la ville de Rolle (présenté a I'Annexe A-4-201).

Variantes retenues

Beaucoup de variantes peuvent étre imaginées pour l'implantation des luminaires de I'éclairage
public sur le périmetre OFROU dans la jonction de Rolle.
Il ressort de I'étude que deux lieux principaux méritent une étude détaillée, ce sont :

le pont sur l'autoroute, pour vérifier la possibilité d'un éclairage correct en implantant les
candélabres aux extrémités du pont;

la partie Nord de la jonction, la plus large, pour vérifier si un éclairage depuis un seul coté de
la route est toujours réalisable.
Pour ces deux lieux stratégiques, trois simulations ont été réalisées, comme suit :

Une simulation pour le pont sur l'autoroute, avec deux candélabres Philips BGP352
(puissance 124 W, hauteur 10m) de chaque c6té du pont (aucun fixé contre le pont), soit
avec une distance inter-candélabres de 48m.

Une simulation de la partie Nord de la jonction avec des luminaires BEGA 9599 (puissance
174 W, hauteur 10m), espacés de 23m.

Une simulation de la partie Nord de la jonction avec des luminaires Philips Philips BGP352
(puissance 124 W, hauteur 10m), espacés de 23m,

A noter pour la prochaine phase projet qu'une coordination avec le projet d'éclairage du giratoire
cantonal au Sud de la jonction sera nécessaire afin d'assurer I'uniformité, la continuité et
éventuellement le type d'éclairage nécessaire.
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Pont sur 'autoroute

Le pont traversant l'autoroute sera constitué, a la fin des travaux GC, des zones suivantes :
un trottoir d'environ 1.5m de largeur, a I'Ouest;
une bande cyclable d'environ 1.25m de largeur a I'Ouest;
deux voies de circulation pour véhicule a moteur de 3.75m de largeur chacune;
une bande cyclable d'environ 1.25m de largeur a I'Est.

La configuration du pont est représentée sur la Figure 6 ci-dessous. Le trottoir est visible sur la
gauche, en gris clair. Les deux bandes cyclables sont représentées en brun.

Figure 6 : Configuration du pont sur l'autoroute apres les travaux de génie civil

La simulation a été réalisée avec un luminaire LED de 124 W a faisceau extensif, de facon a
couvrir toute la longueur du pont depuis les extrémités.

Les exigences luminotechniques principales sont remplies. Le rapport de simulation en Annexe
A-4-202 en donne les détails. La Figure 7, ci-dessous, montre les intensités d'éclairage obtenues
pour cette configuration.
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J

Figure 7 : Résultats de la simulation d'éclairage pour le pont sur l'autoroute

Comme variante a cette solution, un éclairage LED disposé dans les glissieres, utilisé en
combinaison avec les candélabres en bouts de ponts pourrait étre ajouté, il permettrait
d'améliorer l'uniformité et la sécurité sur le trottoir et les pistes cyclables. Cet éclairage pourrait
étre réalisé sous forme de luminaires séparés ou d'un bandeau continu.

La figure Figure 8 montre le résultat pour des luminaires discrets de 7W disposés tous les 1.8m
le long des glissieres du pont, a 1.25m de hauteur.
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Figure 8 : Résultats de la simulation pour un éclairage dans les glissiéres du pont sur l'autoroute
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Zone Nord

La zone Nord de la jonction est la plus critique au point de vue de la sécurité, a cause des
croisements de véhicules et de la présence simultanée de cyclistes.
La configuration de cette zone, apres les travaux de génie civil sera comme sulit :

un trottoir d'environ 1.5m de largeur, a I'Ouest;

2 x 2 voies de circulation pour véhicule a moteur, pour un total de 13.5m;

une bande cyclable d'environ 1.5m de largeur a 'Est.

La configuration est représentée sur la Figure 9, ci-dessous. Le trottoir est visible sur la gauche,
en gris clair. La bande cyclable est représentée en brun.

Figure 9 : Configuration entre giratoire goutte Nord et giratoire de Germagny aprés les travaux de génie civil

La simulation a été réalisée avec deux types de luminaire LED. Toutes les exigences
luminotechniques sont remplies. Le rapport de simulation en Annexe A-4-202 en donne les
détails.
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La Figure 10, ci-dessous, montre les intensités d'éclairage obtenues pour cette configuration
utilisant des luminaires BEGA 9599, de 174 W, espacés de 23m.
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Figure 10 : Résultats de la simulation d'éclairage pour le secteur Nord de la jonction (BEGA 9599, 23m)
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La Figure 11, ci-dessous, montre les intensités d'éclairage obtenues pour cette configuration
utilisant des luminaires Philips BGP352, de 124 W, espacés de 23m.

Figure 11 : Résultats de la simulation d'éclairage pour le secteur Nord de la jonction (Philips BGP352, 23m)
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428 Estimation des colts d'investissement de I'installation

L'estimation des codts relatifs au domaine concerné est donnée dans le Tableau 26. Les
estimations financiéres sont faites a £ 15 %. Les montants comprennent le démontage, les
fournitures, le montage, les tests, la mise en service, le transport, les assurances et la
documentation. Les colts de tiers, les colts d'études pour les phases suivantes et les codts des
imprévus sont chiffrés séparément dans la récapitulation.

Partie d'installation Montant HT ‘

Distribution d'énergie basse tension CHF 37000
Systeme de gestion de l'installation d'éclairage CHF 1100
Eclairage de traversée CHF
Eclairage d'adaptation CHF
Balisage de fuite CHF
Guidage optique CHF

Eclairage des galeries de sécurité, liaisons transversales, galeries de

fuite, canaux d'évacuation d'air, galeries techniques CHF
Eclairage a ciel ouvert CHF 108 000
Total CHF 146 100

Tableau 26: Estimation des colts d'investissement du domaine Eclairage
429 Exigences pour le Genie-Civil

Les exigences générales pour le Génie-Civil concernant [infrastructure nécessaire aux
équipements d'exploitation et de sécurité sont données dans le chapitre 5 de ce rapport.

Concernant I'éclairage et la distribution d'énergie pour I'éclairage, les exigences particuliéres pour
le Génie Civil sont :
la pose des socles des nouveaux candélabres;

la pose des chambres et batteries de tubes pour l'alimentation électrique des nouveaux
candélabres et des candélabres existants dans le secteur du giratoire de Germagny.
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4.3 Ventilation

Absent / Aucune mesure prévue.

4.4 Signalisation

441 Systéme de gestion de l'installation de signalisation

Mesures prévues

Dans le cadre du présent projet, aucun systéme de commande de la signalisation ne sera mis en
place. Toutefois, la mise en place future d'un systeme de commande pour la gestion du trafic sur
la bretelle d'accés direction Lausanne a été étudiée afin de déterminer les besoins en
infrastructures et est présentée ci-apres.

Mesures futures

Les éléments constituant le futur systéme de gestion de la Signalisation seront les suivants:
commande d'installations CI SIG (1x);
commandes locales CL SIG (2x pour la jonction de Rolle);
blocs entrées/sorties.

La communication entre la Cl SIG, les CL SIG et les blocs E/S sera réalisée via un réseau de
terrain de type Ethernet.

En cas de non disponibilité de liaisons FO vers les systémes de gestion supérieurs (depuis la
jonction vers la Cl) au moment de leur installations, le systéme de gestion du trafic sur le giratoire
de Germagny ainsi que linstallation de dosage du trafic sur la bretelle d'entrée direction
Lausanne devront pouvoir fonctionner de maniére autonome.

Commande d'installation

Une commande d'installation pour la signalisation dynamique CI SIG, permettra la gestion métier
compléte de tous les équipements de signalisation dynamique sur la section contenant la
jonction.

Ainsi, les futurs équipements de gestion trafic du giratoire de Germagny et de dosage sur l'entrée
direction Lausanne seront gérés par cette ClI.

Elle disposera d'une interface de communication avec le systéme de gestion de section trafic
(GSTra) pour la signalisation et d'une interface de communication avec les différentes
commandes locales du sous-domaine considére.

Les exigences fonctionnelles de la Cl SIG sont les suivantes :

interfacage avec la GS permettant les remontées d'état, d'alarme et la réception de
commandes a exécuter;
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interfacage avec les CL permettant I'envoi de commandes a exécuter, l'interprétation d'état et
des alarmes;

interface homme —machine (IHM) permettant la gestion locale de scenarios propres au sous-
domaine Signalisation;

modes de fonctionnement: distant, local et entretien.

Commande locale

On distingue les équipements suivants a commander :
feux tricolores pour la gestion trafic du giratoire de Germagny;
signaux variables a prismes et feux tricolores pour la gestion du dosage trafic sur la bretelle
d'entrée direction Lausanne.
La commande locale devra également acquérir les données des capteurs suivants appartenant
au systeme de dosage trafic :
détecteur de présence avant la ligne d'arrét;
capteurs de queue au début de la rampe;
capteur de comptage des véhicules de I'entrée, en aval de la ligne d'arrét;
capteurs de débits et de vitesse en amont et en aval de la jonction.

Des commandes locales seront installées dans le futur aux positions CoT prévues a cet effet sur
le périmetre de la jonction. Elles géreront les futurs signaux dynamiques de la jonction.

On distinguera deux CL pour la jonction de Rolle, une pour les feux tricolores de gestion trafic du
giratoire de Germagny et une seconde pour le systtme de dosage du trafic sur la bretelle
d'entrée direction Lausanne.

Chacune des commandes locales disposera d'une interface de communication avec la
commande d'installation du sous-domaine considéré et avec les blocs entrées / sorties installés
sur le terrain.

Leurs principaux objectifs fonctionnels consisteront & acquérir les données depuis les
équipements de terrain et a gérer de facon autonome la commande de ces équipements.

Chaque CL SIG assurera, si possible, la communication bidirectionnelle entre la Cl SIG et les
équipements de terrain de Signalisation via les blocs d'entrée / sorties.

Les équipements CL SIG seront tous du type automate et offriront une IHM pour le pilotage local.

Les exigences fonctionnelles des futures CL SIG sont les suivantes :

interfacage avec la Cl SIG permettant les remontées d'état, d'alarme et la réception de
commandes a exécuter;

interfacage avec les blocs E/S permettant I'envoi de commandes a exécuter, l'interprétation
d'état et des alarmes;
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interface homme —machine (IHM) permettant la gestion locale de scenarios propres au sous-
domaine Signalisation ainsi que I'application de commandes ponctuelles;

modes de fonctionnement: distant, local et entretien.

Blocs d’entrées / sorties

Les blocs d'entrées / sorties permettront de gérer les équipements de terrain (signalisation
dynamique) situés dans la jonction (modules déportés). lls communiquent avec leur commande
locale CL ainsi qu'avec les équipements de terrain.

Réseaux futurs

Réseau de communication

Aucun réseau de communication FO n'est disponible dans les batteries de tubes disposées le
long de I'autoroute a la hauteur de la jonction de Rolle.

Dans I'hypothése d'un rattachement des installations de dosage au systeme de gestion, le
déploiement d'un réseau fibre optique sera a réaliser. Ce déploiement n'est pas décrit dans le
présent rapport et sera l'objet d'une étude spécifique et future.

Réseau de terrain Ethernet

L'ensemble des communications entre les éléments de l'architecture de commande du sous-
domaine (CI, CL et E/S déportées), devra étre réalisé par un réseau de terrain unique de type
Ethernet.

442 Signaux statiques

Une nouvelle signalisation statique est mise en place pour la gestion du trafic conforme a la
nouvelle configuration de la jonction de Rolle, particulierement suite a la création des giratoires
gouttes avec by-passes.

La signalisation fixe dans la jonction proprement dite est traitée par le Génie Civil et ne fait, par
consequent, pas partie du présent rapport.

Le projet de signalisation fera I'objet d'un futur rapport de I'lngénieur trafic, de méme que les
plans de signalisation.

443 Systéme de gestion du trafic

Mesures prévues

Le présent projet prévoit uniqguement linfrastructure Génie Civil nécessaire a la réalisation du
futur projet de gestion trafic, appelé systéme de dosage.

Les concepts de dosage des rampes d'acces a l'autoroute, direction Genéve et Lausanne, sont a
définir par l'ingénieur trafic. Dans le cadre de la présente étude, les équipements de dosage
hypothétique utilisés pour le dimensionnement de l'infrastructure Génie Civil sont présentés ci-
apres.
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Dosage trafic sur la bretelle d'accés direction Lausanne

Le systeme de gestion dynamique congu par l'ingénieur trafic permettra le stockage de 50 a 60
véhicules sur la bretelle d'entrée direction Lausanne.

Pour ce faire, la bretelle sera constituée de 2 pistes de 4m de largeur. En fonction de la situation
['utilisation des pistes sera la suivante :

situation courante : 1 voie + BAU.

situation dégradée : 2 voies et régulation par feux bicolores.

Chaque voie sera contrblée, a hauteur de la ligne d'arrét, par un feu bicolore rouge-vert complété
par le symbole variable "1 voiture". Un signal OSR 1.31 "Bouchon" sera installé entre les 2 feux.
Les signaux seront montés sur une potence au-dessus des deux voies.

Ces feux fonctionneront alternativement.

Etat de repos

[ ] [ ]

Mise en attente et stockage des

véhicules sur la bretelle d'acces, sur 2
voies

Phase verte pour la régulation

[P 1 otmmyn individuelle des voitures, alternée entre
les voies gauche et droite.

Deux panneaux variables avec les images OSR 1.27 "Signaux lumineux" et OSR 1.31 "Bouchon”
seront installés sur un méme mat a l'acces depuis la route de la Vallée. lls informeront les
automobilistes que le systeme de gestion trafic est actif. Dans cette situation, un signal variable
OSR 4.77 "Disposition des voies de circulation” indiquera aux automobilistes que les deux voies
d'entrée peuvent étre utilisées.
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Figure 12: OSR 1.27, OSR 1.31, OSR 4.77 et disposition du systéme de gestion

Plusieurs capteurs de trafic sont nécessaires :

deux capteurs de queue au début de la rampe, afin que le stockage ne perturbe pas la
circulation sur le réseau cantonal

deux capteurs de présence avant la ligne d'arrét;

un capteur pour compter les véhicules de I'entrée, en aval de la ligne d'arrét;

des capteurs en amont et en aval de la jonction, qui fournissent des informations de débit et
de vitesse.

Le projet de Dosage trafic sur la bretelle d'accés direction Lausanne fera l'objet d'un futur rapport
de I'Ingénieur trafic, de méme que les plans de signalisation associés.

Le présent projet établi, selon les hypothéses ci-dessus, l'implantation future hypothétique des
équipements du systéme de dosage. Celle-ci est présentée a I'Annexe A-4-400 du présent
document.

Gestion trafic du giratoire de Germagny

Selon les informations disponibles au moment de la rédaction du présent rapport, la gestion trafic
dans le giratoire de Germagny sera mise en place au moyen de feux tricolores placés aux
différents acces du giratoire. Cette signalisation fera l'objet d'un projet futur et ne sera pas traitée
dans le présent rapport.

Les batteries et chambres nécessaires seront déja installées dans le cadre des travaux
d'aménagement de la jonction par le GC.

Les nouvelles chambres et le CoT installés dans le cadre de ce projet sont illustrés en bleu sur la
Figure 13, extrait du synoptique des équipements de 'Annexe A-2-1.
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Figure 13 : Coffret de terrain et chambres pour le giratoire de Gremagny

Fonctionnement de la signalisation

Les nouvelles signalisations variables du systéme de dosage des rampes d'accés et celle du
giratoire de Germagny seront alimentées par le réseau normal, depuis des nouveaux coffrets de
terrains qui seront installés en méme temps que les équipements de signalisation (hors projet).

Les spécifications ci-dessous concernant les futurs équipements de signalisation, hors projet,
sont données a titre informatif.

Classes d'équipements

Les signaux commandeés variables sont répartis selon les deux catégories suivantes :
classe SL (Signalisation Lumineuse);
classe SV (Signalisation Variable);

Classe SL (Signalisation Lumineuse)

La classe SL comprendra les feux bicolores pour le systeme de dosage ainsi que les feux
tricolores pour le giratoire de Germagny.

Classe SV (Signalisation Variable)

La classe SV comprend les éléments suivants :
signal de danger "signaux lumineux" (OSR 1.27);
signal de danger "bouchon" (OSR 1.31);
signal d'indication "disposition de voies de circulation" (OSR 4.77).

Technologie des signaux

Classe SL (Signalisation Lumineuse):

Les feux bicolores et tricolores a ciel ouvert seront en technologie a LEDs ou avec source
lumineuse a LEDs.
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Classe SV (Signalisation Variable)

Les signaux de danger (OSR 1.27, OSR 1.31, OSR 4.77) seront en technologie a prismes.

Cablage des signaux

Les signaux commandeés variables seront alimentés en 230V depuis les équipements de terrain
du systeme de gestion de la signalisation installés dans des coffrets a ciel ouvert.

Les signaux commandés variables a prismes disposeront d'un cable de commande séparé de
I'alimentation. Ces signaux seront commandés au travers d'une liaison RS485.

Capteur de trafic

Des capteurs de trafic seront installés dans le futur sur certains supports de signalisation ou dans
la chaussée permettant des mesures du débit et de la vitesse du trafic. Ces mesures pourront
servir au niveau du systeme de gestion de la signalisation de dosage et aussi pour la
signalisation de régulation du giratoire de Germagny, permettant d'activer la signalisation
adéquate selon les conditions trafic rencontrées sur l'autoroute.

Supports

Les signaux commandés, ainsi que les sondes et capteurs de trafic (selon la technologie choisie)
sont montés a |'aide de fixations sur plusieurs types de supports. Les différents types de supports
rencontrés dans le cadre de ce projet sont les suivants :

potences;
supports déformables triangulés ou mats ronds (ROR).

1001/ 7032.44-RN001/Cho/Scd/Sgst/Rost 7 mai 2014



NO1 - Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA 51

444 Recensement du trafic

Mesures prévues

Comptage OFROU

Le présent projet ne prévoit pas l'installation de systéme de comptage trafic. Les capteurs de
débit et de vitesses présentés pour le systéme de dosage seront installés dans le futur projet de
dosage et utilisés uniquement a ces fins.

Les infrastructures pour l'implantation de ces capteurs sont prises en compte dans le présent
projet.

L'utilisation des comptages OFROU existants : n°24, "Rolle", a 'Ouest de la jonction et n°509,
"Rolle N" & I'Est de la jonction, pour les mesures sur la section courante sera a considérer
comme variante a l'implantation de nouveaux compteurs dans les prochaines phases du projet
de dosage trafic.

Comptage cantonal

Absent / Aucune mesure prévue.

4.45 Dispositifs de sécurité

Absent / Aucune mesure prévue.

4.4.6 Eclairage encastré

Absent / Aucune mesure prévue.

447 Barriere motorisée en berme centrale

Absent / Aucune mesure prévue.

448 Estimation des codts d'investissement des installations

Aucun équipement BSA relatif au domaine concerné n'étant posé dans le cadre de ce projet, les
colits BSA sont nuls.

Les colts des infrastructures Génie Civil prévisionnelles installées dans le cadre de ce projet
sont, quant a eux, chiffrés dans le projet spécifique au GC.
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449 Exigences pour le Genie-Civil

Les exigences générales pour le Génie-Civil concernant linfrastructure nécessaire aux
équipements d'exploitation et de sécurité sont données dans le chapitre 5 de ce rapport.

Les exigences spécifiques au sous domaine BSA considéré pour le Génie Civil sont décrites
ci-dessous.

La batterie de tubes cheminant le long de la bretelle d'entrée direction Lausanne comportera des
chambres de tirage spécifiques pour le systeme de dosage. Les positions de ces chambres sont
actuellement définies par le concept de dosage, présenté dans le chapitre 4.4.3. Une étude de
lingénieur trafic permettra le dimensionnement et le positionnement des équipements définitifs
pour le systeme de dosage ainsi que I'éventuelle adaptation de l'infrastructure GC mise en place
lors du présent projet.

Les socles des équipements de signalisation nécessaires a la réalisation du systeme de dosage
seront installés dans le cadre du futur projet de dosage. Des lors, aucun socle pour la
signalisation de dosage ne sera mis en place dans le cadre de ce projet.

Il en va de méme pour la signalisation future du giratoire de Germagny.
4.5 Installations de surveillance

Absent / Aucune mesure prévue.

4.6 Communication et systeme de gestion

Absent / Aucune mesure prévue.
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4.7 Installations de cablage
47.1 Installations de mise a terre

Mesures prévues

La proximité de certains équipements avec les lignes électriques 20 kV, 125 kV ainsi
gu'avec la ligne EOS (ALPIQ) implique des précautions particulieres pour leur
positionnement ainsi que pour les mise a terre.

Liaison équipotentielle et ceinture de terre pour les équipements hors des zones haute tension et
zones d'influences des lignes haute tension

Dans le cadre du présent projet, les mesures prévues pour les nouveaux équipements BSA et la
nouvelle infrastructure Génie Civile imposent la création d'un réseau de mise a la terre.

Le projet prévoit le déploiement d'un réseau de mise a la terre cheminant depuis le coffret de
terrain basse tension BT-C au Sud de la jonction jusqu'au coffret de terrain de signalisation du
giratoire de Germagny en passant par le coffret de terrain du giratoire goutte Nord.

Ce réseau sera mis en place a l'aide de cable J/V de 1x50 mm? et raccordé dans les coffrets de
terrain sur des barres de terre.

Dans le cas du manchonnage d'un cable dans une chambre de tirage, une barre de mise a la
terre permettra d'assurer la continuité du réseau de mise a la terre.

Coffret de terrain hors des zones haute tension et zones d'influences des lignes haute tension

Le principe de mise & la terre des futurs coffrets de terrain est présenté dans le schéma de
I'Annexe A-4-700 du présent document.

La mise a terre du premier coffret d'un groupe de coffrets sur une méme fondation (une fondation
de type S2 peut accueillir 3 coffrets) se fait par un céble J/V de 1x50 mm2 jusqu'au cable
principal de mise a la terre via une barre de terre dans les chambres S2. La mise a terre des
coffrets suivants, implantés sur la méme fondation, est réalisée par un cable J/V de 1x50 mm2
entre le deuxiéme et le premier coffret, respectivement le troisiéme et le deuxieme coffret.

Attention : Les coffrets de terrains ainsi raccordés seront placés hors des zones haute tension et
des zones d'influences des lignes haute tension.

Zone d'influence d'un support de ligne haute tension

La terminologie "zone de haute tension" est définie dans les regles de I'ASE « Mise a la terre
comme mesure de protection dans les installations électriques a courant fort » [SEV3755-99]. I
s'agit de la zone englobant la zone de l'ouvrage et la zone de transition, dans laquelle le potentiel
de la terre en cas de défaut est supérieur a 50V par rapport au potentiel de la terre de référence.

La terminologie "zone de l'ouvrage" est la partie de linstallation a haute tension et de ses
alentours ou la répartition des tensions est fixée, grace a la prise de terre générale, de telle sorte
que la diminution du potentiel au niveau du sol ne se produise qu'en dehors de cette zone.
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La terminologie "zone de transition" est la zone intermédiaire entre la zone de 'ouvrage et la terre
de référence, dans laquelle le courant de prise de terre peut engendrer des tensions importantes
entre deux points.

La "zone de haute tension" a proximité d'un mat de support de ligne HT est la zone dans laquelle
le potentiel du sol peut augmenter au-dessus de 50V en cas de défaut sur la ligne HT.

Les différentes zones sont illustrées sur la figure suivante.

Zone de haute tension | Zone de basse tension
oo
Zone de l'ouvrage | Zone de transition ,_correspond & ia zona nautre
. |
Ligne & haute tension ) Ligne & basse tension ,
i i !
. 1.75m Jr |
! o
I .
Terre de référence
i o M
R ; S !
:
__,Ui_ 1m m
ey S !
i s \
' [
Ue = tension de |
prise de terre
Us] | 50V

Fig. 3 Zones de Finstallation et tensions agissantes

Tension de contaet (U}

A linverse de la «tension de pas», it 'y a pas de distance donnéde pour ia tension de contact. Cependant, pour la notion da
«entre deux parties de son corps», on peut admettre en général une distance de 1m entre pied et main et de 1,756 m entre
les detix mains.

Tension de pas (Ug)

Figure 14 : Figure 3 de la norme ASE 3755

Etant donné le nombre de paramétres entrant en jeu dans la « forme » et les valeurs de tension
de la zone d'influence d'un support de ligne, seul le propriétaire du support peut en donner les
dimensions. L'étendue de cette zone doit étre déterminée par des mesures [SEV3755-99-
Art.7.2.1.2]

Zone d’une ligne aérienne a haute tension

La zone des lignes aériennes a haute tension est définie dans I'« Ordonnance sur les lignes
électriques » (OLEI12-Annexe 1 point 38) comme étant la zone sous et a cbté des lignes
aériennes, limitée latéralement par des plans verticaux a 5m de distance horizontale de part et
d'autre du conducteur extérieur. Au-dessus du conducteur inférieur, la distance horizontale de 5m
est augmentée de la valeur du dépassement jusqu’a un maximum de 20m.
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Mise a terre des éléments métalligues sous influence des lignes haute tension

Les mesures de mise a terre des équipements métalliques proches des lignes haute tension
visenta:

empécher la migration du potentiel en cas de défaut;
éviter la présence de tensions induites dangereuses;
éviter la présence de tension de contact dangereuse (<1.75m);

assurer le déclenchement de la ligne en cas de rupture de cette derniere et de chute sur un
élément métallique concerné.

Les différents cas de mise a terre sont représentés sur le schéma de principe de mise a terre
joint en Annexe A-4-700.

Les éléments métalliques (p.ex. glissieres, clétures, ...) situés dans la zone d'influence (zone de
haute tension) d’un support de ligne a haute tension doivent étre interrompus a I'extrémité de la
zone, afin d’empécher la migration du potentiel en cas de défaut (en orange dans le schéma de
principe de mise a terre joint en Annexe A-4-700).

Les glissiéres ou clotures (en violet sur le schéma) assurant la continuité entre celles situées
dans la zone d'influence (zone de haute tension) d'un support de ligne a haute tension (en
orange sur le schéma) et celles situées dans la zone d'une ligne a haute tension et hors de la
zone d'influence d'un support de ligne (en bleu sur le schéma), respectivement celles situées
hors de la zone d'une ligne a haute tension (en vert sur le schéma) doivent présenter une
longueur >1.75m, étre recouvertes d'un revétement isolant, étre réalisées a l'aide d'un matériau
isolant ou étre électriqguement flottantes.

Le tableau suivant résume les différents cas en reprenant les couleurs utilisées sur le schéma de
principe de mise a terre joint en Annexe A-4-700.

Position de I'élément métallique

Distance avec le Dans la zone de la ligne HT Hors de la zone de la ligne HT
support de ligne Dans zone Hors zone Dans zone Hors zone
HT d'influence d'influence d'influence d'influence
[m] support ligne support ligne support ligne support ligne
Mise a la terre
<175m du support de
ligne
(Cas 1) Mise & terre
localement Pas de mise &
Mise & terre (Cas1,2) Mise & terre terre, sauf si
>1.75m localement localement tension induite
(Cas 2) (Cas 3) dangereuse
(Cas 3)

Tableau 27 : Mise a terre des éléments métalliques
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Mise a terre d'un élément métallique localement

Pour mettre a terre un élément métallique localement, il est nécessaire de s'assurer que la
résistance de passage entre |'élément et le sol, via sa fondation, est inférieure a 10 Q.

Lorsque la résistance de passage est supérieure a 10 Q, la mise en place de pieux de mise a
terre, si la nature du terrain le permet, ou de rubans de cuivre enterrés a plus de 70cm de
profondeur doit étre faite.

4.7.2 Fibres optiques

Absent / Aucune mesure prévue.

473 Céblage universel

Absent / Aucune mesure prévue.

474 Céble pour téléphone des routes nationales

Absent / Aucune mesure prévue.

475 Estimation des codts d'investissement des installations

L'estimation des colts relatifs au domaine concerné est donnée dans le Tableau 28. Les
estimations financiéres sont faites a + 159%. Les montants comprennent les fournitures, le
montage, les mesures de terre, le transport, les assurances et la documentation. Les colts de
tiers, les colts d'études pour les phases suivantes et les colts des imprévus sont chiffrés
separément dans la récapitulation.

Les installations de mise a terre comptabilisées dans le tableau ci-dessous concernent la
distribution d'énergie (CoT).

Le bon positionnement des candélabres hors des zones d'influence des lignes HT ne devrait pas
necessiter de mesures complémentaires pour la mise a terre.

Les éventuels raccordement a la terre de glissieres ou clotures devra étre étudié lorsque le projet
sera plus avance.

Partie d'installation Montant HT ‘

Installation de mise a terre CHF 4500
Fibre optique CHF
UKV CHF
TRN CHF
Total CHF 4500

Tableau 28: Estimation des colts d'investissement du domaine Installations de cablage
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4.7.6 Exigences pour le Genie-Civil

Les exigences générales pour le Génie-Civil concernant linfrastructure nécessaire aux
équipements d'exploitation et de sécurité sont données dans le chapitre 5 de ce rapport.

Une coordination entre le Génie Civil et I'entreprise BSA visera a implanter physiquement les
équipements métalliques hors des zones d'influences des lignes HT. Lorsque cela ne sera pas
realisable, les mesures de mise & terre seront appliquées.

48 Installations auxiliaires

Absent / Aucune mesure prévue
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5. Volume et infrastructure nécessaires au BSA

Les besoins en terme d'infrastructure Génie-Civil nécessaires aux équipements d'exploitation et
de sécurité, tels que le principe de tracé des batteries de tubes, nombre de tubes, implantation et
types des fondations et des chambres de tirage, sont exprimés dans le plan synoptique BSA
donné dans I'Annexe A-2-1 du présent document.

En complément, les exigences pour le Génie Civil par sous-domaine BSA sont résumées de
maniere synthétique dans le Tableau 29.

La coordination avec le Génie-Civil concernant l'infrastructure nécessaire aux équipements
d'exploitation et de sécurité se fait selon un processus itératif avec le Génie-Civil sur la base du
plan synoptique BSA et des plans de situation Génie-Civil.

Les caractéristiques constructives principales des différents éléments mis a disposition par le
Génie Civil et nécessaires aux installations d'exploitation et de sécurité, telles que fondations,
chambres de tirage, disposition et construction des batteries de tubes, mise a terre et
équipotentielle doivent étre conformes aux exigences données dans les fiches techniques
OFROU n°23001-14 200 & n°23001-14 509 du manuel technique BSA.

Seuls les équipements concernés par le projet sont listés.

Interfaces

2 0 5

@ 5 e g &
Sous-domaine BSA S = =3 2 S

= O S 29 =

s o c | §g | £

@ & £ @ 2 o
Distribution d'énergie X - - - X X
Eclairage X - - - X X
Signalisation dynamique (future — hors projet) - - - - X X
Signalisation statique (y compris signaux) X X
Installations de cablage - - - - X X

Tableau 29: Synthéses des besoins en infrastructures Génie Civil pour BSA
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6. Programme des travaux, gestion du trafic, planning
6.1 Programme des travaux

Programme prévisionnel

Selon les informations disponibles a ce jour, les travaux de génie civil devraient débuter début
2016.

Les activités prévues pour les phases suivantes du projet jusqu'a la réalisation sont présentées
dans a la Figure 15.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Projet définitif - AP e
Projet de détail - DP

Appel d'offres e
Projet d'exécution

Fabrication

Exécution

Figure 15: Programme prévisionnel des travaux

Travaux préparatoires

Avant les travaux d'aménagement de la jonction de Rolle proprement dits, est prévue une phase
de travaux dont le but est la préparation du chantier. Ces travaux, dénommés travaux
préparatoires, concernent le Génie-Civil et les équipements d'exploitation et de sécurité. Ceux-ci
devront étre définis de maniere détaillée dans la phase suivante du projet de détail.

Ces travaux concerneront le démontage des candélabres existants.

Coordination avec le GC

Une coordination entre le Génie-Civil et les équipements d'exploitation et de sécurité sera
nécessaire pour les phases des travaux durant lesquelles les deux interviendraient.

6.2 Gestion du trafic, aspects de sécurité
Le phasage de chantier Génie Civil n'est pas connu a ce jour.

Les différentes étapes, avec des régimes de trafic spécifiques, devront étre détaillées dans la
prochaine phase "projet de détail".
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6.3 Planning
Aucun planning détaillé n'est disponible a ce jour.

Dans la jonction, les travaux BSA devront étre organisés en fonction de I'avancement et des
phases de Génie Civil.

Une planification plus détaillée des travaux BSA et de leur intégration dans le planning général
des travaux Génie Civil devra étre traité lors de la phase suivante du projet de détail.
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7. Colts

7.1 Codts d'investissement

61

Le Tableau 30 reprend et résume, par sous-domaine, les colts d'investissement estimés, les
colts de tiers, les colts d'études pour les phases suivantes et les colts des imprévus. Les
estimations financieres sont faites a + 15 % et sans TVA.

Colts d'investissements ‘
Chapitre Montant HT ‘

Type Domaines

Colts d'investissements
Distribution d'énergie & Voir Eclairage - CHF -
Eclairage 428 CHF 146 100
Ventilation - CHF -
Signalisation - CHF -
Installations de surveillance - CHF -
Communication et systéme de gestion - CHF -
Installations de cablage 475 CHF 4500
Installations auxiliaries - CHF -
Total Codts d'investissements (sans TVA) CHF 150 600
Colts de tiers
Unité territoriale (accompagnement) CHF 2000
Gestion du traffic Voir GC CHF -
Total Codts de tiers (sans TVA) CHF 2000
Colts d'études
Projet de détail BSA (DP) CHF 20 000
Appels d'offres CHF 10 000
Réalisation CHF 10 000
Total Colts d'études CHF 40 000
Total intermédiaire des colts (sans TVA) CHF 192 600
Divers et imprévus (10%) | CHF 19 260
Total des co(ts du projet (sans TVA) CHF 211 860
TVA CHF 16 949
Total des colts du projet (avec TVA) CHF 228 809 ‘
‘ Base de prix (mois, année) ‘ 05.2014 ‘
Tableau 30: Résumé des codts du projet
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La répartition entre colts de construction, de maintenance et de suppression des goulets
d'étranglement est donnée dans le Tableau 31.

Répartition des colts \ % Montant TTC ‘

Codts de construction 100% CHF 228 809
Colts d'entretien 0% CHF
Suppression des goulets d'étranglement 0% CHF

Tableau 31: Répartition du codt du projet

La répartition des colts du projet par année est donnée dans le Tableau 32.

Répartition du budget par année Montant TTC ‘
CHF

2014 10% 23760
2015 10% CHF 23760
2016 64% CHF 145 031
2017 16% CHF 36 258

Tableau 32: Répartition des codts du projet par année
7.2 Codts d'exploitation

Le Tableau 33 présente, par sous-domaine BSA, les colts d'exploitation annuels estimés. Sont
pris en compte les codts li€s a la consommation €lectrique des équipements (base CHF 18 ct /
kWh) et abonnements / contrats associés.

Type Domaines Chapitre Montant HT ‘

Codts d'exploitation
Distribution d'énergie CHE _
Eclairage CHF 3500
Ventilation CHF -
Signalisation CHF .
Installations de surveillance CHF -
Communication et systéme de gestion CHF -
Installations de céblage CHF .
Installations auxiliaires CHF i
Total CHF 3500

Tableau 33: Résumé des codts d'exploitation
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7.3 Colts d'entretien (horizon temporel 10 années)

Le Tableau 34 présente par sous-domaine BSA les codts d'entretien annuels estimés. Ces colts
prennent en compte les contrbles et révisions périodiques des équipements ainsi que le
remplacement des piéces en fin de vie.

Type Domaines Chapitre Montant HT ‘

Codts d'entretien
Distribution d'énergie CHF -
Eclairage CHF 1500
Ventilation CHF -
Signalisation CHF -
Installations de surveillance CHF -
Communication et systéme de gestion CHF -
Installations de céblage CHF 250
Installations auxiliaires CHF -
Total CHF 1750

Tableau 34: Résumé des colits d'entretien
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8. Annexes

Analyse de I'état existant de I'objet et de ses installations

O O —a—
A-1-1

Synoptique des équipements BSA Km 43'000 a | 7032.14-PG005
47900

A-1-2 Plan de I'éclairage existant Commune de Rolle

A-2 Synoptique des équipements BSA

A-2-1 Synoptique des équipements BSA — Jonction de | 7032.44-PG001

Rolle

A-3 Plan de signalisation et rapport technique de I'Ingénieur trafic

N° Titre Référence

A-3-1 A1l Jonction autoroutiere de Rolle RGR - L13063 02,

Evaluation de la pérennité des mesures a court, | 13.12.2013
moyen et long terme

A-4 Schéma de principe des installations BSA

A-4-200 | Eclairage D2 - Distribution d'énergie 7032.44-PG003
Schémas unifilaire CoT BTC

A-4-201 | Eclairage D2 V2.1
Plan lumiére de la ville de Rolle 2010

A-4-202 | Eclairage D2 7032.44-RN0O06

Simulation pour [limplantation des nouveaux
candélabres
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A-4-400 | Signalisation D4 7032.44-PG002

Plan équipement futurs pour le dosage trafic

A-4-700 | Installations de cablage D7 7032.28-PG004

Principe de mise a la terre des CoT et équipements
de terrain a proximité des supports de lignes haute
tension

A-5 Plan d'occupation de I'espace

N° Titre Référence
‘ Sans objet ‘
A-6 Planning

N° Titre Référence

‘ C.f. chapitre 6 ‘

A-7 Autres plans

N° Titre Référence

‘ Sans objet ‘
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