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I-ESP-EI-BPR-ROT
Einkauf Bauprojekte

K-RC-I-BAU
Rechtsdienst

I-KOM
Kommunikation

IM-IR-ROT-LRE
Land- und Rechtserwerb

I-F-PIC-PRC F-SSO-AHA-PBH

Controlling Projektbuchhaltung

Vertrage I-AEP-PJM-PNM-ROT
Superuser PGV

Lotse I-AEP-PJM-PNM-ROT

Projektassistenz

I-RSQ
Qualitadtsmanagement

I-AEP-BPS-ROT
Intervalle

I-AEP-PJM-ROT-T5 Projektmanagement Bauherr, GPL

gem. Tabelle unten

Extern

Fahrstrom (I-AEP-ENG-FS-ROT)

Ingenieurbau Tiefbau/
Tragkonstruktionen (I-AEP-PJM-
ROT-T5)

Bahnzugang und technische
Gebaude (Architektur, I-AEP-
ENG-BAT-ROT)

Technische Anlagen (I-AEP-ENG-
TA-ROT)

Umwelt (I-AEP-ENG-UMW-ROT)

Fahrbahn (I-AEP-ENG-FB-ROT)

Geomatik (I-AEP-ENG-GEO-
ROT)

Kabel (I-AEP-ENG-KAB-ZUE)

Bau- und Sicherheitsleistung,
Logistik (I-F-AEP-PJM-ROT-SI)

Sicherungsanlagen und
Zugbeeinflussung (I-AEP-SAZ-
ROT)

Weichenheizung
ROT)

(I-AEP-SAZ-

Telecom (I-AT-TC-FFT-ROT)

SBB intern

Planung / Realisierung

Gesamtleiter Generalplaner

Planung / Realisierung| Bauingenieur

Fachperson (-en) Geologie

Fachperson (-en) Umwelt

Fachperson (-en) Architektur

Anlagen

Fachperson (-en) Technische

Fachperson (-en) Kabelplanung

Fachperson (-en) Fahrbahn

Fachperson (-en) Fahrstrom

Vertragliche Beziehung




