

Teil D

Pläne, Berichte, Dossiers

Paket 2, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz BehiG, Substanzerhalt

Bahnhöfe Arnegg, Bischofszell Nord, Flums, Kaiserstuhl
AG, Kempththal, Reutlingen und St. Gallen Bruggen

Inhaltsverzeichnis

- Objekt 1: Arnegg
 - D01 ARN_GPP_VAR4.1 vom 02.10.2015
 - D02 Arnegg Konzeptstudie vom 25.11.2015
 - D03 Arnegg Technischer Bericht FG - GEO vom 02.10.2015
 - D04 Beurteilung-RB_Studie-Arnegg vom 09.05.2019
- Objekt 2: Bischofszell Nord
 - D05 Bischofszell Nord Konzeptstudie One Pager vom 04.04.2016
 - D06 Bischofszell Nord Studienüberprüfung PJ 07.06.2019
- Objekt 3: Flums
 - D07 Flums Konzeptstudie vom 12.04.2016
 - D08 GPP FMS Variante Aufzug 31.07.2015
- Objekt 4: Kaiserstuhl AG
 - D09 Kaiserstuhl AG Konzeptstudie 27.11.2015
 - D10 701_WK_FG_01_02_01 vom 06.11.2015
 - D11 BZU-Plan-KAAG vom 10.08.2015
- Objekt 5: Kempththal
 - D12 Kempththal Konzeptstudie Onepager 06.10.2016
 - D13 Kempththal bzp 10.06.2013

- D14 102_Sit Var 1C_500 vom 01.07.2019
- D15 112_Sit Var 1C_250 vom 28.06.2019
- D16 131_NP 20401_50 vom 01.07.2019
- D17 3093E_Kemptthal Kosten Bau Variante 1C vom 01.07.2019

- Objekt 6: Reutlingen
 - D18 Reutlingen Studienüberprüfung PJ 03.06.2019

- Objekt 7: St. Gallen Bruggen
 - D19 Technischer Bericht SGBR vom 04.08.2014
 - D20 sgbr_010b Var 1 vom 01.07.2014
 - D21 sgbr_011a Var 2 vom 03.07.2014
 - D22 St. Gallen Bruggen Kosten vom 16.05.2019

- Projekt- und Aufgabenbeschriebe
 - D23 Projekt- und Aufgabenbeschrieb TA vom 11.06.2018
 - D24 Projekt- und Aufgabenbeschrieb Kabel (cig)
 - D25 Projekt- und Aufgabenbeschrieb FB vom 23.08.2019

- Organigramm
 - D26 Organigramm Paket 2 BZU 23 Ost 20190902