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23 ELEKTROANLAGEN
231 APPARATE STARKSTROM
231 1 Hauptverteilungen Hauptsu;herungen, Messungen, Hauptabgénge,
Allgemeine Steuerungen
231.2 Blindstromkompensation keine
231.3 Notstromversorgung
23134 Notlichtanlagen Zentrale, dezentrfale Unterstat|onep, Spannungs-
Uberwachungen in den Unterverteilungen
2314 Unterverteilungen Sicherungen, Steuerungen, FI-Schutzschalter
2315 Steuerverteilungen Steuerverteilungen im Lehrerzimmer, Schulleitung
232 INSTALLATIONEN STARKSTROM
232.1 Erschliessungen
23211 Hauseinfiihrungen it;lgeltung ab Trennstelle EW auf die Hauptvertei-
23212 Zuleitungen bis Hauptverteilung Netzzuleitung + Sicherheitsstromversorgung flr
MRWA
232.2 Erdungen
232.2.1 Fundamenterder vorschriftmassige Fundamenterdung
232.2.2 Pot.Ausgleich vorschriftsmassiger Potenzialausgleich
232.2.4 Innerer, ausserer Blitzschutz BI_itzschutzanIag_e, innen mit Uberspanqungsab-
leiter, aussen mit Fangstangen, Fangleitungen
und Ableitungen auf den Fundamenterder
232.3 Installationssysteme
232.31 Kabeltrassen
232311 Kabeltrassen funk_tionserhaltende K_abeltrass_en fur__samtliche Er-
schliessungen, Technik, Unterrichtsraume
23232 Boden- / Unterflurkandle izienkanalsystem in sdmtlichen Unterrichtsrau-
232.3.3 Bristungskanale
232.3.4 Steigzonen zugangliche Steigzonen mit Steigzonentrassen
232.3.5 Installationskanale zur Erschliessung der Verbraucher
Hauptleitung auf die diversen Unterverteilungen in
2324 Haupt- und Steigleitungen den Etagen, Hauptleitung Technikanlagen, Bih-
nensteuerung
232.5 Lichtinstallationen
Allgemeine Lichtinstallationen Allg. Rdume, Verkehrszonen, Unterrichtszimmer,
9 Theorie-, Gruppenraume, KITA, Kindergarten
Notlichtinstallationen vorschriftsrr_lassige Sicherheitsbeleuchtung und
Rettungszeichen
232.6 Kraftinstallationen

Allgemeine Kraftinstallationen

Allg. Raume, Verkehrszonen, Unterrichtszimmer,
Theorie-, Gruppenrdaume, KITA, Kindergarten

Heizungsinstallationen

gem. detaillierter Angaben H-Ingenieur

Luftungsinstallationen

gem. detaillierter Angaben L-Ingenieur

MRWA-Anlagen

gem. detaillierter Angaben L-Ingenieur, alles funk-
tionserhaltend

Sanitarinstallationen

gem. detaillierter Angaben S-Ingenieur

Blhnentechnik

gem. detaillierter Angaben Buhnentechnik
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233 LEUCHTEN (LIEFERUNGEN)
Allgemeine Leuchten Raumleuchten Langfeld und Rund, Linearleughten
Korridore, Verkehrszonen, alles auf LED-Basis
Notleuchten Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten gem.
Brandschutzkonzept
Platzbeleuchtung Kandelaber
Aussenleuchten Pollerleuchten, Scheinwerfer
234 ELEKTROGERATE Haartrockner in den Garderoben
235 APPARATE SCHWACHSTROM (LIEFERUNG)
235.0 Multimediaanlagen Anzeigemonitore Eingang, Verkehrszonen
235.1 Telekommunikationsanlagen Haustelefonie VolP
235.1.1 Teilnehmervermittlungsanlagen
235.1.2 Endgerate, DECT
235.2 UKV-Anlagen
235.2.1 Verteiler Kommunikations-Rack's
235.2.2 Aktivkomponenten
235.6 Audio- und Videoanlagen
235 6.1 Audioanlagen E\a/lZE)e)ngong- und Durchsageanlage (Amok,
235.6.2 Videoanlagen Uberwachungskameras Peripherie, Pausenplétze
235.9 Sicherheits- und Brandschutzanlagen
Zentrale, Ubermittlung, autom. Melder, Handa-
235.9.5 Brandmeldeanlagen larmtaster, Brandfallsteuerungen, gem. Brand-
schutzkonzept
235.9.6 Rauch- und Warmeabzugsinstallationen Entrauchungen der Treppenhauser
236 INSTALLATIONEN SCHWACHSTROM
236.0 Multimediaanlagen samtliche Installationen dazu
236.0.1 Verteiler
236.0.3 Verteilinstallationen
Telekommunikationsverkabelung gem. Anforde-
236.1 Telekommunikationsanlagen rung BH, beinhaltet samtliche unten aufgefiihrten
Positionen
236.1.2 Hausanschluss, Verteiler
236.1.3 Hauptkabel, Zwischenverteiler
236.1.4 Verteilinstallationen
236.1.5 Endgerate
Kommunikationsverkabelung gem. Anforderung
236.2 UKV-Anlagen BH, beinhaltet sémtliche unten aufgefiihrten Positi-
onen
236.2.1 Verteiler
236.2.3 Erschliessungen Verteiler
236.2.5 Verteilinstallationen
236.2.6 Patch-, Anschlusskabel
236.3 Uhreninstallationen samtliche Installationen dazu
236.6 Audio- und Videoanlagen
236.6.1 Audioanlagen samtliche Installationen dazu
236.6.2 Videoanlagen samtliche Installationen dazu
236.8 Gebaudeautomation Installationen im Zusammenhang GA / MSRL
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236.9 Sicherheits- und Brandschutzanlagen
236.9.1 Zutrittskontrollinstallationen Installationen Tirtiberwachungen
236.9.2 Einbruch-, Uberfallmeldeinstallationen keine
236.9.5 Brandmeldeanlagen Zentrale, Ubermittlung, autom. Melder, Handa-
larmtaster, Brandfallsteuerungen
236.9.6 Rauch- und Warmeabzugsinstallationen samtliche Installationen dazu, funktionserhaltend
237 Gebaudeautomation
KNX-Apparate Sensoren, Aktoren
. Businstallationen, Montage, Anschluss der Appa-
Installationen rate
Programmierung / Integration Programmierung der KNX-Apparate, Integration
238 BAUPROVISORIEN
238.1 Starkstrom E;?ttellen der Bauprovisorien fir die gesamte Bau-
239 UBRIGES
239.1 Brandabschottungen, Schallschutz Schallschutz in den Kanalen, Bodenkanalen
239.2 Demontagen keine
239.3 Entsorgungen keine
239.4 Hohenzuschlage Zuschlage fur Installationen héher 3.5 Meter
2395 Bemusterungen Bemusterung der Leuchten, Bedienungsgerate wie
Schalter, Taster etc.
239.6 Unvorhergesehenes wie die Bezeichnung erklart
Kontrolle der E-Installationen durch die unabhé&n-
239.7 Unabhangige Kontrollen gige Kontrollinstanz wie electrosuisse oder derglei-

chen.
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23 ELEKTROANLAGEN
93

2 HONORARE

293

ELEKTROINGENIEUR

Annahme

Honorare Fachplaner ELEKTRO

94% Teilleistungen

293 HONORARE UBER ALLES

453

Umgebungsbeleuchtung

Erstellen der Versorgungsleitungen fiir die

Leuchten in der Umgebung gemass Konzept der
Landschaftsarchitektur extra

51 BEWILLIGUNGEN, GEBUHREN

gung Zermatt

053 Erstellen der Zuleitung der Elektrizitatsversorgung Zermatt
Neue Zuleitung ab neuer Trafostation auf die
Hauptverteilung
Zwei parallel gefiihrte Zuleitungen mit je max. 400
Ampere, 4x240mm2

512.1 Erschliessung- und Netzkostenbeitrag der Elektrizitatsversor-

Differenzberechnung zwischen den bereits bezahl-
ten Netzkostenbeitragen fiir die bestehenden
Schulanlagen Walka 1+2 und Walka 3

51 BEWILLIGUNGEN, GEBUHREN UBER ALLES



