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1 Zulassung und Eignung

Kenntnis der Rah-
menbedingungen

Soziale, wirtschaft-
liche und fachliche
Anforderungen

Verfahrensgrund-
satz

Zusdtzliche
Auskiinfte

Ausschlussgriinde

Abzugebende
Unterlagen

Mit dem Einreichen eines Angebots bestdtigt der Anbieter, das Pflichtenheft
und die projektspezifischen Rahmenbedingen zu akzeptieren und die Zulas-
sungsanforderungen zu erfillen.

Zur Kontrolle der Einhaltung der sozialen, wirtschaftlichen und fachlichen
Anforderungen muss dem Angebot eines der drei Formulare (B2.1, B2.2 oder
B2.3) im Anhang ausgefillt und unterschrieben beigelegt werden.

Die Auftraggeberin vergibt 6ffentliche Auftrdage fir Leistungen in der
Schweiz nur an Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestim-
mungen der Arbeitnehmenden sowie die Lohngleichheit fiir Mann und Frau
gewdbhrleisten.

Die ausschreibende Stelle behdlt sich das Recht vor, nach Eingang des Ange-
botes weitere Auskliinfte und Belege zu verlangen, insbesondere:

- Bestdtigung, dass die Steuern bezahlt wurden

- Handelsregisterauszug

- Auszug des Betreibungs- und Konkursamtes

Dem Anbieter wird eine Frist von 5 Tagen fur die Beantwortung der Fragen
und die Einreichung der Unterlagen eingerdumt. Bei Nichteinhaltung gilt die
Eingabe als unvollstandig.

Durch seine Unterschrift bestatigt der Anbieter, die verlangten Auskinfte
wahrheitsgetreu, genau und vollstdndig erteilt zu haben.

Der Anbieter wird insbesondere darauf hingewiesen, dass falsche und un-
vollstdndige Auskiinfte sowie Fehlen der verlangten Unterlagen als Aus-
schlussgriinde beim Vergabeverfahren gelten.

Samtliche Unterlagen haben eine deutlich sichtbare Bezeichnung der Beila-
gen-Nummer (z.B. B1).

- Angaben zum Anbieter Beilage B1.1
- Bestdtigung Kenntnis Beilage B1.2
- Einhaltung der sozialen, wirtschaftlichen Beilage B2.1, B2.2 oder B2.3
und fachlichen Anforderungen (Formular A, B oder C)
+ erforderliche Nachweise
- Honorar Beilage B3
- Referenzen Biro (Nr. 1) Beilage B4.1
+ Referenzblatt A4
- Referenzen Biro (Nr. 2) Beilage B4.2
+ Referenzblatt A4
- Referenzen Projektleitung Beilage B5.1
+ Referenzblatt A4
- Ressourcen und Kompetenzen Beilage B6.1
- Angaben Projektleitung Beilage B6.2
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2 Informationen zum Projekt

Ausgangslage

Uberarbeitung

Etappierung

Energie

Raumprogramm

Kosten

Fachplaner
Vorprojekt und
Uberarbeitung

Unterlagen zum
Projekt

Das Projekt basiert auf dem Architekturwettbewerb "Neubau Schulhaus
Walka mit Auditorium, Zermatt" von 2016, gewonnen durch die GWJ Archi-
tektur AG, Bern.

Die Einwohnergemeinde Zermatt beauftragte 2017 die GWJ Architektur AG,
das Vorprojekt auszuarbeiten unter Beizug der éxtra Landschaftsarchitekten
AG, Bern (als Teammitglied aus dem Wettbewerb) und mls architekten sia
ag, Zermatt als lokal verankertes Architekturbiro.

Das im Oktober 2017 fertiggestellte Vorprojekt wurde in der Folge im Frihling
2019 mit reduziertem Raumprogramm Uberarbeitet. Die folgenden Massnah-
men werden als Verzichtsplanung zur Senkung der Investitionskosten dem Vor-
projekt zugrunde gelegt:

- Auditorium entfallt

- Doppelturnhalle wird zu Einfachturnhalle

Aus diesem Grund kénnen die beigelegten Unterlagen mit unterschiedlichem

Datum versehen sein und unterschiedliche Darstellungsarten oder Bearbei-
tungstiefen aufweisen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt eine Etappierung des Neubaus unter teilweise
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.

Der Neubau wird im Minergiestandard geplant.

Geschossflache (GF) 8036 m2
Funktionsflache (FF) 515 m2
Hauptnutzflache (HNF) 4'244 m2
Nebennutzflachen (NNF) 172 m2
Verkehrsflache (VF) 2'051 m2
Gebdudevolumen (GV) 34144 m3

Kostenschétzung (+ 15%) 44'850'000 CHF inkl. MwsSt.

nach eBKP-h (B-Z)

Der Planungsstart erfolgte zeitnah auf den Abschluss des Wettbewerbs. Aus
diesem Grund wurden die entsprechenden Planungsleistungen Phase 31im
"freihdndigen Verfahren" vergeben.

Die dazumal mandatierten Fachplaner kénnen nach der Bestimmung des &f-
fentlichen Beschaffungswesen an diesem Verfahren wegen Vorbefassung
nicht teilnehmen.

- Projektubersicht Architekt Anhang A1l
- Projektbeschrieb Anhang A2.1
- Apparatepldne Anhang A2.2
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3 Leistungen

Auftragsumfang

Schnittstellen

Eingabesumme

Vertrag

Zahlungsbeding.

Das Mandat umfasst die Teilleistungen Phase 32 - 53
nach SIA 108

Das bestehende Vorprojekt ist integraler Bestandteil der angebotenen Leis-
tungen

Die Planung einer PV-Anlage ist in das Angebot einzurechnen.

Die Planung der Gebdudeautomation erfolgt durch den HLKKS-Ingenieur

Als aufwandbestimmende Baukosten Elekt- 3'245'000 CHF exkl. MwsSt.
roingenieur gilt die Schdtzung aus dem Vor-
projekt:

Die Vergitung umfasst sémtliche Leistungen, die im Pflichtenheft genannt
und zur Vertragserfillung notwendig sind.

Die Nebenkosten sind als Pauschale in Prozent des Honorars anzugeben und
beinhalten samtliche anfallenden Spesen nach SIA 108.

Die Bauherrschaft beabsichtigt, mit der gewdhlten Unternehmung einen
Vertrag nach SIA 108 abzuschliessen mit den folgenden weiteren Festlegun-
gen:

1) Die Phasen werden einzeln freigegeben.

2) Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt nach folgender
Ermittlung der Baukosten:

- Bauprojekt / Bewilligungsverfahren nach genehmigtem
Kostenvoranschlag
- Ausschreibung - Abschluss nach Vergabesumme

3) Zusatzleistungen (nicht abschliessend definierte Leistungen) werden mit
dem gemittelten Stundensatz hz aus dem Angebot abgerechnet (Beilage B3).

60 Tage nach Rechnungseingang beim Architekten
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4 Zuschlagskriterien

Zuschlag

Gewichtung

Beurteilung

Notenskala

In Anwendung des 6ffentlichen Beschaffungswesens erfolgt der Zuschlag an
das wirtschaftlich glinstigste Angebot. Dabei ist bei der Bewertung das
Preis-/Leistungsverhdltnis massgebend.

Der Zuschlag erfolgt nach der folgenden Gewichtung

Zuschlagskriterien Gewichtung Beilage
1.ZK  Honorarangebot 40% B3
ZK  Qualitat 35%
Referenzen Biro 20% B4
Referenzen Projektleiter 15% B5
3.ZK Organisation 25% B6

Die Beurteilung der Angebote erfolgt durch ein Beurteilungsgremium beste-
hend aus 3 Vertreter des Bauausschusses. Dieser stellt dem Gemeinderat als
Vergabestelle Antrag.

Die Angebote werden gemdss folgender Skala benotet:
Die Notenskala geht von 0 bis 5 (0=Tiefst-, 5=Hoéchstnote)

Die Benotung des Preises erfolgt nach dem "quadratischen Bewertungssys-
tem" hundertstelgenau (Bsp: 3,43).

Fir die Qualitatskriterien werden nur ganze Noten vergeben, gemdss den
folgenden Gesamteinschatzungen:

gut, vorteilhaft
sehr interessant

Bewertung Note
k.A./nicht beurteilbar 0
ungeniigend 1
teilweise genligend 2
genigend 3

4

5

Die vergebene Note ist das Resultat einer Gesamtwiirdigung aller Unterla-
gen, die zur Erfillung eines Kriteriums eingereicht worden sind.
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