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1 Ausgangslage

1.1 Lage

Zermatt liegt auf 1620 m 4. M. am sudlichen Ende des
schmalen Mattertals. Bekannt und geprdgt durch das
Matterhorn, hat sich Zermatt zu einem weltberihmten
touristischen Standort entwickelt. Das auf drei Seiten
von mdchtigen Bergen umschlossene Tal setzt der ter-
ritorialen Entwicklung des Alpendorfes und seinem We-
genetz natlrliche Grenzen.

« Alles » ist auf kleinstem Raum zu organisieren. Stad-
tisch, dicht bebaut und doch von der Natur geprdgt,
besteht in Zermatt ein spannendes Zusammenspiel zwi-
schen alter Baustruktur, mit schmalen Gassen und zeit-
gendssischen baulichen Eingriffen, zwischen Tradition
und Moderne. Zermatt ist autofrei und mit Shuttle Zi-
gen gut erreichbar.

1.2 Aufgabenstellung

Auf dem Geldnde der bestehenden Schulh&user « Wal-
ka” soll eine neue Schulanlage fur die Primarschule PS,
den Kindergarten KG und die Kindertagesstatte KITA,
mit einer Mensa, einer Einfachturnhalle, einer Kleinbih-
ne und zusdtzlichen Gemeinderdumen geplant werden.
Der Neubau soll den pddagogischen Anspriichen eines
zeitgemdssen Schulbetriebes gerecht werden und den
Anforderungen einer gemischten schulischen und aus-
serschulischen Nutzung entsprechen.

Das Raumprogramm beinhaltet 22 Klassenzimmer fur
den reguldren Unterricht, die durch Fach- und Spezial-
zimmer, Rdume fur die KITA, Mensa und die Schulbib-
liothek ergdnzt werden. Eine Einfachturnhalle, eine
Kleinbihne, sowie 3 Gemeinderdume flr Gruppen und
Vereine werden sowohl fur schulische als auch ausser-
schulische Nutzung bend&tigt und vervollstédndigen das
Programm.
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Hinsichtlich der engen Platzverhdltnisse auf dem zur
Verfligung stehenden Geldnde wird bei der architekto-
nischen Umsetzung des Raumprogramms eine klare Zu-
ordnung und VerknUpfung der verschiedenen Funktions-
bereiche, mit geschickten Raumabfolgen, sowie klar
definierten, effizienten und qualitativ hochwertigen Er-
schliessungsfidchen sowohl in der Innen- als auch der
Aussenraumgestaltung erwartet.

1.3 Planungsperimeter

Der fur den Projektwettbewerb zur Verfiigung stehende
Planungsperimeter von 5'795m? umfasst die Parzellen
32, 80, 81, 93, 843 und einen Teilbereich der Parzelle 103
Der Perimeter liegt Uberwiegend in der Zone fur 6ffent-
liche Bauten und Anlagen, mit Ausnahme der Parzelle
843, die in der Dorfzone D-B liegt und dem Teilstlck der
Parzelle 103, die der Zone fir Verkehrsanlagen angehért.

Das Geldnde befindet sich im Dorfteil « Walka », nérd-
lich des Triftbachs, auf der westlichen Gemeindehdlfte
und beherbergt heute die Primarschulhduser mit einer
Einfachturnhalle. Der Perimeter ist durch eine, fir den
Bau der bestehenden Schulhduser teilweise abgetrage-
nen Felswand im Nordwesten und die nahe, zum Teil bis
an die Parzellengrenzen gebaute, heterogene Dorf-
struktur charakterisiert.
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1.4 Uberarbeitung Vorprojekt

-10"125 m* gebautes Volumen
im Vergleich zum Vorprojekt

Im Rahmen der Uberarbeitung des Vorprojekts (Abga- T

be 21. November 2017) werden die Untergeschosse und
das Erdgeschoss neu strukturiert und in das Gesamt-

konzept eingeflgt.

Durch den Wegfall des 2. Untergeschosses werden

sdmtliche Haustechnikrdume im 1. Untergeschoss plat-

ziert und zusammen mit der Einfachturnhalle und den Kosten \/
Umkleiden um ein autonomes Treppenhaus angeord-

net.

-10"125 m* Aushub im Vergleich
zum Vorprojekt

Die Verschiebung der Turnhalle vom 2. Untergeschoss
ins 1. Untergeschoss und das Wegfallen des Auditori-
ums haben leichte Anpassungen der bestehenden Nut-
zungen im Erdgeschoss zur Folge. Im westlichen Teil gibt
es einen zusdtzlichen Eingriff in den Speisesaal, dort
wird neu eine Bihne angeboten.  ————. . e L

Das Reduzieren des Raumprogramms und in der Folge
das Einsparen von ungefdhr eineinhalb Geschossen hat
eine grosse Einsparung von Aushub- und Bauvolumen e
zur Folge. Das neue Bauvolumen hat im Vergleich zu \ I
den Bestandesbauten nur eine gering tiefere Gebdu- !

deunterkante. e

Das architektonische Konzept wurde auch mit den An- @ ~
passungen nicht gedndert und konsequent weiterver-
folgt. Zusatzlich konnte die Zugdnglichkeit zur Turnhal- | —_ \ Eﬂ
le Gber den separaten Erschliessungskern gekldrt o -
werden, so dass der Schulbetrieb nicht tangiert wird
und das Vereinswesen autonom funktionieren kann.

Legende
Die neue Kleinblihne fir Schulauftritte befindet sich
angrenzend zum Speisesaal. Die Ndhe zum Hauptein- Abbruch Walka [, II, 1l
gang, zum Foyer, zu den Sanitdrrdumen und zur Kiche Einsparung zu Vorprojekt

bietet optimale Synergien fur ,Events” und kann fur un-
terschiedlichste (auch schulfremde) Veranstaltungen
genutzt werden.
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2 Architektur

Erschliessungskerne

Ankunftsorte

Wegesystem

Aktivierung Vorzone, Cluster Schulnutzung
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e

Nutzungsverteilung Schule | geteilte Nutzung

Nutzungsschema Untergeschoss

Nutzungsschema Erdgeschoss

Nutzungsschema 1. Obergeschoss

2.1 Architekturkonzept

Konzept Typologie und Nutzung

Die im Wettbewerb angedachte Nutzungsanordnung,
wie auch die typologische Adaption des Bestandes von
drei Flugeln, konnte im Vorprojekt vertieft untersucht,
optimiert und konsolidiert werden.

Die Erschliessungskerne, angrenzend an das Atrium, er-
moglichen eine optimale und effiziente Erschliessung.
Diese Ankunftsorte ermdglichen zudem eine Orientie-
rung Uber das Atrium hinweg und schaffen innere Be-
zlige. Das innere Wege-System reagiert auf die Nut-
zungsanordnung. So sind die Korridore nicht nur reine
Erschliessungsflachen, sondern auch Aufenthaltsorte
und bilden mit den Garderoben eine Ubergangszone zu
den Klassenzimmern. Zur besseren inneren Orientierung
werden zudem immer wieder bewusste Blickbezlige in
den angrenzenden Landschaftsraum angeboten.

Das Gebdude wird durch einen klaren Raster definiert,
der auf die Schulzimmertypologie ausgelegt ist. Mit
SGdausrichtung sind jeweils Dreiergruppen von Schul-
zimmern organisiert. Auf der zweiten Ebene werden,
auf dem halben Raster basierend und Uber das Atrium
belichtet, die Ergdnzungsrdume angeordnet.

Die Nutzungsanordnung ermdéglicht es, die geteilten
Nutzungen so zu bedienen, dass der Schulbetrieb nicht
tangiert wird.

Im Untergeschoss befindet sich die Einfachturnhalle in-
klusive den zudienenden Rdumen und die Rdumlichkei-
ten flr die Haustechnik.

Im Erdgeschoss sind die Mensa inklusive Kleinblhne, die
Bibliothek und die multifunktionalen Zimmer arran-
giert. So ist es méglich die Eingangshalle als Foyer zu
nutzen und dort im Rahmen einer Veranstaltung ein
Apéro abzuhalten.

Im ersten Obergeschoss entsteht die Schnittstelle zu
den halbsffentlichen Raumlichkeiten im Ostfliigel. Uber
den Treppenkérper sind das Musikzimmer, die Schul-
sozial Arbeit und das Zentrum fur Entwicklung und In-
tegration getrennt erschlossen und kénnen parallel zum
Schulbetrieb genutzt werden.
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Eckdaten Gebdude

Gebdude:
Schulgebdude mit Einfachturnhalle

KITA SU |SU |SU |SU |SU
Hauptnutzungen

KZI KZI KZI

16 x KIessenzimrner ) KZI e o || e
13 x StUtzunterrichtsrGume (Dff, ZET, SSA, PSH) SU l
06 x Kindergarten KIGA
03 x Multifunktionale Zimmer M
03 x KITA (Zusammenzug von 3 Einheiten) KITA Schema Schnitt Schema 2. Obergeschoss
04 x Werkrdume
01 x Bibliothek BIBLI
01 x Bihne |
01 x Einfachturnhalle ETH KIGA | KIGA | KIGA
01 x Mensa Mensa
01 x Musikzimmer Musik ; —L_ b
01 x Multimediaraum Mul . Kzl K2l Kzl
01 x Schulverwaltung Verwaltung i i

__________________________

Schema 1. Untergeschoss Schema 3. Obergeschoss
Eckdaten Gebdude

Grundsticksfldche
5'795.00 m?

BIBLI MMM [ |
' KIGA | KIGA |KIGA

Geschossfldche L . e

8'036.00 m? I:I

Mensa Kzi | KzI | Kz

Hauptnutzfidche
4'244.00 m?

Schema Erdgeschoss Schema 4. Obergeschoss
Nettovolumen
34144.00 m*®

Erstellungskosten
44.85 Mio. CHF (inkl. Reserve/ MWSt)

E SU |SU(SU |SU [SU W | W W | W

KZI KZI KZI

N Musik

Mul| KZI  |Verwaltung

Schema 1. Obergeschoss Schema 5. Obergeschoss

Primarschule [] KITA

OO

Kindergarten [  Offentlich
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2.2 Planwerk Architekt

Situation 11000
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1. Untergeschoss
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1. Obergeschoss ’—H—‘
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2. Obergeschoss
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3. Obergeschoss
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4. Obergeschoss
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5. Obergeschoss
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Dachaufsicht
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Ldngsschnitt Atrium
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Querschnitt Kiliche
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Querschnitt Atrium
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Querschnitt Turnhalle
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Ostfassade
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Westfassade
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1) Aussenwand

- Holzverkleidung, gedlt

- Holzstander Konstruktion

- D&mmung, mineralisch

Gipsfaserplatte, Brandschutzmassnahmen
- Dammung, mineralisch

- Holzstdnder Konstruktion

- Holzverkleidung Bristung, gedlt

2) Dachaufbau

- Extensive Begriinung

- Vlies / Bitumenbahn 2-lagig

- Dédmmung

- Dampfsperre

- Ortbetondecke, Untersicht sichtbar
ausgefihrt

3) Bodenaufbau

- Hartbetonbelag versiegelt

Unterlagsboden, zementés mit Bodenheizung
Trennlage

Trittschall- und Warmeddmmung

- Ortbetondecke, Untersicht sichtbar ausgefihrt

4) Fenster und Sonnenschutz

- Holzfenster, mit 3-fach Isolierverglasung
- Senkrechtstoffmarkisen

5) Aussenwand

- Holzverkleidung, gedlt

- Holzstdnder Konstruktion

- D@mmung, mineralisch

- D@mmung, mineralisch

- Holzstdnder Konstruktion

- Ortbetonwand, sichtbar ausgefihrt

6) Eingangsfronten

- Metalltliren, mit 3-fach Isolierverglasung
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Leitdetail Terrasse
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1) Dachaufbau Terrasse 2) Dachaufbau 3) Oblicht 4) Bodenaufbau
- Betonbretter - Extensive Begrinung - Vorfabrizierte Betonfassung, - Hartbetonbelag versiegelt
- Grasnarben bepflanzt mit Thymian - Vlies / Bitumenbahn 2-lagig auf Magerbetonbett aufgelagert - Unterlagsboden, zementds mit Bodenheizung
- Splitt - Dd@mmung - Metallfenster 3-fach Isolierverglasung - Trennlage
- Vlies / Bitumenbahn 2-lagig - Dampfsperre - Ortbetondecke im Gefdlle mit seitlicher - Trittschall- und Warmeddmmung
- Ddmmung - Ortbetondecke, Aufbordungen, Untersicht sichtbar ausgefihrt - Ortbetondecke, Untersicht sichtbar ausgefihrt

Dampfsperre
Ortbetondecke im Gefadlle,
Untersicht sichtbar ausgefihrt

16324 Schulanlage Walka in Zermatt | Projektubersicht Uberarbeitetes Vorprojekt

Untersicht sichtbar ausgefihrt
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Leitdetail Atriumfassade
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1) Dachaufbau

- Extensive Begrinung
- Vlies / Bitumenbahn 2-lagig
- Ddmmung
- Dampfsperre
- Ortbetondecke,
Untersicht sichtbar ausgefihrt
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2) Fenster und Sonnenschutz

- Holzfenster, mit 3-fach Isolierverglasung
- Senkrechtstoffmarkisen

3) Dachaufbau Terrasse

- Betonbretter

- Grasnarben bepflanzt mit Thymian

- Splitt

- Vlies / Bitumenbahn 2-lagig

- Ddmmung

- Dampfsperre

- Ortbetondecke im Gefalle,
Untersicht sichtbar ausgefihrt
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Leitdetail Schulzimmer
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1) Vorzone

- Garderobenelementin Holz,
Kleiderhacken in Chromstahl
- Ddmmung mineralisch

- Holzverkleidung

4) Aussenwand/Fenster

- Holzverkleidung, gedlt

- Holzstdnder Konstruktion

- Ddmmung, mineralisch

- Gipsfaserplatte,
Brandschutzmassnahmen

- Ddmmung, mineralisch

- Holzstdnder Konstruktion

- Holzverkleidung Briistung, gedlt

- Holzfenster, mit 3-fach
Isolierverglasung

- Senkrechtstoffmarkisen

2) Trennwand Schulzimmer

- Holzverkleidung, gedlt

- Holzstdnder Konstruktion

- Dd@mmung, mineralisch

- Gipsfaserplatte,
Brandschutzmassnahmen

- Dd@mmung, mineralisch

- Holzstander Konstruktion

- Holzverkleidung, gedlt

5) Einbauschrank

- Schreinermébel in Holz

- Integrierter Waschtisch

- Keramische Platten im Bereich
des Waschtisches

3) Aussenwand Statik

- Holzverkleidung, gedlt

- Holzstander Konstruktion

- Dd@mmung, mineralisch

- Ddmmung, mineralisch

- Vorfabriziertes Betonelement,
sichtbar ausgefihrt

6) Bodenaufbau

- Hartbetonbelag versiegelt

- Unterlagsboden, zementds mit
Bodenheizung

- Trennlage

- Trittschall- und Warmed&dmmung

- Ortbetondecke, Untersicht sichtbar
ausgefihrt
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3 Brandschutzkonzept

Schemapldne Untergeschoss und Erdgeschoss

Basis: Planstand 15.04.2019
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16324 Schulanlage Walka in Zermatt

Schemapldne 1. und 2. Obergeschoss

Basis: Planstand 15.04.2019

Legende
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Schemapldne 3. und 4. Obergeschoss
Basis: Planstand 15.04.2019

Legende

o B o
B vertikaler Fluchtweg wiem 1 Here 0 AL = 50 Fors
v/ Atriumflache S i |l t NRWA]
° a 5 : o7 e 7l

— Fluchtweg N T 1 0 e oWe

Abschllisse mit o 091X T r : =

Brandschutzanforderungen ' ]

o 5,

e pBBE A BBEB .. BEEE
gty [ {Joemeewry o o {onesered g
1 BEBBH BBBBHBEE

04_115_02

or n
T bl [fosmses L = 1
Kindergarten " _A|Kindergarten "~ "~ " J|Kindergarten — B
BET214me
¢ B

BF:72.14m
NRWA
=5m? Total

A

Primarsch

HBBEBE

- ————— ——

16324 Schulanlage Walka in Zermatt | Projektiibersicht iberarbeitetes Vorprojekt 31149



GWJ

Schemaplan 5. Obergeschoss
Basis: Planstand 15.04.2019
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4 Gebdaudedaten

4.1 Baubeschrieb

Baubeschrieb gemdss Raumbuch und Farb- und Materi-
alkonzept des Architekten und entsprechend den Anfor-
derungen an Brand-, Schallschutz, Akustik, Energienach-
weis und Statik.

B Vorbereitung

Untersuchung, Aufnahme, Messung: Erforderliche Auf-
nahmen Rissprotokoll und Untersuchungen an Umge-
bung, Bauten und Gebdudetechnik (Geologen, Schad-
stoffanalyse, Kanalisationsspiegelung von Bestand).

Baustelleneinrichtung

Sdmtliche Baustelleneinrichtungen fir Aushub- und
Baumeisterarbeiten unter Einhaltung der SUVA
Vorschriften.

Provisorium
Provisorium zur Nutzung vom Trakt W3 wdhrend
Phase |, fir die Anschlisse Elektro, Heizung und Wasser.

Das Erstellen von Provisorischen Schulrdume fur die ge-
samte Bauzeit ist nicht in den Baukosten enthalten.

Erschliessung durch Werkleitungen: Anschlisse an Ka-
nalisations-, Elektro-, Telekommunikations-und Was-
serleitungen. Neue Trafostation im bestehenden Ge-
meindearchiv integriert.

Riickbau Bauwerk
Abbruch der bestehenden Geb&ude und deren fachge-
rechte Entsorgung.

Baugrube
Erforderliche Rodungen und Terrainvorbereitungen inkl.

B&schungssicherung.

Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung: Unterfan-
gungen Bauwerk

Geriist
Sdmtliche Fassaden- und Arbeitsgeriste.

16324 Schulanlage Walka in Zermatt | Projektubersicht Uberarbeitetes Vorprojekt

(o Konstruktion Gebdude

Bodenplatte, Fundamente

Kanalisation unter Bodenplatte / entlang vom Gebdu-
de, Sickerleitungen. Ddmmung und Abdichtung unter
Bodenplatte. Betonfundamentplatte. Erdberihrte Wan-
de und Bodenplatten Weisse Wanne.

Wandkonstruktion

Aussenwdnde und tragende Innenwdnde in Beton
gemdss baustatischen Anforderungen nach SIA, nicht
tragende Innenwdnde in Backstein oder Leichtbauweise.
Beton Qualitdt Sichtbeton: SBK 3, Schalungstyp 4, NBK3

Innenstiitzen
Stitzen vorfabriziert in Stahlbeton gemdéss baustati-
schen Anforderungen nach SIA. Qualitat Sichtbeton.

Decken, Treppen

Geschossdecken, Dacher, Treppen in Stahlbeton gemdss
baustatischen Anforderungen nach SIA. Qualit&t Sicht-
beton.

Ergdnzende Leistungen
Durchbriche, Schlitze in Konstruktion.

D Technik Gebdude

Elektroanlagen
Apparate, Anlage Starkstrom: Hauptverteilungen,

keine Blindstromkompensation, Notlichtanlagen, Un-
terverteilungen und Steuerverteilungen.

Installation Starkstrom

Erschliessungen, Erdungen, Installationssysteme,
Haupt- und Steigleitungen, Lichtinstallationen,
Kraftinstallationen.

Photovoltaik

Ost-West-Dachanlage 10° geneigt gemdss Minergie-
Nachweis. Erstellen der Bauprovisorien fur die Ausbau-
arbeiten.

Leuchten
Allgemeine Leuchten, Notleuchten, Platzbeleuchtung,
Aussenleuchten. Leuchtmittel LED
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Apparat, Anlage Schwachstrom und

Installation Schwachstrom

Multimediaanlage, Telekommunikationsanlagen,
UKV-Anlagen, Uhrenanlagen, Audio- und Videoanla-
gen, Gebdudeautomation, Sicherheits- und Brand-
schutzanlagen.

Gebdudeautomation
Installationen, Programmierung/Integration.

Technische Brandschutzanlage
Brandmeldeanlage und Léschgerdte gemdss Auflagen
Brandschutz.

Wadrmeanlage
Erdwdrmesonden als Warmequelle. Im gesamten Ge-

bdude wird mittels Fussbodenheizung geheizt, in Turn-
halle zusatzliche Unterstitzung durch Raumbellftung
(Lufterhitzer). Brauchwarmwasser wird mittels Hocht-
emperaturwdrmepumpe erzeugt.

Kdlteanlage
Rdume mit erhdhtem internen Wdrmelasten (Server-

raum, Multimediaraum) werden mit einem Umluftkihl-
gerat (ULK) bzw. einer Kiihldecke ausgeristet. Die zwei
Server im Multimediaraum werden tber ein Umluftkahl-
gerdat gekdhlt.

Lufttechnische Anlage

Samtliche Rdume im Gebdude werden Uber zentrale LUf-
tungsanlagen (mit Warmeriickgewinnung) mit der be-
nétigten Hygieneluftmenge versorgt. Die Anlagen sind
in den Technikzentralen 1. UG verortet.

Wasser-, Gas-, Druckluftanlage

Lieferung und Montage der Apparate, Garnituren und
Zubehor. Ausfihrung in Standard weiss, Armaturen
Chrom.

Versorgung
Kaltwasserzuleitung wird auf Stid-Ost-Seite des Gebdu-

des vom Verteilernetz abgenommen und in Technikzen-
trale gefuhrt. Von dort aus werden die Versorgungslei-
tungen Uber Steigzonen auf die Stockwerke verteilt.

Wasseranlage - Entwdsserung

Apparate Gber Bodenplatte EG kénnen natirlich entwds-
sert werden. Die Apparate in den Untergeschossen wer-
den Uber eine zentrale Wasserhebeanlage entwdssert.

Transportanlage

Mit minimaler Uberfahrt, Turausbildung: Rahmen,
Ausflhrung gemdss Brandschutzkonzept.
Personenlift 01: EG - 5. OG, Zugang einseitig,

8 Personen, 630kg, 1.0 m/s

Personenlift 02: 1. UG - EG, Zugang einseitig,

8 Personen, 630kg, 1.0 m/s

E Aussere Wandbekleidung Gebdude

Aussere Wandbekleidung unter Terrain
Ddmmung und Abdichtung auf Aussenwdnde unter
Terrain. Weisse Wanne.

Aussere Wandbekleidung iiber Terrain
Fassadenbekleidungen mit mineralischer Ddmmung,
Lattung als Hinterliftung und Holzpaneelen mit
Brandriegel, Anforderungen gemdss Brandschutzkon-
zept. Eventuell Abdeckbleche auf horizontalen Holztei-
len Alu pulverbeschichtet.

Absturzsicherungen im Bereich der Terrassen. Staketen-
geldnder duplexiert.

Einbauten zu Aussenwand

Fenster und Fenstertiiren aus Holz oder Holzmetall mit
3-fach Isolierverglasung, vorgehdngte vertikale und hori-
zontale Holzlamellen, gemdéss Anforderungen Energie-
nachweis, Brandschutzkonzept, Schallschutz und Statik.
Fluchttlre bei Turnhalle mit Holzverkleidung als Tapeten-
tur. Eingangsfront und Tire im Sockelbereich in Metall, Alu
pulverbeschichtet.

Sonnenschutz
Senkrechtstoffmarkisen mit Zip-System bei allen
Fenster, elektrisch betrieben.
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F Bedachung Gebdude

Flachdach

Flachddcher mit extensiver Begriinung (Substrat fur Re-
tention). Begehbare Dachterrassen im 2. und 3. OG mit
grossformatigen, vorfabrizierten Betonbrettern und da-
zwischenliegenden begrlinten Streifen, gemdss Land-
schaftskonzept. Alle Ddmmstdrken gemdss Energienach-
weis. Entwdsserung gemdss Sanitdr inkl. NotUberldufe.

Blitzschutz
Erstellen einer Blitzschutzanlage gemdss Vorschriften.

Einbaute zu Dach
Einbau von Glasoberlichten inkl. Zargen im Bereich der
Dachterrasse im 2. OG.

Spenglerarbeiten
Sdmtliche Spenglerarbeiten werden in Alu pulverbe-
schichtet ausgefuhrt.

G Ausbau Gebdude

Feststehende Trennwand

Nichtragende Innenwdnde, sowie Verkleidungen von In-
stallationsflachen, Ausfihrung als Leichtbauwdnde,
entsprechend Brand- und Schallschutzanforderungen,
sowie Anforderungen in Bezug auf Feuchtigkeit Ober-
flaéchen gemdss Farb- und Materialkonzept.

Bewegliche Trennwand
Raumteiler.

Innenfenster

innere Verglasungen aus Holz (Atriumverglasung), Ver-
glasung im EG zwischen Eingangs- und Turnhalle und
Glasoberlichtbdnder zu den Schulzimmern.

Innentir, Innentor

Innentlren aus Holz, Brandschutztiren, Brandschotts,
Innentlren im Bereich der Turnhalle und Tore zu Gerd-
teraum aus Metall/Holz.

WC Trennwandsystem inkl. Taren.

16324 Schulanlage Walka in Zermatt | Projektlbersicht Uberarbeitetes Vorprojekt

Schliessanlage
Badgesystem Referenz: SALTO, gemdss Raumbuch und

Schliessplan.

Bodenbelag
Unterkonstruktion zu Bodenbelag: Sdmtliche Unter-

lagsbéden zementds schwimmend mit Trittschall- und
Wdarmeddmmung.

Fertiger Bodenbelag

Bodenbelédge und Rutschfestigkeiten gemdss Raum-
buch. Sport PVC-Belag in Turnhalle und Gerdteraum
inkl. Bodenmarkierungen fir Spielfelder. Hartbeton ver-
siegelt in den Klassenzimmern, sowie den allgemein zu-
gdnglichen Bereichen und WC-Anlagen. Staubbinden-
der Anstrich auf Unterlagsbéden in Technik-, Lager- und
Nebenrdumen. Keramischer Plattenbelag im Bereich
der Umkleiden und Duschen. Bodenbelag Biihne zu
Speisesaal: Spezieller Bihnenboden aus Holz.

Fertige Wandbekleidung
gemdss Farb- und Materialkonzept.

Verputzarbeiten Innenwénde
erforderliche Malerarbeiten
(Wdnden, Decken, Einbauten und dgl.)

Keramische Platten
im Bereich der WC-Anlagen und Umkleiden
(Duschbereich).

Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

(teilweise akustisch wirksam) zum Teil in den allgemei-
nen Gebdudeteilen, Schulzimmern, Fach- und Spezial-
zimmern, Einfachturnhalle, Speisesaal und Bibliothek.

Fertige Deckenbekleidungen

Deckenbekleidungen im Multimediaraum und Audito-
rium aus Holz abgehdngt, dariiber Kiihlelemente und
Akustikddmmung. Abgehdngte Gipskartondecke
(Revisionsdeckel) in Kiiche/Office und Lager.
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Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
gemdss Farb- und Materialkonzept
in den allgemeinen Gebdudeteilen, Schulzimmern,

Fach- und Spezialzimmern, Einfachturnhalle, Speisesaal
und Bibliothek. Deckenbekleidung aus Gipskarton in der
WC-Anlage.

Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau
Einbauschrdnke, Regale, Garderoben in Schul-, Lehrer-

zimmer, Bibliothek und Vorzonen.

Einbaukiiche
Teekiche im Lehrerzimmer

Schutzeinrichtung
Geldnder und Treppenhandlaufe

Ergénzende Leistungen zu Ausbau
Durchbruch, Schlitze zu Ausbau. Abschottung fir
Brand- und Schallschutz

Reinigung
Bau- und Schlussreinigung nach Abschluss sadmtlicher
Arbeiten

H Nutzungsspezifische Anlagen im
Gebaude

Aufbereitungskiliche im EG
inkl. Buffetanlage und Lager

Anlage fir Bildung, Kultur
Wandtafeln in Schulzimmer und Montage alte Tafeln in

Kindergarten. Bihnentechnik (Bihne bei Speissesaal) be-
stehend aus: Bihnenpodest mit Bihnenholzboden, Biih-
nenbeleuchtung (Spotbeleuchtung auf Stromschiene),
Audio- und Medienanlage (Kleinzentrale mit Tonkolonne
links und rechts).

Sportanlage, Freizeitanlage
Ausstattung Einfachturnhalle - feste und mobile Gerd-

te inkl. Trennwand. inkl. Trennwand.

I Umgebung Gebdude

Geldndeanpassung
Erdarbeiten und Geldndegestaltung (Terrainmodellie-

rung, Planien und Aushub), Einzel- und Grabenaushub,
Vegetationsschichten auflockern, Anlegen und Herstel-
len von Dachgartensubstrat fir extensive Dachbegri-
nung.

Entwdsserung
Platzentwdsserung (Regenwasserfassung mit Rinnen

und Einlaufschdchten, Anschluss an bestehende Kana-
lisation), Grinflachen werden Uber Schulter entwds-
sert, Dachflaéchen werden mit Rinnen und Einlauf-
schdchten gefasst und gedrosselt an die Kanalisation
angeschlossen.

Stutzmauer
In den Bereichen von Héhenunterschieden im Geldnde.

Kleinbauwerk

Baustelleneinrichtung, Vorbereitungsarbeiten, Abste-
ckungen, allfdllige Anpassungen an angrenzende
Parzellen, Einmessen der Hinterfillungen und Rohplanie-
auffillungen, sowie Anbringen wurzelfester Folien.

Ortbetontreppen, Sitztstufen aus Sickerbeton. Vorfabri-
zierte Betonelemente fir Blockstufen bei Sitzstufen Griin-
bereich.

Rasen & Bepflanzung
Grobplanie Rasen-, Wiesen- und Pflanzfldchen

Bepflanzung
Pflanzlieferung gemdss Angaben Landschaftsarchitekt,

Bdume Pausenplatz/Grinbereich

Ansaat

Wiesenflachen Wildblumenwiese

Pflege der Anlage wdhrend 2 Jahren nach der Abnahme
(Freihalten angepflanzter Fldchen von Wildwuchs,
Wassern nach Bedarf)

36| 49



GWJ

Abschluss
Uberfahrbarer Randstein (Parzellengrenze) und Flach-
stahlabschllsse (bei Kies- und Asphaltbeldgen in Beton
versetzt).

Beldge
Fundationsschichten einbauen und verdichten. Beldge

gem. Konzept Landschaftsarchitekt: Kiesbeldge (abge-
streute Mergelbeldge), grossformatige Betonbretter auf
Dachterrasse. Asphalt, Asphaltbelag: Wege und Platz-
fldchen, Zufahrtsflachen.

Schutzeinrichtung Umgebung

Rickhaltesystem wie Handldufe und Staketengeldnder
aus Metall, Markierung Veloabstellpl&dtze und Einfrie-
dungen.

Elektroanlage Umgebung
Pollerleuchten, Kandelaber liefern und versetzen inkl.
Leerrohre und Grabarbeiten.

Ausstattung Umgebung
Veloblgel, Sitzbdnke rund in Holz, Abfallbehdlter und
Absperrpfosten duplexiert, Ausstattung Pausenplatz.

J Ausstattung Gebdude

Nutzungsspezifisches Mobiliar

Ausstattung Klassenzimmer, Fach- und Spezialzimmer
(Pulte Lehrer und Schiiler, Stihle, sowie Sonderausstat-
tung fir Fach- und Spezialzimmer)
Arbeitsplatzmobiliar fir Lehrerzimmer, Schulleitung,
Sitzungszimmer und Sekretariat

Ausstattung von Kita, Kindergarten, Speisesaal und
Bibliothek

Mébel fur Umkleiden Schuler, Umkleiden Lehrer.

Signaletik
Beschriftung Schulhaus
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Nutzungsspezifische Textilien
Verdunkelungsvorhdnge bei Verglasungen von Atrium-
fassade und Fassade Speisesaal, Verdunkelungsvorhang
zwischen Eingangshalle und Speisesaal.

Kunst am Bau
Budgetposition

\" Planungskosten

Architekt
Bauingenieur

Fachingenieur
Geometer, Bauphysiker, Akustiker, Brandschutzplaner,

HLKS-Planer, Elektroplaner, Gebdudeautomation,
Fassadenplaner, Landschaftsarchitekten

w Nebenkosten zu Erstellung

Bewilligung, Gebiihren

Gebuhren fur Baubewilligungen, Spezialbewilligungen,
Energiezertifizierungen und Baugespann. Anschlussge-
bUhren fir Kanalisation, Elektro, Wasser und Medien.
Aufwande fur Dokumentation, Plankopien, Fotos, Mo-
dell, etc.

Versicherung, Garantie
Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung.

Bewirtungskosten
Budgetposition fur Aufrichte - und Einweihungsfeier.
Entschddigung, Bewachung

Y Reserve, Teuerung

Reserve
Teuerung

Z Mehrwertsteuer
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4.2 Fladchen nach SIA 4.1.6

Definition GF

Die Geschossflache GF ist die allseitig umschlossene
und Uberdeckte Grundrissfldche der zugdnglichen
Geschosse einschliesslich der Konstruktionsfiachen.
Nicht als Geschossflachen gerechnet werden Fldchen
von Hohlrdumen unter dem untersten zugdnglichen
Geschoss.

Die Geschossfldche GF gliedert sich in
- Nettogeschossflache NGF
- Konstruktionsflache KF

Definition NGF

Die Nettogeschossflache NGF ist der Teil der Ge-
schossfldche GF zwischen den umschliessenden oder
innenliegenden Konstruktionsbauteilen.

Die Nettogeschossfldche NGF gliedert sich in
- Nutzflache NF

- Verkehrsflache VF

- Funktionsflache FF

Definition NF

Die Nutzfildche NF ist der Teil der Nettogeschossfldche
NGF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des
Gebdudes im weiteren Sinn dient.

Die Nutzfldche NF gliedert sich in
- Hauptnutzfl Gche HNF
- Nebenutzfl &che NNF

Definition HNF

Die Hauptnutzfidche HNF ist der Teil der Nutzfléche
NF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung
des Gebdudes im engeren Sinn dient.
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Definition NNF

Die Nebennutzflache NNF ist der Teil der Nutzfldche
NF, welcher die Hauptnutzfiache HNF zur Nutz-
flache ergdnzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung und
Nutzung des Gebdudes zu definieren.

Zu den Nebennutzfldchen gehéren z.B.

im Wohnungsbau

- Waschkuchen,

- Estrich- und Kellerrdume
- Abstellrdume

- Fahrzeugeinstellrdume
- Schutzrgume

- Kehrichtrgume

Definition VF

Die Verkehrsfidche VF ist jener Teil der Nettogeschoss-
flache NGF, welcher ausschliesslich deren Erschliessung
dient. Zur Verkehrsflache gehéren z.B. im Wohnungs-
bau die Flachen von ausserhalb der Wohnung liegenden
Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen und Auf-
zugsschdchten.

Definition FF

Die Funktionsfldche FF ist jener Teil der Nettogeschoss-
flache NGF, der fur haustechnische Anlagen zur Verfu-
gung steht.

Zur Funktionsfldche FF gehéren Fldchen wie

- Rd&ume fur Haustechnikanlagen,

- Motorenrdume von Aufzugs- und Férderanlagen,

- Ver- und Entsorgungsschdchte, Installationsge-
schosse sowie Ver- und Entsorgungskandle,

- Tankrdume

Geschossfldche (GF) 8'036.00 m?
Funktionsflache (FF) 515.00 m?
Hauptnutzflache (HNF) 4'244.00 m?
Nebennutzflachen (NNF) 172.00 m?
Verkehrsflache (VF) 2'051.00 m?
Aussen Nutzfladche (ANF) 574.00 m?

Gebdudevolumen (GV)

34144.00 m*
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Schemaplan SIA 416 1. Untergeschoss
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Schemapldne SIA 416 Erdgeschoss, 1. Obergeschoss
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Schemapldne SIA 416, 2. Obergeschoss, 3. Obergeschoss
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Schemapldne SIA 416, 4. Obergeschoss, 5. Obergeschoss
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5 Etappierung

Etappierung Prozess

Um die Dauer der benétigten Provisorien mdéglichst zu
optimieren ist ein Etappierungsszenario geprift worden.
Grundsatzlich erfolgt die Etappierung in zwei Phasen.
In der ersten Phase werden das Walka | und das Walkal ll
rickgebaut und die entsprechenden Neubauteile
erstellt. In der zweiten Phase wird dann das Walka Il
rickgebaut und der letzte Teil des Neubaus erstellt.

Die Teilung der Phasen beruht auf dem Umstand, dass
in der ersten Phase der grosste Teil der Vorbereitungs-
arbeiten (Aushub und Rickbau) erfolgen kann und
danach samtliche haustechnischen Anlagen erstellt
werden. In der zweiten Phase erfolgen dann noch die
restlichen Arbeiten, der Bestand wie der Neubau greifen
in diesem Bereich kaum ins Terrain.

Durch die Etappierung ist es méglich mit einem mini-
malen Aufwand den Schulbetrieb im Walka Il aufrecht
zu erhalten.

Die Etappierung sieht folgende Zyklen vor:

Phase |

- Auslagerung 1TH/2H (ca. 95 Kinder) - fir 2 Jahre
- Auslagerung 3H/4H (ca. 95 Kinder) - fur 2 Jahre
- Verbleib im Schulhaus Walka Ill (ca.181)

Phase Il
- Auslagerung 1TH/2H (ca. 95 Kinder) - fir 2 Jahre
neue Jahrgdnge bleiben im Provisorium

Vorteile

- weniger Zusatzrdume erforderlich und damit
tiefere Kosten (15-16 E. statt 42 E.)

- geschlossene Systeme hinsichtlich der Stufen
(Phase | und Phase Il)

- Sicherheit

- zusatzliche Infrastrukturbedarf bei 1H - 4H geringer

- weniger Verschiebungen (1 x zligeln)
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PHASE 1

PHASE 2
D

Bauablauf/Zeitplan

Legende:

. _ Schulbetrieb in Schulhaus
. _Baustelle

- _Schulbetrieb in Provisorium
. _Umzug

|:> _Umzug innerhalb Schule

Bestand
21 Kz
(davon 6 KG)

Phase 1
10 KZ im Bestand
>10 x 5H-8H (PS)
11 KZ in Provisorien
> 6 x 1H/2H (KG)
> 5 x 3H/4H (PS)

2022

2023

Phase 2
15 KZ im Neubau
>10 x 5H-8H (PS)
> 5 x 3H/4H (PS)
6 KZ in Provisorien

> 6 x TH/2H (KG)

v
2024

Neubau
22 Kz
(davon 6 KG)

im Neubau
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Logistik Phase |

Um die Sicherheit fur die Kinder zu gewdhrleisten und
die Belastung in Zermatt mdglichst gering zu halten,
wird ein ,Kreisverkehr” fur die Baulogistik vorgesehen.
Die Zu- und Wegfahrt erfolgt Uber den Kirchplatz. Es
wird ein Wartebereich an der Kirchstrasse angelegt
umso die Frequentierung tber den Kirchplatz zu opti-
mieren. Uber einen Schiilerlotsen wird die Sicherheit der
Kinder gewdhrleistet. Auch die Bauwdnde werden so si-
tuiert, dass eine maximale Sicherheit gewdhrleistet
werden kann.
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_Abbruch Trakt 1+ 2
_Neubau Trakt 1 + 2

_Schulbetrieb bleibt erhalten im
Bestand Trakt 3

Legende:
XX o) _Schulweg

oo °> _Baustellenzufahrt & Abtransport

I:l _ Schulbetrieb
- _Baustelle
I:l _Abbruch

- _Bauplatz/Lager

mmmm= _Baustellentrennung «Bauwand»
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Logistik Phase Il

_Umzug Schuler von Trakt 3 (Bestand)
zu Trakt 1 + 2 (Neubau)

In der zweiten Phase wird die Zu- und Wegfahrt tber
die gleiche Strasse geregelt. Es entsteht eine hdhere lo-
gistische Herausforderung, jedoch ist das Ausmass von
Rick- und Neubau deutlich geringer. Der Wartebereich
fur die Transporter wird analog der ersten Phase auf-
rechterhalten. Uber entsprechende Bauwdnde und
Schilerlotse am Knotenpunkt kann wiederum die ma-
ximale Sicherheit gewdhrleistet werden kann.

_Abbruch Trakt 3
_Neubau Trakt 3
Legende:

eoe o) _Schulweg

oo ') _Baustellenzufahrt & Abtransport

I:l _ Schulbetrieb
- _Baustelle
I:l _Abbruch

- _Bauplatz/Lager

mmmm= _Baustellentrennung «Bauwand»
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Etappierung Betrieb Neubau

Raumbelegung
Wadhrend der Bauarbeiten ist mit gewissen Einschrdn-

kungen zu rechnen. Funktional kénnen alle nétigen

Zugang

R&umlichkeiten in Walka Il zur Verfiigung gestellt wer- 1 Trakt W3 .
den. Das Heizsystem wird mittels einer Ubergangslo- 1 9 Klassenzimmer (KG+PS)
1
sung erhalten. " Trakt W2
1 10 Klassenzimmer (PS)
Beim Riickbau ist mit gewissen Emissionen zu rechnen : Trakt W1 \
die den Schulbetrieb bedingt stéren kénnen, mit einer | Trakt W3 I | Trakt W2 | | Trakt W1 | 3 Klassenzimmer (PS) \ \
entsprechenden Planung kann aber die Stérung még- I ! | I I 1 \
lichst minimiert werden. Zur Gewdhrleistung der Sicher- ' Phase 2 ; ! ' Phase1 ! e T !
¢ e ! ' ' y Total 22 Klassenzimmer
heit werden Bauwdnde installiert, welche die Baustelle A Y i | | f II
abgrenzen. I =] ' —! /
! L L | 1 L
| - | a8 1| I . | ] y
Die aktuelle Zugangssituation Walka Il bleibt erhalten. | [ I ] Normalzustand W1+W2
Der Pausenplatz wird nur leicht reduziert. : ||| - ,J“ L ﬁ' : : | 13 Klassenzimmer
| ™ I T
! i L L L L
1| [
] A 0 uien i
I I T sninniEnE
I 1
I L R R
1 L Ll L] 1
I I
gzl []] T[T TN
¥ 1
I I
I I
I |
I I
I I
I I
I I
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Etappierung Schnittstelle

Die typologische Anordnung des Neubaus weist hohe
Parallelen zum Bestand auf und erméglicht so eine ide-
ale Schnittstelle fur eine Etappierung. So ist es mdglich
Walka Il voribergehend eigenstdndig zu erhalten und
zu nutzen und danach den Neubau fertigzustellen.
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6 Kosten und Termine

6.1 Terminprogramm

Der generelle Zeitplan (Stand 26.04.2019) bildet den op- Annahme
timalen zeitlichen Ablauf dar, unter der Voraussetzung: - kurze Entscheidungswege/keine
- Baustart Frihling 2021 Projektanpassungen nétig
- Reduzieren der Ausnahmen - Phasenliberschiebungen werden zugelassen
- Reduzieren der Stérungen durch héhere Flexibiltat (Planungsrisiko)
beim Abtransport Abbruch und Aushub - die Gemeinde bewilligt Arbeiten ausserhalb der
Berlcksichtigt sind dabei auch Schulferien und lokale Sperrzeiten
Gegebenheiten (Detailliertes Programm im Anhang). - Organisation der Schulprovisorien erfolgt extern
Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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(%]
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>
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[ |
[
>
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o
z|
o
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Erlaubte Bauzeiten - - - - - -

Eidgendssische Abstimmung (Freigabe Baukredit) .

Fachplaner beauftragt P

52 Bauprojeks IR
33 Baugesuch -

Bewilligungsverfahren

um Phasle Il

Bezug Provisorjum Phase|l Bezug Proyisar

Erstellen Provisorien

Umzug in Provisorien

41 Ausschreibung

Phase | (Abbruch, Aushub, Abfuhr)

Rohbau UG

Phase | Finish (Rohbau, Ausbau)

Bezug Phase | .

Phase Il (Abbruch, Aushub, Rohbau, Ausbau)

Inbetriebnahme

Bezug -
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6.2 Kosten

eBKP-h

Die Kostenermittlung basiert auf dem eBKP-h System,

das heisst das Vorprojekt wurde in Elementgruppen
gegliedert und mit Bauteilen (z.B Fenster, Aussen-
wandbekleidung) hinterlegt.

Die Kostenschdtzung wurde in Zusammenarbeit mit

dem Architekturblro MLS erarbeitet.

Kostengenauigkeit von =15 %
Stand Kostenindex: April 2019
Stand Ermittlung: 26.03.2019
Stand Pldne: 08.03.2019/26.04.2019

Nicht enthalten sind:

- A Grundsttickkosten

- B Provisorien fur den Schulbetrieb
- JKleininventar

- JVerbrauchsmaterial

- W Wettbewerbskosten

- W Bauherrenleistungen

- W Finanzierung

- kantonale Subventionen sind nicht abgezogen
Stand 25.04.2019; CHF 5.14 Mio.
- Gesamttotal nach Abzug; 39.7 Mio. CHF
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Ubersicht Kostensch&tzung (Angaben in CHF)

Gesamttotal inkl MwSt 44'850'000
B Vorbereitung 5'741'200
C Konstruktion Gebdude 4'406'100
D Technik Gebdude 7'630'000
E Aussere Wandbekleidung Gebdude 3'040'000
F Bedachung Gebdaude 1'199'800
G Ausbau Gebaude 6'516'200
H Nutzungsspezifische Anlage Gebdude 655'000
| Umgebung Gebdude 1'124'300
J Ausstattung Gebdude 728'256
V Planungskosten 7'334'686
W Nebenkosten zu Erstellung 1'310'300
Y Reserve Teuerung 1'955'412
Z Mehrwertsteuer 3'208'746
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