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23 ELEKTROANLAGEN   
        
231   APPARATE STARKSTROM   

231.1   Hauptverteilungen 
Hauptsicherungen, Messungen, Hauptabgänge, 
Allgemeine Steuerungen 

231.2   Blindstromkompensation keine 

231.3   Notstromversorgung   

231.3.4   Notlichtanlagen 
Zentrale, dezentrale Unterstationen, Spannungs-
Überwachungen in den Unterverteilungen 

231.4   Unterverteilungen Sicherungen, Steuerungen, FI-Schutzschalter 

231.5   Steuerverteilungen  Steuerverteilungen im Lehrerzimmer, Schulleitung 

        

232   INSTALLATIONEN STARKSTROM   

232.1   Erschliessungen   

232.1.1   Hauseinführungen 
Zuleitung ab Trennstelle EW auf die Hauptvertei-
lung 

232.1.2   Zuleitungen bis Hauptverteilung 
Netzzuleitung + Sicherheitsstromversorgung für 
MRWA 

232.2   Erdungen   

232.2.1   Fundamenterder vorschriftmässige Fundamenterdung 

232.2.2   Pot.Ausgleich vorschriftsmässiger Potenzialausgleich 

232.2.4   Innerer, äusserer Blitzschutz 

 
Blitzschutzanlage, innen mit Überspannungsab-
leiter, aussen mit Fangstangen, Fangleitungen 
und Ableitungen auf den Fundamenterder 

 

232.3   Installationssysteme   

232.3.1   Kabeltrassen   

232.3.1.1   Kabeltrassen 
funktionserhaltende Kabeltrassen für sämtliche Er-
schliessungen, Technik, Unterrichtsräume 

232.3.2   Boden- / Unterflurkanäle 
Bodenkanalsystem in sämtlichen Unterrichtsräu-
men 

232.3.3   Brüstungskanäle   

232.3.4   Steigzonen zugängliche Steigzonen mit Steigzonentrassen 

232.3.5   Installationskanäle zur Erschliessung der Verbraucher 

232.4   Haupt- und Steigleitungen 
Hauptleitung auf die diversen Unterverteilungen in 
den Etagen, Hauptleitung Technikanlagen, Büh-
nensteuerung 

232.5   Lichtinstallationen   

    Allgemeine Lichtinstallationen  
Allg. Räume, Verkehrszonen, Unterrichtszimmer, 
Theorie-, Gruppenräume, KITA, Kindergarten 

    Notlichtinstallationen 
vorschriftsmässige Sicherheitsbeleuchtung und 
Rettungszeichen  

        

232.6   Kraftinstallationen   

    Allgemeine Kraftinstallationen 
Allg. Räume, Verkehrszonen, Unterrichtszimmer, 
Theorie-, Gruppenräume, KITA, Kindergarten 

    Heizungsinstallationen gem. detaillierter Angaben H-Ingenieur 

    Lüftungsinstallationen gem. detaillierter Angaben L-Ingenieur 

    MRWA-Anlagen 
gem. detaillierter Angaben L-Ingenieur, alles funk-
tionserhaltend 

    Sanitärinstallationen gem. detaillierter Angaben S-Ingenieur 

    Bühnentechnik gem. detaillierter Angaben Bühnentechnik 
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233   LEUCHTEN (LIEFERUNGEN)   

    Allgemeine Leuchten 
Raumleuchten Langfeld und Rund, Linearleuchten 
Korridore, Verkehrszonen, alles auf LED-Basis 

    Notleuchten  
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten gem. 
Brandschutzkonzept 

    Platzbeleuchtung Kandelaber 

    Aussenleuchten Pollerleuchten, Scheinwerfer  

        

234   ELEKTROGERÄTE Haartrockner in den Garderoben  

        

235   APPARATE SCHWACHSTROM (LIEFERUNG)   

235.0   Multimediaanlagen Anzeigemonitore Eingang, Verkehrszonen 

235.1   Telekommunikationsanlagen Haustelefonie VoIP 

235.1.1   Teilnehmervermittlungsanlagen   

235.1.2   Endgeräte, DECT   

235.2   UKV-Anlagen   

235.2.1   Verteiler Kommunikations-Rack's 

235.2.2   Aktivkomponenten   

235.3   Uhrenanlagen 
Haupt- und Nebenuhren, Uhrenanzeigen auch auf 
den Anzeigemonitoren in den Verkehrszonen 

        

235.6   Audio- und Videoanlagen   

235.6.1   Audioanlagen 
Pausengong- und Durchsageanlage (Amok, 
Evak)) 

235.6.2   Videoanlagen Überwachungskameras Peripherie, Pausenplätze 

235.9   Sicherheits- und Brandschutzanlagen   

235.9.5   Brandmeldeanlagen 
Zentrale, Übermittlung, autom. Melder, Handa-
larmtaster, Brandfallsteuerungen, gem. Brand-
schutzkonzept  

235.9.6   Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen Entrauchungen der Treppenhäuser 

        

236   INSTALLATIONEN SCHWACHSTROM    

236.0   Multimediaanlagen sämtliche Installationen dazu  

236.0.1   Verteiler   

236.0.3   Verteilinstallationen   

236.1   Telekommunikationsanlagen 
Telekommunikationsverkabelung gem. Anforde-
rung BH, beinhaltet sämtliche unten aufgeführten 
Positionen 

236.1.2   Hausanschluss, Verteiler   

236.1.3   Hauptkabel, Zwischenverteiler   

236.1.4   Verteilinstallationen   

236.1.5   Endgeräte   

236.2   UKV-Anlagen 
Kommunikationsverkabelung gem. Anforderung 
BH, beinhaltet sämtliche unten aufgeführten Positi-
onen 

236.2.1   Verteiler   

236.2.3   Erschliessungen Verteiler   

236.2.5   Verteilinstallationen   

236.2.6   Patch-, Anschlusskabel   

236.3   Uhreninstallationen sämtliche Installationen dazu  

236.6   Audio- und Videoanlagen   

236.6.1   Audioanlagen sämtliche Installationen dazu  

236.6.2   Videoanlagen sämtliche Installationen dazu  

236.8   Gebäudeautomation Installationen im Zusammenhang GA / MSRL 
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236.9   Sicherheits- und Brandschutzanlagen   

236.9.1   Zutrittskontrollinstallationen Installationen Türüberwachungen  

236.9.2   Einbruch-, Überfallmeldeinstallationen keine 

236.9.5   Brandmeldeanlagen 
Zentrale, Übermittlung, autom. Melder, Handa-
larmtaster, Brandfallsteuerungen  

236.9.6   Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen sämtliche Installationen dazu, funktionserhaltend  

        

        

        

237   Gebäudeautomation   

    KNX-Apparate Sensoren, Aktoren 

    Installationen 
Businstallationen, Montage, Anschluss der Appa-
rate 

    Programmierung / Integration Programmierung der KNX-Apparate, Integration 

        

238   BAUPROVISORIEN   

238.1   Starkstrom 
Erstellen der Bauprovisorien für die gesamte Bau-
zeit 

        

239   ÜBRIGES   

239.1   Brandabschottungen, Schallschutz Schallschutz in den Kanälen, Bodenkanälen 

239.2   Demontagen keine 

239.3   Entsorgungen keine 

239.4   Höhenzuschläge Zuschläge für Installationen höher 3.5 Meter 

239.5   Bemusterungen 
Bemusterung der Leuchten, Bedienungsgeräte wie 
Schalter, Taster etc. 

239.6   Unvorhergesehenes wie die Bezeichnung erklärt 

239.7   Unabhängige Kontrollen 
Kontrolle der E-Installationen durch die unabhän-
gige Kontrollinstanz wie electrosuisse oder derglei-
chen. 
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23 ELEKTROANLAGEN   
        

    
    
    
    
    
    

293 HONORARE   
        

293 ELEKTROINGENIEUR Annahme  

    Honorare Fachplaner ELEKTRO 94% Teilleistungen 

        

293 HONORARE ÜBER ALLES   
    
    
    
    

4 UMGEBUNG   
        

453   Umgebungsbeleuchtung   

      Erstellen der Versorgungsleitungen für die  

      
Leuchten in der Umgebung gemäss Konzept der      
Landschaftsarchitektur extra 

        

4 UMGEBUNG    
    
    

51 BEWILLIGUNGEN, GEBÜHREN   
        

053   Erstellen der Zuleitung der Elektrizitätsversorgung Zermatt   

      
Neue Zuleitung ab neuer Trafostation auf die 
Hauptverteilung 

      
Zwei parallel geführte Zuleitungen mit je max. 400 
Ampère, 4x240mm2 

        

512.1   
Erschliessung- und Netzkostenbeitrag der Elektrizitätsversor-
gung Zermatt 

  

      
Differenzberechnung zwischen den bereits bezahl-
ten Netzkostenbeiträgen für die bestehenden 
Schulanlagen Walka 1+2 und Walka 3 

        

        

51 BEWILLIGUNGEN, GEBÜHREN ÜBER ALLES   
 
 


