
Bases de calcul pour la section suisse

*Z Coefficients ingénieur civil 2019

Z1 0.049

Z2 8.87

Infrastructures, modifications de conduites, 

aménagements
7'500'000

Total 7'500'000

Base de calcul pour les honoraires d'après 

le coût de l'ouvrage

Appel d'offres Montant des soumissions

Réalisation Décompte final

Nom du candidat  

*

R1-R5   Offre financière - Terminus Vailly 

Montants déterminants pour le calcul des honoraires

Les coefficients Z de la SIA sont destinés au calcul du volume d'heures pour 

les prestations. La SIA détermine régulièrement leur valeur sur  la base 

d'enquêtes menées auprès des concepteurs.



TF-1.1 Honoraires d'après le temps employé

Etudes d'avant-projet (selon phase SIA 4.1.31)

Selon cahier des charges K2-1

SIA Phase Taux 

horaire 

moyen

Facteur 

ajuste-

ment

Honoraires

DIR ING DESS APPR T CHF/h a CHF

4.1.31 Etudes d'avant-projet 0 0 0 0 50 0.00 0

Pilotage, direction générale et coordination 0 0

Urbanisme-paysagisme 0 0

Génie ferroviaire et routier 0 0

Circulation / gestion du trafic 0 0

Environnement 0 0

Communication et relations publiques 50 0

Total 0 0 0 0 50 0.00 0
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Estimation du volume de travail



TF-1.2 Honoraires globaux

Travaux géométriques pour l'avant-projet et le projet de l'ouvrage

Selon cahier des charges K2-1

Offre globale

Prestations Honoraires 

(CHF)

DIR ING DESS APPR Total

1 Extraction des données de la base informatique du cadastre y compris le réseau de points fixes (polygones) 0

2
Relevé de l'état des lieux complétant le plan cadastral et comprenant les éléments physiques et les éléments 

de la végétation (arbres, haies, bosquets, limite de nature, talus, etc.)
0

3 Relevé de niveaux en complément au support MNT (Modèle Numérique de Terrain) 0

4
Traitement des levés, mise à jour du fichier numérique et report sur les bases qui serviront de support à 

l'étude
0

Total honoraires globaux 0 0 0 0 0 0.00

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie
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Estimation du volume de travail

Estimation du volume de travail



TF-2 Tranche ferme - Honoraires d'après le temps employé

Etudes du projet de l'ouvrage (selon phase SIA 4.1.32)

Selon cahier des charges K2-1

SIA Phase Taux 

horaire 

moyen

Facteur 

ajuste-

ment

Honoraires

DIR ING DESS APPR T CHF/h a CHF

4.1.32 Projet de l'ouvrage 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0

Pilotage, direction générale et coordination 0 0

Urbanisme-paysagisme 0 0

Génie ferroviaire et routier 0 0

Circulation / gestion du trafic 0 0

Environnement 0 0

Autres spécialistes 0 0

Total 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
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Estimation du volume de travail



TF-3.1 Tranche ferme - Honoraires d'après le temps employé

Dossiers administratifs et suivi des procédures

Selon cahier des charges K2-1

SIA Phase Taux 

horaire 

moyen

Facteur 

ajuste-

ment

Honoraires

DIR ING DESS APPR T CHF/h a CHF

4.1.33
Procédure de demande d'autorisation

(établissement dossiers administratifs)
0 0 0 0 0 #DIV/0! 0

Direction de projet et coordination 

pluridisciplinaire
0 0

Dossier d'approbation des plans (PAP) 0 0

4.1.33 Suivi des procédures 0 0 0 0 150 0.00 0

Accompagnement de la procédure selon 

indication du MO
150 0

Total 0 0 0 0 150 0.00 0
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Estimation du volume de travail



TF-3.2 Honoraires globaux

Travaux géométriques pour la procédure PAP

Selon cahier des charges K2-1

Offre globale

Prestations Honoraires 

(CHF)

DIR ING DESS APPR Total

1

Piquetage de l'emprise du projet, des emprises définitives et provisoires sur les propriétés privées et 

établissement d'un plan y relatif selon l'OPAPIF, article 4 ; piquetage des arrêts et mâts TPG projetés avec 

indication de ceux-ci sur les plans d'emrpise et de piquetage

0

2

Elaboration du tableau des droits à exproprier et des besoins en terrain. Consultations et recherches au 

registre foncier, mise en évidence des servitudes situées dans l'emprise, indication des superficiaires 

éventuels

0

3 Contrôle et validation des plans et fiches d'emprises 0

4 Etablissement de fiches d'emprise au format A3 0

Total honoraires globaux 0 0 0 0 0 0.00

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie
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Estimation du volume de travail

Estimation du volume de travail
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Récapitulatif tranche ferme

Honoraires (CHF)

Honoraires offerts H. T.

TF-1.1 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 0

TF-1.2 Prestations ordinaires avec honoraires globaux (travaux géométriques) 0

TF-2 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 0

TF-3.1 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 0

TF-3.2 Prestations ordinaires avec honoraires globaux (travaux géométriques) 0

Total tranche ferme 0

T.V.A. (7.7%) 0

Total tranche ferme TTC 0

Honoraires (CHF)

Estimation du volume de travail Volume estimé (heures)

TF-1.1 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 50

TF-1.2 Prestations ordinaires avec honoraires globaux (travaux géométriques) 0

TF-2 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 0

TF-3.1 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 150

TF-3.2 Prestations ordinaires avec honoraires globaux (travaux géométriques) 0

Total tranche ferme 200



TC-1.1 Tranche conditionnelle  - Honoraires d'après le temps employé

Réalisation (selon phases SIA 4.1.41, 51, 52, 53)

Selon cahier des charges K2-1

SIA Phase Taux 

horaire 

moyen

Facteur 

ajuste-

ment

Honoraires

DIR ING DESS APPR T CHF/h a CHF

4.1.5 Réalisation* 0 0 0 0 500 0.00 0

Pilotage, direction générale et coordination 0 0

Dirction urbanistique et paysagère 0 0

Circulation / gestion du trafic, équipements 

pour la signalisation
0 0

Environnement, inclus traitement des charges 

de la DAP
0 0

Suivi environnemental de chantier (SER) 0 0

Equipements ferroviaires voies 0 0

Equipements ferroviaires ligne de contact 0 0

Eclairagisme 0 0

Gestion des déchets 0 0

Coordination sécurité 0 0

Communication et relations publiques 100 0

Prestations complémentaires sur demande du 

MO
400 0

Total 0 0 0 0 500 0.00 0

*d'éventuelles prestations dans la phase "Appel d'offres" sont aussi à inclure
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Estimation du volume de travail



TC-1.2 Tranche conditionnelle - Honoraires globaux

Travaux géométriques

Selon cahier des charges K2-1

Offre globale

Prestations Honoraires 

(CHF)

DIR ING DESS APPR Total

1
Calcul des accroissements de l'axe (environ tous les 3 ml) avec les éléments fournis par l'ingénieur civil et 

des altitudes théoriques de chacun des rails aux points à implanter
0

2
Calucl des coordonnées des éléments de raccordements verticaux selon les profils en long fournis par 

l'ingénieur civil 
0

3
Implantation des voies pour le terrassement (1 point tous les 20 ml en alignement et 1 points tous les 6 ml en 

R<100ml)
0

4

Implantation de l'yxe des voies, matérialisation avec des clous dans le béton et pinture, numérotation selon 

PK, nivellement des clous implantés et calcul de la différence de niveau avec l'axe de projet de la voie et 

marquage de celle-ci sur le béton, établissement d'n tableau des niveaux et différence d'altitude avec 

indication du devers de la voie

0

5 Etablissement de plans d'implantation et mises à jour successives 0

6
Mise en place de points de niveaux de référence de cotes rondes (rattachés au nivellement cantonal, 

équidistance environ 100 ml) 
0

7 Cadastration complète de l'ouvrage 0

8
Etablissement des tableaux de mutation, selon les directives de la Direction cantonale de la mensuration 

officielle 
0

9
Levé en situation et en altimétrie de toutes les cheminées exécutées ou modifiées dans le cadre des 

aménagements du tram et clacul des coordonnées afin d'établir le dossier "cadastre des égouts"
0

10 Implantation d'ouvrages divers (murs, etc.) 0

11
Calcul et implantation des bords de chaussée non parallèles à l'axe des voies de tram, carrefours, places et 

îlots pour la pose des bordures
0

12
Transfert des fichiers d'axes par informatique aux fournisseurs pour la mise au point du projet de la géométrie 

des appareils de voie et des axes principaux
0

Total honoraires globaux 0 0 0 0 0 0.00

Taux horaire moyen pour prestations complémentaires en régie
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Estimation du volume de travail

Estimation du volume de travail



TC-1.3 Tranche conditionnelle - Honoraires d'après le coût de l'ouvrage

Infrastructures, réseaux souterrains (génie civil), aménagements

Selon cahier des charges K2-1

Coût de l'ouvrage déterminant le facteur p Bp 7'500'000

Coût de l'ouvrage déterminant le temps Tm Ba 7'500'000

Part des structures porteuses 0

SIA Phase p q n r Tm h Honoraires

Heures CHF/h CHF

4 Appels d'offres 0

41
Appels d'offres, comparaison des offres, 

proposition d'adjudication
0.0943 10% 0 0

5 Réalisation 0

51 Projet d'exécution 0.0943 15% 0 0

52 Exécution de l'ouvrage

52.1 Direction générale 0.0943 6% 0 0

52.2 Direction des travaux 0.0943 30% 0 0

52.4
Gestion des modifications et documentation 

de l'ouvrage
0.0943 3% 0 0

53 Mise en service, achèvement 0.0943 6% 0 0

Total 0 #DIV/0! 0

Les prestations supplémentaires jugées nécessaires sont à spécifier dans le tableau TC-2.1

 (honoraires d'après le temps employé)

Nom du candidat  0
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Honoraires
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Récapitulatif tranche conditionnelle

Honoraires (CHF)

Honoraires offerts H. T.

TC-1.1 Prestations ordinaires avec honoraires globaux (travaux géométriques) 0

TC-1.2 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le temps employé 0

TC-1.3 Prestations ordinaires avec honoraires d'après le coût de l'ouvrage 0

Total tranche ferme 0

T.V.A. (7.7%) 0

Total tranche ferme TTC 0
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Récapitulatif de l'offre

Honoraires (CHF)

Honoraires offerts H. T.

Total tranche ferme HT 0

Total tranche conditionnelle HT 0

Total HT 0

T.V.A. (7.7%) 0

Total TTC 0


