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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE
Procédure ouverte : documents consultables et téléchargeables sur le site www.simap.ch

* Document A1, cahier des charges (.pdf)

» Document B1, dossier d’appel d’offres, document a remettre par le candidat (.doc)
» Extrait cadastral 1/1000 (.pdf)

» Dossier de plans de I'école et du centre sportif a I'échelle 1/200 (.pdf)

Sous-sol

Rez

Niv 1,2,3

Elévations nord, ouest et coupe CC
Elevations sud, est et coupe DD
Coupes AA,BB,EE

» Etude de faisabilité, installations CV + physique du batiment, bureau Energy Management SA (pdf)
» Dossier photos (pdf)

» Fiches techniques, enseignement primaire, 21.06.2017

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

« Plateforme d’information pour la construction durable, fiches CFC écologiques : www.eco-bau.ch
» Répercussion écologique des matériaux : www.catalogueconstruction.ch

- KBOB : diverses recommandations sur le theme de la construction durable

» SIA 112/1 Construction durable-batiment

* OFSP : « Climat intérieur sain », fiche d’information eco-bau

» Carouge, Cité de I'énergie : www.local-energy.swiss/fr/programme/energiestadt#/

Page 3 sur 25



Rénovation du groupe scolaire et du centre sportif des Pervenches Ville de Carouge
Mandat d’ingénieur Chauffage-Ventilation

1.  APTITUDES / COMPETENCES REQUISES — TYPE DE CANDIDAT

La Ville de Carouge organise un appel d’offres en procédure ouverte a un tour pour le projet :

Rénovation et mise en conformité sécurité-énergie du groupe scolaire et du centre sportif des
Pervenches, rue Louis-de-Montfalcon 4, avenue de la Praille 20

Le présent appel d'offres a pour objectif de désigner un ingénieur en chauffage et ventilation pour
participer, avec I'architecte mandaté, a la rénovation et mise en conformité du groupe scolaire et du
centre sportif.

Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les ingénieurs chauffage-ventilation établis en Suisse, pour autant
gu’ils remplissent I'une des deux conditions suivantes :

ou

2.1

2.2

Etre porteur, & la date d’inscription a la présente procédure, du diplome d'ingénieur de I'Ecole
d’'Ingénieurs de Genéve (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédeérales de Lausanne et de
Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’'un dipléme étranger
bénéficiant de I'équivalence ;

Etre inscrit, & la date d'inscription & la présente procédure, dans un registre professionnel :
Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A
ou REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

INFORMATIONS GENERALES

Nom et adresse de I’adjudicateur

Ville de Carouge
Place du Marché 14
1227 Carouge

Nature et importance du marché

2.2.1 Objet de I’'appel d’offres

Le présent appel d’offres a pour objectif de désigner un ingénieur conseil en chauffage et
ventilation en tant que professionnel spécialisé, pour la totalité des prestations SIA dans le
cadre de la rénovation et mise en conformité sécurité-énergie du groupe scolaire et du centre
sportif des Pervenches.

2.2.2 Descriptif

Le groupe scolaire nécessite une réhabilitation compléte de ses locaux et de son enveloppe,
dans le respect de sa substance historique, avec rénovation des installations CVSE.
Spatialement, le plan des locaux existant sera en grande partie maintenu, seuls quelques
locaux annexes devront faire I'objet d’'une réorganisation.

Une étude sera menée par les architectes afin de pouvoir juger de la pertinence d’un
aménagement des combles du batiment.
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Le centre sportif nécessite également une réhabilitation compléte de ses espaces d’activités
sportives et de son enveloppe, avec rénovation des installations CVSE.

Spatialement, I'organisation générale en plan est maintenue. Une étude sera menée sur les
espaces de vestiaires, services et de distribution pour en évaluer le potentiel de
rationalisation.

Les mandataires architectes évalueront la nécessité d'intégrer le volume disponible des
citernes a mazout désaffectées dans les espaces aménagés pour répondre aux besoins en
surface complémentaires des utilisateurs, de méme que toute autre possibilité d’extension des
surfaces utiles du centre sportif en maintenant un ratio volume-co(t raisonnable.

2.2.3 Eléments historiques / Travaux d’entretien

Ecole des Pervenches :

Au tournant du XXeme siecle, le quartier des Acacias, en plein développement, requiert la
construction d’une nouvelle école. Un concours sera organisé en 1908 par la municipalité.

Le programme initial prévoit une école enfantine et primaire, une école ménagére, une
bibliothéque, un musée, une salle de gymnastique ainsi qu’une cuisine et divers locaux
annexes.

Les lauréats, Henri Garcin et Charles Bizot proposent un batiment d’expression régionaliste,
qui s’inscrit dans la mouvance hygiéniste du XIXéme siécle. Le traitement de la toiture et le
soubassement en ronde-bosse se réferent au style « village suisse ».

A leur actif, on peut citer la construction de I'’école des Eaux-Vives (1907-1915), de I'école de
Sécheron (1909-1911) et de la « Maison Royale (1908) » au quai Gustave-Ador.

Implantée le long de I'ancienne rue des Pervenches, I'école a été inaugurée le 3 janvier 1911,
apres deux années de chantier.

La composition générale du batiment présente un volume central rectangulaire et deux corps
latéraux faisant saillie c6té nord. Au niveau du rez s’ajoutent des porches et perrons d’acces
de dimensions variées.

A Tlorigine, le sous-sol abritait un réfectoire, une cuisine, des douches ainsi que divers
espaces de service. Au rez-de-chaussée on trouvait des salles de classes, la salle de jeu, la
loge du concierge, une salle de gymnastique et une salle de conférences. Les deux premiers
étages étaient occupés par des classes et les combles par les locaux destinés a I'école
ménageére.

La typologie des espaces inscrit les salles de classe au sud et les distributions et zones de
service c6té nord. L’ensemble des locaux du rez et des étages est éclairé par de larges
ouvertures et les espaces utiles du sous-sol par des fenétres hautes.

Un préau couvert sera édifié en aolt 1931 puis démoli en 1979 lors de la construction du
centre sportif.

Le gros ceuvre de I'école allie les matériaux traditionnels et la technique innovante du ciment
arme.

La maconnerie verticale est réalisée en pierre de Meillerie, les arcs de décharge en briques et
le soubassement en roche de Thoiry.

La pierre jaune de Chatillon souligne le rez-de-chaussée alors que les encadrements et divers
ornements sont réalisés en pierre jaune du Pont-du-Gard, les tablettes en pierre de
Savonniére et les escaliers en granit du Mont-Blanc.

En finition intérieure, les sols sont a I'origine revétus de carreaux en grés de Sarreguemines et
les murs de soubassement des distributions revétus de pesette.

Les panneaux décoratifs originaux en faiences sont réalisés par la maison Coppier de
Carouge.
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Depuis 1930, le batiment a fait 'objet de diverses modernisations dont les principales sont
énoncées ci-dessous :

1950 Importants travaux de nettoyage et de peinture, il semble que les peintures
décoratives au pochoir du réfectoire, dont le dessin original provient des
architectes, ont été recouvertes lors de ces travaux.

1968 Nouveaux groupes sanitaires, peinture, faux-plafonds suspendus, revétement
de sol des distributions et escaliers.
Remplacement de la chaufferie.

Années 70 | Facades sud, est et ouest : remplacement des fenétres et huisseries en bois
par des menuiseries bois-métal et remplacement des stores en toile
extérieurs par des volets roulants.

1979 Construction du centre sportif, démolition du préau couvert et du mur de
cléture.

2009 Renouvellement du mobilier de I'école / intégration d’un ascenseur

2010 Mise en conformité des portes d’acces, réfection de I'étanchéité de la toiture

de la salle des maitres

2012 Raccordement de I'école et du centre sportif au réseau de chauffage a
distance (CAD) des Tours de Carouge, nouvelle sous-station.

Les transformations successives ont malencontreusement effacé la quasi-totalité du décor
intérieur d’origine.

La majeure partie des portes intérieures a été remplacée par des panneaux stratifiés et la
pesette décorative des distributions a fait place a du crépis.

Quelque rares locaux présentent encore les sols d’origine et les boiseries du sous-sol ont été
partiellement préservées.

L’ensemble du batiment est maintenant dédié a I'enseignement primaire, avec quelques
locaux destinés a I'accueil parascolaire au sous-sol.

Centre sportif :

A son origine, le projet du centre sportif des Pervenches doit répondre au manque de salles
de gymnastique disponibles pour les établissements scolaires de Carouge.

La localisation de la salle, initialement prévue a proximité de I'école Jacques-Dalphin, est
déplacée sur le périmétre des Pervenches, le projet développé en 1973 sur ce premier site
portant atteinte a I'environnement du Vieux Carouge.

Le programme définitif du centre sportif prévoit une salle de gymnastique de 33x17m avec
locaux annexes, une salle de judo avec bureau, vestiaires et services, une piscine couverte
avec bassin de 12.5x25m et locaux annexes ainsi qu’une centrale thermique.

Mandaté pour la réalisation de cet ensemble, I'architecte Arthur Bugna propose un batiment
en béton armé avec dalles pleines ou a caisson. La salle de gymnastique et I'espace du
bassin de la piscine sont couverts d’une dalle mixte constituée de poutres métalliques et téle
métallique profilée avec chape ciment.

Les fagades en béton apparent sont traitées brut de décoffrage ou cannelées et intégrent des
baies vitrées a cadres métalliques de grande dimension. Les ouvrants sont coulissants et
motorisés.

Le batiment est achevé en 1979 et inauguré en mars 1980.
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Il a fait 'objet de travaux d’entretien réguliers dont les principaux sont énoncés ci-dessous :

1999 Réfection de I'étanchéité et de I'isolation de la toiture plate (préau) de la zone
vestiaires gym et judo

2004 Réfection de I'étanchéité et de l'isolation de la toiture plate de I'entrée du
centre sportif

2005 Réfection de I'étanchéité et de I'isolation de la toiture plate (préau) de la zone
piscine, remplacement des coupoles

2006 Remplacement du fond mobile de la piscine, remplacement des faux-
plafonds et luminaires de la zone bassin et vestiaires de la piscine,
rénovation des vestiaires, remplacement des projecteurs du bassin

2010 Remplacement des conduites du bassin, réfection des joints du bassin
2011 Réfection du sol de la salle de gym
2012 Raccordement de I'école et du centre sportif au réseau de chauffage a

distance (CAD) des Tours de Carouge, nouvelle sous-station.

2013 Installation d’un filtre a charbon actif pour la régénération de I'eau de la
piscine

2.2.4 Programme de rénovation

Le centre des Pervenches (qroupe scolaire et centre sportif), généralités

Le centre des Pervenches regroupe des lieux d’activités scolaires, extrascolaires, associatives
et représente un équipement public de proximité a I'échelle de la commune.

Outre les espaces dédiés au groupe scolaire, le GIAP (groupement intercommunal pour
I'animation parascolaire) dispose actuellement de quelques locaux au sous-sol de I'école.

La salle de gymnastique et la salle de rythmique sont ouvertes a des sociétés sportives et
musicales en dehors des utilisations scolaires de méme que la piscine qui accueille, de
surcroit, le public sur certaines plages horaires.

Le club de judo bénéficie du dojo en usage exclusif.

Globalement, les édifices et installations techniques sont vétustes et nécessitent une
importante rénovation afin d’en assurer la pérennité.

La mise en conformité des batiments avec I'ensemble des prescriptions liées aux domaines
de la sécurité, de la prévention des incendies et de la salubrité devra étre réalisée.

En termes d’enveloppe thermique et de production énergétique, le projet s’attachera a
respecter la loi sur I'énergie L2 30 ainsi que son reglement d’application.

Les mandataires s’attacheront également a valoriser le patrimoine bati de la commune en
évaluant avec soin la substance historique a préserver ou a restituer lors de la rénovation des
deux batiments.

Aucune inscription a l'inventaire n'est a relever pour l'instant. L’office du patrimoine et des
sites sera amené a statuer en cours de procédure.
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Le groupe scolaire des Pervenches :

Groupe scolaire :  Surface de plancher: 5730 m2
Volume construit : 20768 m3

Les locaux du groupe scolaire des Pervenches sont distribués sur 5 niveaux, avec un double
acces nord et sud au batiment.

Le sous-sol, semi-enterré, abrite les salles d’arts visuels, l'atelier du livre, un espace
polyvalent, quelques locaux destinés au GIAP, des locaux techniques, de service et des
espaces de distribution.

Au rez-de-chaussée on dénombre 4 salles de classes, la salle de gymnastique d’origine
utilisée actuellement comme salle de rythmique/jeux avec vestiaire, une salle polyvalente, la
salle des maitres, le secrétariat, divers locaux de services, les groupes sanitaires et les
distributions.

Au 1% étage, l'aile ouest est occupée par le logement du concierge et la surface restante
compte 5 salles de classes, 1 bureau, un groupe sanitaire et les espaces de distribution.

Les 2°™ et 3°™ niveaux comptent respectivement 6 salles de classes, 1 bureau, deux blocs
sanitaires et les distributions.

Les combles froids ne sont actuellement pas aménagés.

Edifié en 1910-11, selon les normes scolaires en vigueur au début du XXeme siecle, I'école a
été réaménagée au cours de campagnes de travaux successives et ne correspond plus aux
normes de confort et de sécurité actuellement en vigueur.

Le groupe scolaire des Pervenches doit étre réhabilité pour s’adapter aux besoins de la
pédagogie actuelle et aux recommandations courantes du DIP en la matiére.

Modifications spatiales :

La direction d’établissement a pour objectif de pouvoir fonctionner, aprés la rénovation, avec
19 classes et locaux annexes selon programme du DIP.

L’adaptation en plan des espaces restera mineure et le programme établi par le DIP dans le
cadre de la rénovation de I'établissement des Pervenches est restitué dans le tableau ci-
apres.

Le programme standard du DIP a été réévalué en tenant compte de I'espace disponible afin
de permettre une intervention raisonnée dans le batiment existant.

Avec l'accord du DIP, les salles de classes seront maintenues dans leur configuration
actuelle, bien que de dimensions inférieures aux normes. |l faudra toutefois remédier au
manque de meubles de rangements et pourvoir les salles de I'équipement technique et fixe
mentionné dans les fiches « locaux » du DIP.

Il est admis que le nombre de sanitaires existants dans I'école est surdimensionné et que la
suppression d’'un groupe sanitaire par étage libererait la surface nécessaire a l'intégration des
locaux supplémentaires demandés par le programme.

La permutation de certaines fonctions entre les locaux doit étre étudiée en fonction des
surfaces nécessaires a chaque activité.

Il est prévu de regrouper les activités parascolaires dans des locaux réservés a cet effet hors

de I'école et les surfaces actuellement occupées par le GIAP au sous-sol pourront étre
réaffectées selon besoins du programme.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département de l'instruction publique, de la culture et du
sport

ECOLE PRIMAIRE des Pervenches - CAROUGE
PROGRAMME des locaux pour I'enseignement primaire

ACTIVITES école des Pervenches
F.T. Nombre | Surface | Surface
m? totale m?
1. Enseignement surfaces indicatives
1.1 Salle d'études (y compris classes intégrées ou 19 60 1140

les classes d'accueil)

1.2 Vestiaires adjacents a chaque salle d'étude (28
patéres + banc continu)

1.3 Atelier d'arts visuels 1 120 120
1.4 Local de rangement pour atelier d'arts visuels 1 20 20
1.5 Atelier du livre 1 60 60
1.6 Salle de jeu d'au moins 100 m® se rapprochant 1 150 150
du carré
1.7 Salle de rythmique d'au moins 100 m° se 1 100 100
rapprochant du carré
1.8 Salle d'enseignement d'appui (soutien aux 2 60 120
éleves en difficulté scolaire, travaux de groupe,
cours de langues et culture d'origine,
enseignement artistique déléguée)
3. Locaux enseignants - administration
3.1 Salle des maitres 1 45 45
3.2 Local de documentation et de polycopie (si 1 15 15
possible jouxtant la salle des maitres)
3.3 Salle de travail des maitres (6-8 personnes) 1 60 60
3.4 salle de réunion 1 60 60
3.5 Infirmerie 1 15 15
3.6 Bureau de la direction 1 20 20
3.7 Bureau du secrétariat et réception 1 20 20
3.8 Bureau pour le personnel d'encadrement et de 1 20 20

gestion (maitre adjoint/éducateur)

3.9 Bureau pour le personnel de soutien externe 1 20 20
(psychologue, logopédiste, etc...)

5. Locaux commun

5.1 Installations sanitaires a chaque niveau (WC et existant
lavabos distincts pour filles, gargons, handicapé-
e-s, corps enseignant et personnel)
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Local entrepét du matériel de nettoyage existant
Hall et couloirs existant
Ascenseur pour le transport des handicapé-e-s existant

et pour les besoins de I'exploitation de I'école

L'école étant existante les surfaces des locaux
sont acceptées par dérogation

Travaux a prévoir par élément de construction

Le mandataire sélectionné a I'issue de cet appel d’offres devra établir un état des lieux
complet des installations chauffage-ventilation afin de définir préciséement les travaux a

entreprendre.

Désignation Interventions

Gros ceuvre Assainissement des murs du sous-sol
Mise en conformité canalisations et introductions.

Toiture Remplacement de I'ensemble de la couverture (ferblanterie, tuiles,
étanchéité des parties plates).
Traitement de la charpente et réfections diverses selon besoin.
Isolation des combles ou du plancher des combles.
Peinture des éléments en bois des avant-toits.

Facades Renforcement de I'enveloppe thermique compatible avec la valeur

patrimoniale de 'ensemble.

Rafraichissement/remplacement des crépis.

Nettoyage de la pierre de taille et remplacement ponctuel si nécessaire.
Remplacement des fenétres bois-métal posées dans les années 70 sur
les fagades sud, est et ouest par des menuiseries respectant les criteres
patrimoniaux. Pose d’un vitrage isolant sur les menuiseries d’origine cété
nord.

Remplacement des stores a rouleaux mis en place dans les années 70
par des stores en toile a projection selon projet d’origine.

Remplacement des protections contre les oiseaux.

Installations techniques
Electricité

Remplacement général des installations courant fort et courant faible,
mise en conformité, adaptation au nouveau projet.

Nouvel éclairage dans I'ensemble des locaux avec dispositif
d’automation dans les espaces de distribution et de services.
Installation ou mise a jour du systéme de sécurité nécessaire a
I'exploitation d’'une école, alarme, éclairage de secours, balisage
d’évacuation

Installations techniques
Chauffage

Sous-station de chauffage récente raccordée au CAD des Tours de
Carouge maintenue.

Remplacement des corps de chauffe a évaluer, adaptation des
alimentations au nouveau projet.

Contréle, remplacement ou mise en place de vannes thermostatiques sur
les corps de chauffe.

Voir le diagnostic et étude de faisabilité du bureau Energy Management
SA (téléchargeable sur www.simap.ch)

Installations techniques
Ventilation

Remplacement selon nouveau projet. Voir le diagnostic et étude de
faisabilité du bureau Energy Management SA (téléchargeable sur
www.simap.ch)
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Installations techniques | Remplacement de 'ensemble des installations sanitaires, alimentations

Sanitaire et conduites d’eau usée, adaptation au nouveau projet.
Aménagements Tout nouvel aménagement nécessaire a la mise aux normes AEAI .
intérieurs Equipement des salles selon les fiches techniques du DIP.

Démolitions et nouveaux galandages en fonction du nouveau projet.
Aménagement d’armoires de rangement et de surfaces d’affichage dans
les salles de classes et locaux divers.

Installation de stores d’obscurcissement intérieurs dans les salles de
classes.

Remplacement des appareils sanitaires dans les blocs sanitaires, les
classes, I'appartement du concierge et locaux de service.

Nouvel agencement de cuisine pour I'appartement du concierge et coin
cuisine de la salle des maitres.

Remplacement des revétements de sol ou réfection des sols d’origine
encore existants et récupérables dans I'ensemble des locaux.
Remplacement des faux-plafonds.

Réfection des plafonds (platrerie et peinture).

Réfection/remplacement des revétements de murs (faiences, papiers
peints, peinture).

Rénovation compléte de la salle de rythmique (ancienne salle de
gymnastique).

Restitution de la pesette d’origine sur les murs des cages d’escalier si
toujours existante sous I'enduit.

Remplacement du mobilier a évaluer.

Aménagements Réflexion sur les zones d’acces a I'école.

extérieurs Assainissement des conduites des eaux de surface.
Controle du systeme de drainage du batiment, complément si
nécessaire.

Réfection compléte du préau (voir programme centre sportif).
Eclairage selon les directives de la charte d’éclairage public de la Ville de
Carouge.

Le centre sportif des Pervenches :

Centre sportif : Surface de plancher: 3'983 m2
Volume construit: 20'480 m3

Le centre sportif se situe principalement sous le préau de I'école, il est relié a celle-ci par un
couloir en sous-sol. Seules la salle de gymnastique et I'entrée du centre émergent au dessus
du niveau du rez.

Le centre est accessible au public par une entrée indépendante de I'école, située avenue de
la Praille. Un escalier et un ascenseur menent au sous-sol ou un couloir dessert la piscine, la
salle de gymnastique et le club de judo.

Les espaces dédiés a la piscine comptent un hall d’entrée, une zone de vestiaires avec
sanitaires, des locaux destinés aux gestionnaires et associations et I'espace du bassin lui-
méme.

L’espace de la salle de gymnastique compte des vestiaires, des groupes sanitaires et des
locaux de rangements pour le matériel.

Le dojo, exclusivement utilisé par les membres du club, a ses propres espaces de vestiaires
et de sanitaires. Il comporte, en outre, une petite salle de musculation, un sauna, un coin
cafétéria et des bureaux.

Des locaux techniques avec centrale de ventilation et équipements de filtration et
renouvellement de I'eau de la piscine occupent une importante surface en annexe des
espaces accessibles au public.

Edifié en 1979, le centre sportif atteint un niveau de vétusté qui demande une rénovation
globale de ses installations techniques, équipements et revétements divers.
On s’efforcera toutefois de conserver les équipements qui auraient été remplacés lors de
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récents travaux d’entretien et présentant un bon état général.

Des rapports d’études préliminaires ont été établis pour les installations CV, les installations
de régénération de 'eau de la piscine et pour I'état de carbonatation des bétons du centre
sportif.

L’étude de faisabilité de la société Energy Management SA donne une base de réflexion pour
les interventions a prévoir sur les installations CV lors de la rénovation.

L’étanchéité de la couverture des espaces du centre sportif situés sous la cour de récréation
présente de nombreux points faibles qui provoquent des infiltrations d’eau de pluie régulieres
dans les locaux.

Les supports (dalles de couverture) sont de nature diverses et une solution technique
uniforme sur la surface totale du préau doit étre étudiée et mise en ceuvre.

A cette occasion, l'articulation entre centre sportif et école pourra également étre traitée et
améliorée.

Modifications spatiales

Les affectations principales des espaces sont maintenues, a savoir le dojo, la salle de
gymnastique et le bassin de la piscine.

Une réflexion sera portée sur les espaces annexes tels que les vestiaires, locaux de service,
locaux a destination des gestionnaires, stockage, sanitaires et distributions pour en évaluer le
potentiel de rationalisation et pour une adaptation aux besoins actuels de fonctionnement des
lieux au niveau scolaire, associatif et public.

La gestion des flux croisés des éléves et du public dans les zones de vestiaires doit étre
revue.

L’accés aux installations sportives et les espaces d’accueil du public pour les activités
extrascolaires des enfants sont sous-dimensionnés et demandent une réorganisation.

Les associations utilisatrices des lieux sont en croissance continue et se trouvent a I'étroit
dans la configuration actuelle des espaces.

Pour gagner en surface utile, il faudra étudier la possibilité d’annexer et aménager le local
citerne désaffecté (120 m2 / 600 m3) jouxtant la zone de vestiaires de la piscine.

La récupération de I'espace extérieur en prolongation de la piscine, situé en contre-bas de
'avenue de la Praille, devra également étre étudiée (170 m2 / 850 m3), ainsi que toute autre
opportunité de gain en volume intérieur.

Travaux a prévoir par élément de construction

Le mandataire sélectionné a I'issue de cet appel d’offres devra établir un état des lieux
complet des installations chauffage-ventilation afin de définir préciséement les travaux a
entreprendre.

Désignation Interventions

Gros ceuvre / bassin Mise en conformité canalisations et introductions du batiment.

piscine Assainissement des canalisations et drainages du batiment.
Traitement des fissures et de la carbonatation des parois du bassin de
natation et bassin tampon (selon rapport du bureau Erbeia-ingénierie
civile SA).

Nouvelle étanchéité et nouveau revétement du bassin.

Toiture Rénovation compléte de toutes les toitures plates : salle de gymnastique,
vestiaires, piscine, dojo, préau couvert, avec mise aux normes de
l'isolation.

Végétalisation de la toiture de la salle de gymnastique et préau couvert.
Nouvelle étanchéité des bacs pour plantations.
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Facades

Renforcement de I'enveloppe thermique compatible avec la cohérence et
I'expression architecturale de 'ensemble.

Traitement de la carbonatation selon rapport du bureau Erbeia-ingénierie
civile SA.

Nettoyage haute pression.

Remplacement des baies vitrées métalliques (fixes + ouvrants) et des
stores.

Installations techniques
Electricité

Remplacement général des installations courant fort et courant faible,
mise en conformité.

Nouvel éclairage dans I'ensemble des locaux avec dispositif
d’automation dans les espaces de distribution et de services.

Installation ou mise a jour du systéme de sécurité nécessaire a
I'exploitation des locaux, alarme, éclairage de secours, balisage
d’évacuation.

A étudier : mise en place d’une centrale électro-voltaique sur toiture plate
de la salle de gymnastique et/ou préau couvert.

Installations techniques
Chauffage

Remplacement des installations existantes. Voir diagnostic et étude de
faisabilité du bureau Energy Management SA (téléchargeable sur
www.simap.ch)

Raccordement a la sous-station de chauffage (CAD) maintenu.

Installations techniques
Ventilation

Remplacement des installations existantes. Voir diagnostic et étude de
faisabilité du bureau Energy Management SA (téléchargeable sur
www.simap.ch)

Installations techniques
Sanitaire

Remplacement de I'ensemble des installations sanitaires, alimentations
et conduites d’eau usée. Adaptation au projet.

Installations techniques
Piscine

Selon rapport du bureau d’étude Kannewischer Ingénieurs Conseils
A évaluer : remplacement du fond mobile

Aménagements
intérieurs

Tout nouvel aménagement nécessaire a la mise aux normes AEAI.
Equipement des locaux liés au groupe scolaire selon standards et fiches
du DIP.

Démolitions et nouveaux galandages en fonction du projet.
Remplacement des revétements de sol.

Réfection/remplacement des revétements de murs (faiences, enduits,
peintures).

Réfection des plafonds (platrerie et peinture).

Remplacement des faux-plafonds.

Remplacement des appareils sanitaires dans les blocs sanitaires et
locaux de service.

Nouvel agencement de cuisine pour la cafétéria.

Remplacement du mobilier a évaluer.

Aménagements
extérieurs

Assainissement des conduites des eaux de surface.

Contréole du systeme de drainage du batiment, complément si
nécessaire.

Réfection compléte du préau en lien avec la rénovation des toitures du
centre sportif. Réflexion sur I'articulation entre centre sportif et école.
Réflexion sur les espaces résiduels en contre-bas entre le batiment et la
rue.

Eclairage selon les directives de la charte d’éclairage public de la Ville de
Carouge.

2.2.5 Audit et étude de faisabilité

Le bureau Energy Management SA a réalisé une étude de faisabilité dans le cadre d’'un
mandat attribué par la Ville de Carouge en janvier 2018.
Cette étude est remise dans le cadre de cet appel d’offres.
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En revanche, le bureau Energy Management SA n’a pas participé a la préparation de I'appel
d’offres. Leur participation s’est limitée a une collaboration antérieure a la préparation de
I'appel d’offres. Une telle collaboration n’est pas de nature a entrainer I'exclusion du bureau
Energy Management SA comme concurrent.

Afin que les concurrents disposent d’'un méme degré d’'informations, I'étude de faisabilité dans
son intégralité figure dans la liste des documents mis a disposition de tous les concurrents.

2.2.6 Situation fonciére

Le centre des Pervenches est situé en zone 3, sur la parcelle n° 815, propriété de la Ville de
Carouge, d’'une surface de 5432 m2.

Celle-ci comporte le batiment No C146 qui regroupe I'établissement scolaire et le centre
sportif, d’'une surface totale de 4325 m2.

Une servitude d’exploitation est inscrite sous le No 25235 du registre des servitudes.

2.2.7 Cout estimé de I'opération

A ce jour, le co(it global de I'opération (CFC 1,2,3,4,5 et 9) est estimé a
CHF 32'700'000.- TTC dont :

Rénovation du groupe scolaire : CHF 16'000'000.- TTC
Rénovation du centre sportif : CHF 16'700'000.- TTC

Les montants donnant droit aux honoraires de I'ingénieur conseil CV sont estimés a :

Chauffage : CHF  300'000.- HT
Ventilation : CHF  810'000.- HT
Co(t total (Bp) : CHF 1'110'000.- HT

Le facteur de base « p » est calculé sur le colt de I'ouvrage prévisible de CHF 1'110°000.- HT.

Les codts donnant droit aux honoraires incluent les travaux de chauffage-ventilation ainsi que
les installations de régulation et de sécurité nécessaires a leurs conduites et leurs réglages.

Pour autant que les crédits d’étude et de construction soient votés par le Conseil municipal, le
montant final des honoraires sera calculé sur la base des décomptes finaux.

2.2.8 Prestations du mandataire

Le mandat comprendra I'exécution des prestations complétes d’ingénieur en chauffage et
ventilation, comme spécialiste, telles que définies dans le réglement SIA 108/2014, 2°™
édition révisée, pour la rénovation du groupe scolaire et du centre sportif.

L’étude préliminaire du bureau Energy Management SA représente une base de réflexion qui

ne dispense pas les candidats répondant a cet appel d’'offres d’établir un concept basé sur
leur propre analyse des problématiques en jeu.
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31 Avant-projet
a) 3 Etude du projet 32 Projet de 'ouvrage
33 Procédure de demande d’autorisation
41 Appels d’'offres, comparaison des offres,
b) 4 Appel d’offres propositions d’adjudication
51 Projet d’exécution
c) 5 Réalisation 52 Exécution de 'ouvrage
53 Mise en service, achévement

Le projet devra étre élaboré selon les normes suisses dans le domaine des constructions,
entre autres la SIA 380/1-2016 pour I'énergie thermique et son rectificatif 380/1-C1 édition
2019, la SIA 384/1-2009 pour les installations de chauffage dans les batiments, la SIA 382/1-
2014 pour les installations de ventilation et de climatisation.

L’adjudication définitive du mandat d’'ingénieur en chauffage et ventilation est tributaire de la
votation en force du crédit d’étude par le Conseil municipal.

Le passage des étapes a)-b) a c) est tributaire de I'obtention du crédit de construction par le
vote en force du Conseil municipal et de la délivrance de l'autorisation de construire, tous
recours échus. En conséquence, une interruption entre les deux phases est a considérer.

En outre, il faut envisager la possibilité d’'une exécution de l'ouvrage en deux étapes,
dissociant le groupe scolaire du centre sportif, les scénarios de relocalisation provisoire des
diverses activités étant encore a I'étude.

Sont également compris dans l'offre :

* le concept énergétique a fournir a 'OCEN dans le cadre de la requéte en autorisation de
construire

e étude et évaluation de variantes dans le cadre de I'avant-projet

» adaptations du projet en fonction des exigences des autorités délivrant les autorisations
de construire

* les plans et/ou la mise au net des relevés sous forme informatique ; les prestations de
dessin seront comprises dans I'offre.

* les frais de déplacement et d’hébergement éventuels

e letemps passé en déplacement

Il sera demandé au mandataire :

» de vouer une attention particuliere a une gestion écologique de la construction, soit
d’appliquer les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire
(consultable sur le site www.etat-ge.ch) et d’utiliser les fiches CFC écologiques
disponibles sur le site www.eco-bau.ch.

 de fournir des prestations adaptées a l'opération considérée pour permettre un
déroulement logique et pour coordonner des études et des travaux avec tout le soin
requis et les compétences que I'on est en droit d’attendre de mandataires qualifiés.

» de respecter les exigences légales en matiére de marchés publics lors du traitement des
appels d’offres

» de transmettre toutes les informations nécessaires au Maitre d’'ouvrage afin de permettre
a celui-ci de prendre, en temps voulu, les décisions utiles.

» de gérer I'ensemble de I'opération selon le code des frais de construction (CFC, niveau a
3 chiffres). Le devis général devra étre établi selon un descriptif détaillé des travaux et
fournitures prévus, matériaux choisis, métrés et prix indicatifs.
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Etablissement de I'offre

Le candidat donnera, dans son offre, le détail du calcul de ses honoraires.

Les montants donnant droit aux honoraires ont été estimés et seront adaptés ultérieurement
au co(t réel de I'ouvrage calculé sur la base des décomptes finaux.

Il convient de relever, qu'au cas ou le crédit de réalisation serait refusé par le Conseil
municipal, ce seront les montants du devis général — accepté par le Maitre de 'ouvrage — qui
détermineront le montant donnant droit aux honoraires de I'étude effectivement réalisée avant
refus du CM.

Si le candidat, pour 'accomplissement de son mandat, juge nécessaire d’effectuer des relevés
complémentaires, leurs colts seront compris dans son offre.

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le prix horaire moyen offert net HT sera celui
indigué dans l'offre. Aucune prestation supplémentaire ne sera exécutée sans l'accord
préalable du Maitre de I'ouvrage.

2.2.9 Objectifs techniques et énergétiques

En cohérence avec les objectifs de sa politique énergétique, la Ville de Carouge souhaite
appliquer le Standard Batiments 2015 du label «Cité de I'énergie».

Les enjeux énergétiques et environnementaux sont de premiére importance pour la Ville de
Carouge et les études, de méme que la réalisation de I'ouvrage, devront servir cet objectif.

L'ingénieur chauffage-ventilation devra développer, avec I'architecte mandataire et les autres
ingénieurs spécialisés, un concept optimisant les performances énergétiques globales des
batiments en portant une attention particuliere aux contraintes spécifiques des locaux de la
piscine, a fort impact sur le bilan des consommations du batiment.

Les conditions climatiques nécessaires au bien-étre des utilisateurs devront étre assurées.
Une collaboration active entre Maitre de I'ouvrage, utilisateurs et ingénieurs sera nécessaire
pour définir un concept raisonnable de régulation de la température.

D'entente avec l'architecte, l'ingénieur proposera des solutions permettant de maitriser les
surchauffes estivales sans recourir a des installations de rafraichissement (entre autres :
installation d’un dispositif de protections solaires extérieures, mise en place de dispositifs de
ventilation nocturne, etc..).

Le mandataire sera amené a collaborer avec un ingénieur expert en physique du batiment et
un ingénieur spécialisé en technique de piscines, mandatés par le maitre de I'ouvrage.

La Ville de Carouge entend réaliser un projet favorisant :

. I'adéquation du projet avec les objectifs du maitre de I'ouvrage

. la réduction de la consommation d’énergie et la mise en place d’installations
respectueuses de I'environnement

. une mise en ceuvre favorisant un entretien facilité du batiment aprées rénovation

2.2.10 Organisation du mandat

. Maitre d’ouvrage : Ville de Carouge
. Service gestionnaire : Service constructions, entretien et sports
. Entités bénéficiaires : Direction de l'instruction publique (DIP),

Judo club de Carouge
Carouge Natation
Diverses associations carougeoises
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Ville de Carouge

Lors des études et de la réalisation, les mandataires seront amenés a collaborer avec les
services gestionnaires et bénéficiaires, ainsi qu’avec divers services de I'Etat et de la Ville de

Carouge.

2.2.11 Délais

. Appel d’offre :

. Demande de crédit d’étude et adjudication définitive
du mandat d’architecte :

. Avant-projet et estimatif sommaire des colts de
construction :

. Projet + dépbt de la requéte en autorisation de construire :

. Devis général :

. Demande du crédit de construction :

. Début de chantier :

. Remise de l'ouvrage :

automne 2019
hiver 2019-2020

printemps 2020
automne 2020
fin 2020
printemps 2021
été 2021

été 2023
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3.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1

3.2

3.3

3.4

Délai pour la remise des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le :

Mercredi 9 octobre 2019 a 11h

aupres de :

Mairie de Carouge
Service constructions, entretien et sports
14 place du Marché
1227 Carouge

Horaires : du lundi au vendredi, 8h00-12h00, 14h00-17h00.

Les attestations seront remises en méme temps que les offres, mais sous pli fermé séparé.

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiere les conséquences
résultant d’'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera
rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

Présentation de I'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire,
accompagné d’un support numérique contenant 'ensemble des documents demandés au
format PDF.

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par I'adjudicateur. Si
un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto.
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter
recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis d’'une étiquette portant
la mention :

APPEL D’OFFRES INGENIEUR EN CHAUFFAGE ET VENTILATION
CENTRE DES PERVENCHES

Recevabilité de I'offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les
conditions de participation, a savoir les dossiers qui :

- sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée ;

- sont accompagnés des attestations de respect des conventions sociales d'une durée de
validité de 3 mois maximum demandées par 'adjudicateur ;

- proviennent d’'un candidat dont le siege social se trouve en Suisse

Emoluments pour inscription et demande du dossier

Néant.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie sur les aspects suivants :

- le dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur, Etant précisé
gu’aucune modification du cahier des charges de sera admise.

« le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s'il n’a pas été exclu de la procédure
suite a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la
procédure, s’il trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongeéres, en
proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d’'un
document remis via un support électronique (disquette, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous
forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la Iégislation cantonale
ou qui ont été admis dans le cadre d'une commission consultative extra-parlementaire,
peuvent étre invoqués par I'adjudicateur.

Conflit d’intérét

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit
d’intérét avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intérét est déterminé
notamment par le fait qu’'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’'un associé est en relation
d’affaire ou possede un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.

Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d’office de la procédure, la
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le lancement de la
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

- soit limitée dans le temps et soit achevée au moment du lancement de la procédure ;
- ne touche pas I'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des charges ;

Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’'une
offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe candidat, sauf
exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la méme raison sociale et
dont I'activité est identique, méme issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul
bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont
l'activité est identique et dont l'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre
prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats portant ou
non la méme raison sociale.

Association de bureaux
L’association de bureaux est admise. La répartition des phases de prestations entre les

bureaux devra étre communiquée au Maitre de I'ouvrage au niveau de I'appel d'offres.
Chaque bureau doit fournir I'ensemble des attestations demandées dans I'appel d'offre.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas admise.

Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée est le francais.

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution
du marché est le franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de
I'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été indemnisés
pour leur prestation. Lors du dépét de son dossier, il appartient au candidat d’'indiquer les
pieéces qu’il considere comme confidentielles.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de l'offre est de 6 mois a compter de la date du dépét de I'offre.
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variantes d'offres

Les variantes d’offres ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour
I'évaluation multicritéres et lors de la décision d’adjudication.

Indemnisation

L’élaboration du dossier ne donne droit a aucune indemnité.

Marché divisé en lots

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché.

Toutefois, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes.
Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées.

Taxe sur la valeur ajoutée

En l'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises
(TTC). Le soumissionnaire a I'obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le marché. |l
est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la concurrence par
rapport a des valeurs seuils hors TVA.
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4,

EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

4.1

4.2

4.3

Bases légales

La procédure est soumise a :

« l'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15 avril 1994

« l'accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la
Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;

- la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6 octobre 1995 ;

« la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 ;

« la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ;

« l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15
mars 2001;

- la Loi cantonale ou décret d’adhésion a I'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6
05.0);

- le réglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le
site Internet : www.simap.ch

Engagements de I'adjudicateur

L’adjudicateur s’engage auprées des candidats a :

- traiter de maniere confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre
publiés lors de et aprés [ladjudication ou impérativement communiqués aux
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de 'autorité judiciaire ;

- interdire I'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes
a la procédure, sans le consentement du candidat ;

- organiser la procédure avec un esprit d’équité, d'impartialité et de loyauté ;

- assurer la transparence de la procédure ;

« garantir un déroulement optimal de la procédure.

Délai pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

Jeudi 26 septembre 2019, 17h

aupres de :

Ville de Carouge, Service constructions, entretien et sports
14 place du Marché

1227 Carouge

Email : sces@carouge.ch

Ou par l'intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch

L’adjudicateur répondra uniqguement aux questions arrivées dans le délai fixé et posées par
écrit.

L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre
précises et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par
I'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, sur la plateforme
www.simap.ch.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Les réponses seront accessibles a 'ensemble des concurrents. L’adjudicateur se réserve le
droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.
Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Une visite unique du site est prévue le mercredi 25 septembre 2019 a 14h. Le rendez-vous
est fixé devant I'entrée du centre sportif, 20 avenue de la Praille.

Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procedera pas a une ouverture publique des dossiers de candidature.
L’ouverture des dossiers d'appel d'offres est un acte formel de réception qui est sujet a une
vérification plus approfondie par la suite.

Audition des candidats

Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de poser des
questions a un soumissionnaire dont le dossier possede des informations douteuses ou
imprécises. L'audition ne doit pas conduire a une modification de I'offre déposée.

Critéres d’adjudication

Les criteres d’adjudication sont, dans I'ordre d’importance décroissant, les suivants :

CRITERES D'ADJUDICATION PONDERATION
1.- Compréhension de la problématique 30 %
2.- Qualité économique globale de I'offre

e prix

» crédibilité du prix (heures, tarif...) 30 %
3.- Organisation du candidat 20 %
4.- Références du candidat 20 %
TOTAL 100 %

Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats
et sur les informations demandées par I'adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des
criteres annonceés aux candidats préalablement.

Baréme des notes

Le bareme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
Le fait qu’un candidat recgoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut
définir une note attribuée, soit a un candidat qui n'a pas fourni I'information demandée par
rapport a un critere annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier ou de I'offre ne
correspond pas du tout aux attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela
peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé
moins bon sur certains aspects. La note peut étre précise jusqu’au centiéme (par exemple :
3.46), notamment pour le prix.
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

L’adjudicateur n’a pas I'obligation de noter les sous-critéres. Le cas échéant, il donnera des
appréciations qui permettront de noter le critére générique.

Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode linéaire.
La formule utilisée est la suivante :

Note du candidat = 5.0 — (H offerts — H min.) / (H moyen — H min.)

H offerts : montant des honoraires offerts en francs

H min. : montant des honoraires offerts selon I'offre la plus basse recue

H moyen : moyenne des honoraires offerts (avec ou sans évacuation des montants extrémes) ou
montant des honoraires de références calculés sur la base du taux horaire moyen défini par le Maitre
d’ouvrage.

Notation du temps consacré pour I’exécution du marché
L’adjudicateur n’a pas l'intention de noter les offres sous I'angle du temps consacré pour
exécuter le marche.

Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation, il
est composé des membres suivants :

Nom / prénom Profession / fonction

M. Philippe Waller Architecte, chargé des nouvelles constructions, Ville de Carouge

Mme Daniela Odermatt | Architecte, responsable d’opération, Ville de Carouge

M. Alain Miserez Ingénieur chauffage-ventilation indépendant

Bureau Jakob Forrer SA, Le Mont s/Lausanne

Modifications de I'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifié ou complété aprés le délai de dépbt fixé par
I'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire
corriger des documents transmis a I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels
la possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée dans une méme mesure
a tous les candidats.

Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé a la
procédure et dont le dossier est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritere qui indiquera les résultats de tous
les candidats.
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4.15

4.16

4.17

4.18

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n'est pas adjudicataire peut
solliciter un entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des
éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations
qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres
dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé
de maniere a sauvegarder les droits du candidat qui a I'intention de déposer un recours.

Voies de recours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

- l'appel d’offres (& compter de la date de la publication) ;

- la décision d’exclusion (a compter de la date de sa notification) ;

- la décision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification) ;

- la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de
publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

- la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

« la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de sa
notification) ;

« la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification) ;

- la décision de refus d’inscrire I'entreprise sur une liste, si existante, de soumissionnaires
qualifiés (& compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant l'autorité de recours compétente, soit la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et Canton de Genéve, dans un délai de
10 jours dés la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par
l'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté
et signé par le recourant ou par son mandataire.

Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se baseront
sur les cahiers des charges et sur les propositions d'optimisation, le cas échéant, des
candidats lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont
destinés en premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des offres pour adjudication ; le
contrat final seul faisant foi.

Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une
décision d’adjudication n’engage pas l'adjudicateur a signer un contrat si des conditions
d’exécution ne sont plus réunies.

Hausse conjoncturelle

Les adaptations du prix dues au renchérissement ne seront convenues que pour les contrats

dont la durée de validité est d’au moins trois ans ; les prix restent donc bloqués pendant les
trois premiéres années.
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Au-dela de ces trois ans et lorsqu’un renchérissement est stipulé, celui-ci sera conforme aux
directives KBOB avec adaptation des indices une fois par année (date d’adjudication).

Toutefois, le renchérissement est applicable uniquement lorsque le changement de lindice
suisse des prix a la consommation dépasse 2 %.
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