
Anhang 8.1

ARA Mellingen - "Ausbau ARA Mellingen" 10.07.2019

Kostenschätzung, Stufe Vorprojekt exkl. MwSt.

Kostengenauigkeit  ± 20 %

Bemerkungen

- Kostenstand Mai 2019

- Alle Beträge in CHF exkl. MwSt.

- Zuschlag von 10 % für Unvorhergesehenes bei allen Leistungen berücksichtigt

- In den Kosten ist das Vorprojekt ebenfalls enthalten

Baukosten honorarberechtigt 3'710'500.00 11'187'500.00 3'403'500.00 835'500.00 0.00 19'137'000.00                  

BKP Arbeitsgattung Vorreinigung Biologie Schlammbehandlung Betriebsgebäude Allgemein

1 Vorbereitungsarbeiten 395'000.00 336'000.00 225'000.00 16'000.00 972'000                            

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 20'000.00 10'000.00 43'000.00 10'000.00 83'000                              

11 Räumung, Terrainvorbereitungen 97'000.00 163'000.00 76'000.00 4'000.00 340'000                            

12 Sicherungen, Provisorien 15'000.00 10'000.00 25'000                              

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 44'000.00 85'000.00 30'000.00 159'000                            

14 Anpassungen an bestehende Bauten -                                    

15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen 55'000.00 55'000                              

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen -                                    

17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 183'000.00 37'000.00 220'000                            

19 UVG 10% 36'000.00 31'000.00 21'000.00 2'000.00 90'000                              

2 Gebäude 1'840'000.00 4'752'000.00 2'101'000.00 819'500.00 9'512'500                          

20 Baugrube 64'000.00 204'000.00 25'000.00 293'000                            

21 Rohbau 1 367'000.00 1'593'000.00 601'000.00 118'000.00 2'679'000                          

22 Rohbau 2 12'000.00 38'000.00 197'000.00 247'000                            

23 Elektroanlagen 810'000.00 1'930'000.00 780'000.00 260'000.00 3'780'000                          

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 99'000.00 111'000.00 350'000.00 19'000.00 579'000                            

25 Sanitäranlagen 29'000.00 254'000.00 46'000.00 14'000.00 343'000                            

26 Transportanlagen 30'000.00 30'000                              

27 Ausbau 1 223'000.00 133'000.00 108'000.00 57'000.00 521'000                            

28 Ausbau 2 38'000.00 57'000.00 80'000.00 175'000                            

29 UVG 10% 168'000.00 432'000.00 191'000.00 74'500.00 865'500                            

3 Verfahrenstechnik 1'380'500.00 5'868'500.00 1'061'500.00 0.00 8'310'500                          

30 Vorreinigung 875'000.00 0.00 0.00 0.00 875'000.00

31 Biologie 0.00 4'805'000.00 0.00 0.00 4'805'000.00

32 Schlammbehandlung 0.00 0.00 675'000.00 0.00 675'000.00

33 Diverses 380'000.00 530'000.00 290'000.00 0.00 1'200'000.00

39 UVG 10% 125'500.00 533'500.00 96'500.00 0.00 755'500                            

4 Umgebung 95'000.00 231'000.00 16'000.00 0.00 342'000                            

40 Terraingestaltung 12'000.00 12'000                              

41 Roh- und Ausbauarbeiten -                                    

42 Gartenanlagen 17'000.00 2'000.00 19'000                              

44 Installationen -                                    

45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück) -                                    

46 Kleinere Trassenbauten 86'000.00 193'000.00 279'000                            

47 Kleinere Kunstbauten -                                    

48 Kleinere Untertagbauten -                                    

49 UVG 10% 9'000.00 21'000.00 2'000.00 0.00 32'000                              


