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Kostenschatzung fiir den Unterhalt U-108.2

1. Auftragsbeschreibung

Am 21. Marz 2014 wurde Herrn Jorg Ringwald vom Ingenieurbiro TBF + Partner AG in Zirich eine Offerte
abgegeben.

Am 29. April 2014 wurde der Auftrag von Herrn Jérg Ringwald, im Auftrag der Bauherrschaft erteilt, mit der
Einschrankung, dass die Kosten noch reduziert werden missen.

Am 12. Mai 2014 fand am Objekt eine Startsitzung mit Herrn Jérg Ringwald, Herrn Rudolf Birki, Betriebsleiter
der ARA Mellingen und Herrn Manfred Kohler der Firma BeKoSa GmbH statt. Manfred Kohler prasentierte die
verlangte reduzierte Offerte 115.1 Rev., die anschliessend fir die Ausfiihrung bewilligt wurde.

Der Bericht U-108.1 wurde am 29. Juli 2014 Herrn J6rg Ringwald abgegeben mit Erhaltungsmassnahmen aus
materialtechnischer Sicht.

Anhand dieser Empfehlungen wurde ein Ausmass fir die entsprechenden Arbeiten erstellt und der Firma Fe-
ro-tekT AG, Ronmatte 8 in 6033 Buchrain geschickt fiir eine Berechnung der Kosten fiir eine Kostenschat-
zung.

Die Firma Fero-tekT AG hat grosse Erfahrung in der Instandsetzung von Klaranlagen. Sie haben die ARA
Lopper in Hergiswil instand gesetzt, wo ich die Qualitatsiberwachung durchfihrte.

2. Dringliche Arbeiten, Budget fiir 2015

2.1 Erneuerung der Kittfugen in den Nachkldrbecken NKB 1a und 1b

Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. exkl. MwSt
Berechnung der | Betrag zur Auf- | Total geschéatzter
Kosten durch rundung Betrag
Fero-tekT AG
7.3 NKB 1a, 1b 3432.25 | 567.75-1567.75 ca. 5'000.-
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3. Kostenschatzung fiir einen langerfristigen Unterhalt

Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. exkl. MwSt
Berechnung der | Betrag zur Auf- | Total geschatz-

Kosten durch rundung ter Betrag
Fero-tekT AG

Allgemeine Installation 10’000

7.1 VKB 1, 2, 1975

Kronen hydrophobieren 3'520

Risse abdichtend injizieren 6’000

7.2 Anox 1, 2, 1975

Kronen hydrophobieren 2640

Risse abdichtend injizieren 3150

Holz in Bristung herausspitzen, Reprofilieren 1’000

7.3 NKB 1a, 1b, 1975

Boden Mértelbeschichtung neu 42'500

Kronen hydrophobieren 7'480

Risse abdichtend injizieren 1’200

74BB1, 2, 1995-98

Lokale Korrosion am Boden 4'000

Risse abdichtend injizieren unter Wasser 3'000

Kronen hydrophobieren 9'200

Undichtigkeiten am Boden mit Schieierinjektionen 35'000

Fugenbander in obigen Kosten enthalten

7.5 NKB 2a, b, 1995-98

Lokale Korrosion Boden, Wande 2'000

Kittfugen erneuern mit Fugenbandern 3'750

7.6 Ri, 1975

Riss in Decke abdichtend injizieren 1’000

7.7 FRS, 1975

Lokale Korrosion in Deckenstirn 400

7.8 Mi, 1975

Beschichtung Wande Ubergang 5'800

Beschichtung Boden 4’800

Seitentotal 141°440
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»BeKoSa

Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. inkl. MwSt
Berechnung der | Betrag zur Auf- | Total geschatz-
Kosten durch rundung ter Betrag
Fero-tekT AG
Ubertrag Seitentotal von Seite 3 141'440
7.9 Stapel 1, 1975
Lokale Korrosion auf dem Dach 1'000
Lokaler Riss auf dem Dach 500
7.10 FW, 1975
Beschichtung Wande Ubergang 4'500
Beschichtung Decke 7'500
Beschichtung Schragbereich 8'200
7.11 Betriebsgebéaude, 1975
Salzausblihungen Sichtbacksteine 700
Stutzen, lokale Korrosion, Hydrophobierung, Lasur 19'520
Treppenturm, Scheinfugen,Hydrophobierung,Lasur 10'200
Steg, Scheinfugen, Hydrophobierung, Lasur 1'000 5000
Steg, Dilatationen 2'100
7.12 Stapel 2
Untersuch BeKoSa
Reserve und zur Rundung 11340
Total 208’000 10°000 218’000
Beratung durch BeKoSa GmbH
Untersuchung Boden Mi durch BeKoSa
Untersuchung Schragbereich FW durch BeKoSa
Untersuchung Stapel 2, durch BeKoSa
Total Kosten BeKoSa 16’110 890 17'000
Gesamttotal exkl. MwSt 235'000
Unvorhergesehenes und zur Aufrundung 15000
Gesamttotal exkl. MwSt ca. 250’000
Gesamttotal inkl. MwSt ca. 270'000

BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler

Manfred Kohler
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen p-
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschiammschacht, < > BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebgude

7. Erhaltungsmassnahmen aus materialtechnischer Sicht
Allgemeines

Die Reduktionen der Verbundfestigkeiten der Bewehrungseisen sind in der Tabelle 5.14 aufgefihrt, soweit
Plane zur Verfugung waren. Bei der Decke des FW ist eine grossere Reduktion vorhanden. Dies sind Grund-
lagen flir den Statiker fur eine Uberpriifung der Sicherheit.

Der alte Anstrich beim VKB, Anox und NKB ist grundsatzlich nicht notwendig, da der Beton eine gute Be-
sténdigkeit hat.

Wenn man den Anstrich entfernen will, muss er speziell analysiert, um richtig entsorgt werden zu kénnen (er
kénnte héhere Teeranteile enthalten).

7.1 VKB 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 1-3)

Da die Betonqualitat sehr gut und der Beton wasserdicht ist, wére eine Beschichtung nicht erforderlich.
Die lokal vorhandenen Blatern miissen nicht saniert und kénnen belassen bleiben, bis der ganze Anstrich sich
abgeldst hat.

Vermutlich handelt es sich um das Produkt Sika Poxitar F, das in Klaranlagen angewendet wird (Iosemittelar-
me 2-komponenten Epoxidharz- Anthracendl- Kombination mit mineralischen Fullstoffen, schwarz, rotgetont).
Dieses Produkt wird heute nicht mehr von der Sika empfohlen. Sie haben neue Produkte, die okologischer
sind. Man kann es aber immer noch bei der Sika beziehen, wenn man kleinere Flachen erganzen will.

Alte Epoxidharz- Anstriche kann man nicht tiberstreichen. Sind nur kleine Flachen mit Blatern am ablésen
(und will man aus reinigungstechnischen Griinden eine bessere Oberflache haben) muss man die blaternden
Flachen volisténdig vom Anstrich entfernen und kann diese Flachen mit Sika Poxitar F ergénzen und 5 cm auf
den alten Anstrich hinauf fahren (der sich jedoch ablésen wird, aber der Anschluss ist so besser).

Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Sollte nach dem Ablésen des Anstriches, der Mértel im Ubergangsbereich starker erodieren, konnte der Mértel
lokal ergénzt werden (Bei der Probe 3 zwischen den Rohren irgend wann einmal).

Will man auf den Kronen etwas gegen den Algen- Flechten- und Moosbewuchs unternehmen, kann man die
Oberflachen schonend mit Heisswasserdampf reinigen. Nach einer Trocknungsphase von mehreren Tagen
kann man die trockenen Oberflachen mit Pasten oder Cremen hydrophobieren. Es muss darauf geachtet
werden, dass innerhalb einer Stunde immer Material auf der Oberflache ist (was ein 2 bis 3 maliges Auftragen
bedeutet). So kann das Hydrophobierungsmittel gentigend tief eindringen (ca. 3-5 mm) und eine gute Schutz-

wirkung aufbauen, damit eine 10-15 jahrige Wasser abweisende Wirkung erreicht wird (ca. 27x4x(0.3+0.2)=
ca.55m?). +Gagstomgen ca, 25y 3m i Jes HiHe

Will man Risse mit Aussinterungen in den Wénden (iber Wasser abdichten, kann man dies mit abdichtenden

Injektionen durchfuhren. Es solite dabei darauf geachtet werden, dass diese Materialien trinkwassertauglich

sind und nicht chemisch belastende Substanzen enthalten (ca. 20x1m’= 20 m’). + éd;:/ww@ €2 747/
ﬁ(; 3,8 1n 2 Bechey

> 2 ESfwppom
7.2 Anox 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 11-13)

Wie VKB 1.

Das lokal vorhandene Holz in der Briistung des Steges (siehe Foto 9) sollte heraus gespitzt und fachgerecht
mit einer Haftschi&mme und geeignetem Reprofilierungsmértel erganzt werden.

Risse injizieren in Wanden tber Wasser ca. 10 m' und der Deckenuntersicht des Steges 0.5 m'. ?

Kronen hydrophobieren (ca. 110m'x0.5m = ca. 55 m?). ¢ 4‘,:/;,‘_(—/;,”\7474 A= Sin

=y 2Bechen
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7.3 NKB 1b, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 21-23)
Wie VKB 1.

Die Spachtelschicht auf dem Anstrich und Mértel am Boden wird nicht mehr lange halten. Ein Ersatz des gan-
zen Aufbaus ist zu planen, da der Mérteluntergrund starke Verdichtungsstérungen aufweist.

Die Oberflachenstérungen von 1 mm im Beton sind ebenfalls zu entfernen.

Anschliessend kann ein neuer Mortel m|t guter DlCh’[lnglt aufgetragen werden, der Abwasser- und mecha-
nisch besténdig ist (Boden = ca 2x250 m? = 500 m? fur 2 Becken).

Die Kittfugen sind bei den Ablaufrinnen zu erneuern.

Risse injizieren in Wanden Uber Wasser ca. 2x20 m’ fur 2 Becken.

Kronen hydrophobieren (ca. 55m'x(0.2+0.3+1) = ca. 2x85 m? = 170 m? fiir 2 Becken).

7.4 BB 1, neu 1995-98 (Proben 31-33)

Da der Beton am Boden und den Wanden eine gute Bestandigkeit hat und wasserdicht ist, sind keine flachi-
gen Schutz Massnahmen erforderlich.

Die lokalen Korrosionswulste am Boden und allenfalls Wénden (ca. 2x10= 20 Stiick) kénnen lokal fachge-
recht instand gesetzt werden (frei spitzen und mit einer Haftschlamme sowie hochwertigem Reprofilierungs-
mortel ergénzen).

‘Risse bei den Wanden unter Wasser. (ca. 2xS—10 m’) ind Kronen mit Algen- Flechten- und Moosbewuchs /

wie VBK 1 ﬁca 130 m’ x(0. 2+0. 3+1)= ca. 200 m” fur 2 Becken). 7//3‘?/,@040 bieS ey, f .{- {

: g:m l_?a»z/
Die lokalen ‘Undichtigkeiten am Boden mit Kalkpusteln &ind ‘mit lokalen abdlchtenden'lnjektlonen abzu- 4
dichten. Dort wo 'gréssere Fldchen jmit Kalkpusteln vorhanden sind, sollten Schleii jektionenfauf der
Rucksexte der Bodenplatte ausgefuhrt werden {ca. 10.m? lokale Flachen und 30 m’ Dilatationen -> mal 1 m= /
ca. 30 m’ 2fur2 Becken).

Die Eugenbénder am Boder;f sind anschliessend zu'erneuern und die Kalkpusteln vorgangig zu entfernen /
(ca. 30 m’ far 2 Becken). /

7.5 NKB 23, b, neu 1995-98 (Proben 41-43)
Keine flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei BB 1.
Lokale Korrosionswulste am Boden und den Winden (ca. 10 Stiick fur 2 Becken)'wie bei BB 1.

Kittfugen am Boden'(2x ca. 17 m' = 35 m’ fiir 2 Becken)'und den Wanden (8x5 m’ = 40 m’) fir 2 Becken er- /
neuern’nach ca, 10 Jahren (alles kann in einer Etappe ausgefiihrt werden, da die beiden Becken verbunden
sind)/ Ausfihrung neu als Fugenbéder./

7.6 Ril, 1975, nicht beschichtet (keine Proben, 50)
Keine fldchigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.
Der Schieber ist zu ersetzen.

Der Riss in der Decke mit Aussinterung kann abdichtend injiziert werden/(ca. 1'm¢): 4

/
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7 .7 FRS, 1975, beschichtet nur im Schriagbereich mit Mértel und Spachtel (Probe 61 in Schragbereich)
Keine flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

‘Lokal korrodierte Eisen in der Deckenstirn (2 Stiick, siehe Foto 43)freispitzen und lokal fachgerecht instand
setzen (mit einer Haftschlamme und hochwertigem Reprofilierungsmértel ergénzen).

7.8 Mi, 1975, Boden beschichtet 1995-98 (Probe 71 in Wand Ubergangsbereich)

Im Ubergangsbereich der Winde bis zur Deckﬂ,r ist eine ﬁeschlchtung zu empfehlen die Abwasser be-
standig ist. Der verschmutzte und geschadigte!Betonuntergrund von ca. 2 mm’ ist vorher/mit’z.B. Wasser- /
héchstdruckstrahlen abzutragen’(ca. 4x5 m x 1.5 m Héhe = ca. 30 m% bei einer Raumhéhe von ca. 3-5 m);

: k) Gogdt |
Am Boden igt die'Beschichtung Zu entfernen./Weitergehende Untersuchungen sind durchzufiihren, um
eine genaue Empfehlung abgeben zu kénnen.
Fir die Kostenschétzung ist ein Abtrag der Beschichtung und eines Mértels von ca. 3 cm und 2 mm der Be- /
tonoberflache sowie ein hochwertiger Mértel von ca. 1 cm als Traggrund und eine zementdse Abwasser be— /
sténdlge Beschlchtung volzusehen Dies alles im Gefalle von ca. 1 m/und einer Bodenfiache von ca. 25 m* /
(Fassungsvermogen 90 m3)

7.9 Stapel 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Probe 81)
Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Lokal korrodierte Eisen'im Aussenbereich auf dem Dach (ca. 1 m’, siehe Foto 53)Areispitzen und lokal fach-
gerecht instand setzen (mit einer Haftschlamme und hochwertigem Reprofilierungsmértel ergénzen).

‘Lokaler Riss ;Bei der Beschichtung auf dem Dach, lokal mit Hydrophobierungsmittel behandeln Wie Kronen
VKB 1.

7.10 FW, 1975, ev. beschichtet nur im Schrégbereich wie FRS (Probe 91 bei Einstiegsaffnung)

standig ist. Der Verschmutzte und geschédlgte Betonuntergrund von ca 6 mm lst vorher mit z B. Wasser-
héchstdruck abzutragen (ca. 4x5 m x 1.5 m Héhe = ca. 30 m? ‘bei einer Raumhshe von ca. 5 m bis zu unterst /
des Trichters),

Bei der'Decke/sind haufig korrodierte Eisen vorhanden (ca. 20% der Flache von ca. 25 m?). weitergehende
Untersuchungen sind erforderlich fir eine genaue Angabe der Instandsetzung.

Fur die Kostenschétzung ist ein Abtrag von ca. 3 mm der Betonoberfléche/vorzusehen. Anschliessend sind
die korrodierten Eisen mit Sandstrahlen Sa 2 % von Salzen zu reinigen/ Auf diese Betonoberflache sind ca.
4 cm Abwasser besténdlger Sprizmértel aufzutraag;;er,)fr Allfallige Verstarkungen von Bewehrungseisen ;’ ind vor-
zusehen geméass Angaben des Statikers.

Im{Schrigbereich des Trichters/sind weitergehende Untersuchungen durchzufiihren, um eine genaue
Empfehlung abgeben zu kénnen.

Fur die Kostenschétzung ist ein Abtrag der Bescr_uchtung und eines Mértels von ca. 3 cm und 2 mm der Be-/
lpnpherﬂéche?sowe ein hochwertlger Moértel von ca. 1 cm jals Traggrund und eine/ zementoése Abwasser be- /
standlge Beschichtung vorzusehen. Dies alles/im Gefalle s von ca.25m Héherauf unten ca. 0.5x0.5 m und ei- /
ner Ges:z [nthdhe von ca. 5 m/und einer’ Raumﬂéche von ca. 5x5 m =25 m ﬂ=assungsvermogen 100 m ) Der
Schragbereich hat eine Fldche von ca. 35 m 7
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7.11 Betriebsgeb&dude, 1975, (keine Proben 100, Visuell, Eisenliberdeckungen, Karbonatisierung)

Bei den'Salzausbliihungen beim Sichtbacksteinmauerwerk neben dem Eingang/(siehe Foto 62) sjnd diese
mit einer Barste trockep abzureiben, eventuell mit t(°°K?ﬁ§hé§.a§E%iﬁT%ﬁ§j§f§Fﬂ?ﬁﬁ‘"SCH'ressend' ann das
Mauerwerk'inkl. der Fugen mit einer Paste oder Creme hydrophobiert werden (ca. 10 m?),/

Bei den!Stiitzen £ind diverse korrodierte Bewehrungseiser vorhanden, welche fachgerecht instand gesetzt
werden sollten(ca. 5 Stiick & 30 cm). Die Stitzen sollten/anschliessend mit einer Paste oder Creme hydro-
phobiert/werden wie VKB 1/[23 Stiitzen & 2.4x(0.5+0.3+0.3)m = ca. 61 m?] und einer Lasur, dass die Flickstel-
“len nicht sichtbar werden. /

Die Scheinfugery sollten beim Treppenturm/ geschlossen werden, da dort _h_éyﬁg korrodierte Bewehrungsei-
sen vorhanden sind/ Die Eisen sollten bei den Scheinfugen mittels Wasserhdchstdruckstrahlen freigelegt und
anschliessend fachgerecht verschlossen werden (Héhe des Treppenturms ab Dach von 2.9 m Héhe; 8.3 m. |
Lange der Scheinfugen seitlich, 2x3x6 m' = 36 m')./Damit die Flickstellen nicht so offensichtlich sind, kann die

fganze Fiache mit einer Lasur farblich gedeckt werden. Damit die Lasur l&nger anhalt (keine Hinterwanderung
bei Luznkern), kann \vorgéngig eine Hydrophobierung mit einer Paste oder Creme aufgetragen werden/(ca.
130 m?).

Bei den Stegen zwischen dem Treppenturm un_q:cjgm Stapel 1 sowie dem Faulturm sind seitlich in den
Briistungen/unten auch Scheinfugen yorhanden, wie beim Treppenturm (ca. 4x5 m' = 20 m’ auf einer Héhe
vom Dach bis Untersicht Steg sind es ca. 5.4 m -> Angaben fiur Gerist). / ;

" Im Steg hat es bei einer Dilatation im Mértel starke Abplatzungen (siehe Foto 64)/ Die Dilatation sollte'mit &i-
nem Fugenband rundherum geschlossen werden (ca. 2x7 m' = 14 m'). Der M&ftel ist anschliessend zu ergén- |
zen, vorher bis auf den Beton abzutragen. ']

7.12 Stapel 2, 1975, (keine Proben, 110, visuell, Eisentiberdeckungen in der Deckenuntersicht ab Guckloch)

Die Deckenuntersicht sollte genauer untersucht werden, da Risse mit Stalaktiten vorhanden und seltsame
Schmierereien erkennbar sind (eventuell von Kondenswasser mit einer Sauce vom Faulturm?.....). Genaueres
kann anhand der visuellen Beobachtungen nicht ausgesagt werden.

BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler

gy

Manfred Kohler
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BetonSanierungsberatung Kohler
Manfred Kohler

Im Winkel 8

8910 Affoltern am Albis

Buchrain, 07.07.2014 / FR

Offerte 1140655-1
Mellingen ARA Nachklarbecken

Erneuern von defekten Kittfugen

Ansprechperson: Felice Rosati (079 659 80 62)
Giiltigkeit: 5 Monate

Sehr geehrter Herr Kohler

Fir die Einladung zur Offertstellung danken wir thnen bestens und erlauben uns, beigeschlossen unsere
Offerte flr das obgenannte Objekt zu unterbreiten.

Zusammenstellung

Anhang 6.3

5 Installation 400.00
99 Arbeitsbeschrieb 2'778.00
Total brutto 3'178.00
Mehrwertsteuer 8.00 % 3'178.00 254.25 3'432.25
Total netto 3'432.25

Wir freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten fiir Sie ausfithren durfen, und sichemn {hnen schon jetzt eine
zuverlassige und fachgerechte Ausfiihrung zu.

Fur weitere Auskiinfte stehen wir hnen gerne zur Verfiigung.

Freundliche Grisse

Fero-tekT AG

Felice Rosati

Ronmatte 8 ¢ 6033 Buchrain ¢ Telefon 041 280 34 35 ¢ Fax 041 280 34 36 ¢ info@fero-tekt.ch ¢ www.ferotekt.ch

MWSTNr. 432072
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Anhang 6.3

Fero-tekT AG Offerte Buchrain
Projekt 1140655-1 Mellingen ARA Nachklirbecken
Nr. Bezeichnung ME Menge  Preis/ME Betrag
0 Bedingungen und Hinweise
0.2 Normen
0.21 Far die Ausfithrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten
0.251 Die Richtlinien der SUVA: Verhitung von Unféllen bei
Bauarbeiten
0.3 Ausmassvorschriften
0.31 Es gelten die zutreffenden Ausmassvorschriften des
SIA. Bestehen keine adaquaten SIA-Vorschriften, wird
das Ausmass am Bau genommen.
0.2 Normen
0.21 Far die Ausfiihrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen flr Bauarbeiten
0.261 Die Richtlinien der Materialhersteller sind bei der
Arbeitsausfiihrung vollsténdig zu beriicksichtigen.
1 Grundlagen des Angebotes
1.111 lhre schriftliche Anfrage mit Ausmassangabe vom
09.07.2014
3 Bauseitige Leistungen
3.1 Zur Verfugungstellen von Parkplatz fiir
Equipenfahrzeug, Baustrom (220 resp. 380 V J15 4-
oder 5-polig) und Wasser (3/4', 4 bar) sowie
Gewahrleistung des freien Zuganges zu den
Arbeitsplatzen.
3.17 Zur Verfugungstellen von Schuttmulden inkl.
Abtransport und Deponiegebiihren.
5 Installation
51111 An-und Abtransport, Vorhalten und Miete aller gl 2.00 200.00 400.00
notwendigen Geréte und Maschinen fiir die Dauer
der Arbeiten. Es ist ein Arbeitseinsatz vorgesehen
Total Installation 400.00
99 Arbeitsbeschrieb
99.01 - Installation- und Abdeckarbeiten.
- Erstellen von Geriistungen (Bockgeriist)
- Ausschneiden der alten Kittfugen und Profile
- Anschleifen und primern der Fugenflanken
- Erstellen der neuen Kittfugen mit Chemikalien-
resisten Kittmasse inkl. Stiitzprofile
- Grobreinigung
Ausmass gem. E-Mail Total 24.0 m
99.02 Die oben aufgeflhrten Arbeiten werden nach Aufwand
ausgefiihrt und geméss aktuellem Regietarif
SBV/VBK/VZA vertrechnet.
99.1 Léhne
99.1101 Vorarbeiter SBV/VBK Std 9.00 120.00 1'080.00
99.1102 Facharbeiter SBV/VBK Std 9.00 97.00 873.00
99.2 Material
99.21 Material gemass aktuellem Regietarif Annahme ca 1.00 540.00 540.00
99.29 Entsorgung
99.2911 Schuttentsorgung in PVC Sécke oder Mulden gl 1.00 60.00 60.00
99.3 Maschinen / Inventar
99.3101 Maschinen und Gerate werden geméss dem gl 1.00 225.00 225.00
aktuellen Regietarif SBV/VZANVBK verrechnet.
Annahme
Total Arbeitsbeschrieb 2'778.00
Total 3'178.00
07.07.2014 Seite 2
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Anhang 6.3

Fero-tekTAG
000

Bautenschutz
Kunstharzbeléige € Bauwerksabdichtungen € Beschichtungen

BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler
Manfred Kohler

Im Winkel 8

8910 Affoltern am Albis

Buchrain, 08.08.2014 / FR

Offerte  1140655-2

Mellingen ARA VBK, Anox, BB NBK1, 2, RS

FRS, Mischlammschacht, FW, Stapel 1, 2, / Betriebsgebdude
NPK 131: Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Ansprechperson: Felice Rosati (079 659 80 62)
Gilltigkeit: 5 Monate

Sehr geehrter Herr Kohler

Fur die Einladung zur Offertstellung danken wir thnen bestens und erlauben uns, beigeschlossen unsere
Offerte fir das obgenannte Objekt zu unterbreiten.

Zusammenstellung

5 Installation 10'000.00
99 Arbeitsbeschrieb 198'000.00
Total brutto 208'000.00
Mehrwertsteuer 8.00 % 208'000.00 16'640.00 224'640.00
Total netto 224'640.00

Wir freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten fiir Sie ausfiihren diirfen, und sichern ihnen schon jetzt eine
zuverldssige und fachgerechte Ausfithrung zu.

Fiir weitere Auskiinfte stehen wir lhnen gerne zur Verfigung.

Freundliche Griisse
Fero-tekKI'AG
|

e mmppset” [ —

Felice Rosati

Ronmatie 8 ¢ 6033 Buchrain ¢ Telefon 041 280 34 35 ¢ Fax 041 280 34 36 ¢ info@ferotekt.ch ¢ www.ferotekt.ch

MWST-Nr, 432072 e
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Anhang 6.3

Fero-tekT AG Offe rte Buchrain

1E2FRSE Instandsstzungund: Beschichilie ais
= ,,mﬁmeﬁﬁma Shter ProleIME.ZBetiag

0 Bedingungen und Hinweise

0.2 Normen

0.21 Fir die Ausfithrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten

0.251 Die Richtlinien der SUVA: Verhltung von Unféllen bei
Bauarbeiten

0.3 Ausmassvorschriften

0.31 Es gelten die zutreffenden Ausmassvorschriften des

SIA. Bestehen keine ad&quaten SIA-Vorschriften, wird
das Ausmass am Bau genommen.

0.2 Normen

0.21 Fiir die Ausfiihrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten

0.261 Die Richtlinien der Materlalhersteller sind bel der
Arbeitsausfiihrung vollsténdig zu beriicksichtigen.

1 Grundlagen des Angebotes

1111 Ihre schriftliche Anfrage mit Ausmassangabe und
Untersuchungsbericht U-108.1 vom 29.07.2014

3 Bauseitige Leistungen

3.11 Zur Verfiigungstellen von Parkplatz fiir

Equipenfahrzeug, Baustrom (220 resp. 380 V J15 4-
oder 5-polig) und Wasser (3/4', 4 bar) sowie
Gewahrleistung des freien Zuganges zu den

Arbeitsplatzen.
3.17 2ur Verfugungstellen von Schuttmulden inkl.
Abtransport und Deponiegebihren.
5 Installation
51111 An-und Abtransport, Vorhalten und Miete aller gl 1.00 10'000.00 10°000.00

notwendigen Geradte und Maschinen fir die Dauer
der Arbelten. Es ist ein Arbeitseinsatz vorgesehen

Total Instaltation 10'000.00
99 Arbeitsbeschrieb
99.01 Ausfiihrung der Arbeiten als Kostenschétzung: wie im

Untersuchungsberich beschrieben mit
Ausmassangaben der Bauleitung

99.1 Instandsetzung und Beschichtung
99.1101 Ausfuhrung der Arbeiten als Kostenschétzung, CHF 1.00 198'000.00  198'000.00
siehe die Kalkulation der Preiese Im Bericht.
Total Arbeitsbeschrieb 198'000.00
Total 208'000.00
08.08.2014 Seite 2
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militérstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7. Erhaltungsmassnahmen aus materialtechnischer Sicht
Allgemeines

Die Reduktionen der Verbundfestigkeiten der Bewehrungseisen sind in der Tabelle 5.14 aufgefuhrt, soweit
Plane zur Verfligung waren. Bei der Decke des FW ist eine gréssere Reduktion vorhanden. Dies sind Grund-
lagen fiir den Statiker fur eine Uberpriifung der Sicherheit.

Der alte Anstrich beim VKB, Anox und NKB ist grundsatzlich nicht notwendig, da der Beton eine gute Be-
stdndigkeit hat.

Wenn man den Anstrich entfernen will, muss er speziell analysiert, um richtig entsorgt werden zu kénnen (er
kénnte héhere Teeranteile enthalten).

7.1 VKB 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 1-3)

Da die Betonqualitat sehr gut und der Beton wasserdicht ist, wére eine Beschichtung nicht erforderlich.
Die lokal vorhandenen Blatern miissen nicht saniert und kénnen belassen bleiben, bis der ganze Anstrich sich
abgeldst hat.

Vermutlich handelt es sich um das Produkt Sika Poxitar F, das in Klaranlagen angewendet wird (I6semittelar-
me 2-komponenten Epoxidharz- Anthracensl- Kombination mit mineralischen Fillstoffen, schwarz, rotgetdnt).
Dieses Produkt wird heute nicht mehr von der Sika empfohlen. Sie haben neue Produkte, die dkologischer
sind. Man kann es aber immer noch bei der Sika beziehen, wenn man kleinere Flachen ergdnzen will.

Alte Epoxidharz- Anstriche kann man nicht iiberstreichen. Sind nur kleine Fiachen mit Blatern am ablésen
(und will man aus reinigungstechnischen Griinden eine bessere Oberfléche haben) muss man die blaternden
Flachen vollstandig vom Anstrich entfernen und kann diese Flachen mit Sika Poxitar F erganzen und 5 em auf
den alten Anstrich hinauf fahren (der sich jedoch ablésen wird, aber der Anschluss ist so besser).

Es sind keine Massnahmen erforderlich. A’/é‘z/wﬂ,

Sollte nach dem Ablésen des Anstriches, der Martel im Ubergangsbereich starker erodieren, kénnte der Mértel
lokal ergénzt werden (Bei der Probe 3 zwischen den Rohren irgend wann einmal).

Will man auf den Kronen etwas gegen den Algen- Flechten- und Moosbewuchs unternehmen, kann man die
Oberflachen schonend mit Helsswasserdampf relnigen. Nach einer Trocknungsphase von mehreren Tagen
kann man die trockenen Oberflichen mit Pasten oder Cremen hydrophobieren. Es muss darauf geachtet
werden, dass innerhalb einer Stunde immer Material auf der Oberflache ist (was ein 2 bis 3 maliges Aufiragen
bedeutet). So kann das Hydrophobierungsmittel geniigend tief eindringen (ca. 3-5 mm) und eine gute Schutz-
wirkung aufbauen, damit eine 10-15 jahrige Wasser abweisende Wirkung erreicht wird (ca. 27x4x%(0.3+0.2)=

Ca_Ssz)_ 1;.6._—)..;‘5'71&7"«_? ey 20y 3o e /e/ /7—’ [ ”2 6:5‘.0 Xé%‘- 3:%._
Will man Risse mit Aussinterungen in den Wanden iiber Wasser abdichten, kann man dies mit abdichtenden
Injektionen durchftihren. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass diese Materialien trinkwassertauglich
sind und nicht chemisch belaslende Substanzen enthalten (ca. 20xIM'=20m"). + & o/ 75 ans 2V fat

H=3 Cm ,nd KC‘//‘"“F

> 2 EF ppn

/
7.2 Anox 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 11-13) ' Co.o X Seo, ~ ém. -
Wie VKB 1.

Das Iokal vorhandene Holz in der Briistung des Steges (siehe Foto 9) solite heraus gespitzt und fachgerecht
mit einer Haftschldmme und geeignetem Reprofilierungsmértel erganzt werden.

Risse injizieren in Wanden iber Wasser ca. 10 m’ und der Deckenuntersicht des Steges 0.5 m’. ;j

Kronen hydrophobieren (ca. 110m'x0.5m = ca. 55 m). t+ Gev T 2255009 K= T

Lav 2R = Hom
/?i&!e wr? o.(o r = Seite 52 von 181 3',/',"9.
feoue oot SS. o & fg.._, 2,‘#7.

fa,;/o /L ven 2o



Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5607 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7.3 NKB 1b, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 21-23)
Wie VKB 1.

Die Spachtelschicht auf dem Anstrich und Mérte! am Boden wird nicht mehr lange halten. Ein Ersatz des gan-
zen Aujbaus ist zu planen, da der Mérteluntergrund starke Verdichtungsstdrungen aufweist.

Die Oberflachenstérungen von 1 mm im Beton sind ebenfalls zu entfernen.

Anschliessend kann ein neuer Mértel mit guter Dichtigkeit aufgetragen werden, der ﬁbwasser— und mecha-

nisch bestandig ist (Boden = ca 2x250 m? = 500 m? fir 2 Becken). Saxtae £ PS5, — &2 oo —~
Die Kittfugen sind bei den Ablaufrinnen zu erneuem. , .
Risse injizieren in Wanden ber Wasser ca. 2x20 m' fur 2 Becken. = %o’ Lo, ~ 7 e, ~
Kronen hydrophobieren (ca. 55m'x(0.2+0.3+1) = ca. 2x85 m? = 170 m? fur 2 Becken).

= Ao w x ¥ — 75, ~

7.4 BB 1, neu 1995-98 (Proben 31-33)

Da der Beton am Boden und den Winden eine gute Bestandigkeit hat und wasserdicht ist, sind keine flichi-
gen Schutz Massnahmen erforderlich.

Die lokalen Korrosionswulste am Boden und allenfalls Wanden (ca. 2x10= 20 Stiick) kénnen lokal fachge-
recht instand gesetzt werden (frei spitzen und mit einer Haftschiamme sowie hochwertigem Reprofilierungs-
mértel ergénzen). Ao me? ¥ Lo . —~ ?é” -
Risse bei den Winden unter Wasser (ca. 2x5=10 m') und Kronen mit Algen- Flechten- und Moosbewuchs
wie VBK 1 (ca. 130 m’ x(0.2+0.3+1)= ca. 200 m? for 2 Becken). Hadophehlizs, |t Gectrshoumgen

200wl N H5.= = =8 Fom fjﬁ L -
Die lokalen Undichtigkeiten am Boden mit Kalkpusteln sind mit lokalen abdichtenden Injektionen abzu-
dichten. Dort wo gréssere Flichen mit Kalkpusteln vorhanden sind, soliten Schleierinjektionen auf der -t
Rickseite der Bodenplatte ausgefihrt werden (ca. 10 m? lokale Flachen und 30 m' Dilatationen -> mal im= 3\’ (22 ]
ca. 30 m* for 2 Becken). Fenta Hantlog

Die Fugenbénder am Boden' sind anschliessend zu erneuern und die Kalkpusteln vorgangig zu entfernen
(ca. 30 m’ fiir 2 Becken).

7.5 NKB 23, b, neu 1995-98 (Proben 41-43)

Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei BB 1.

Lokale Korrosionswulste am Boden und den Winden (ca. 10 Stuck fur 2 Becken) wie bei BB 1 = 2 ’oop, -
Kittfugen am Boden (2x ca. 17 m' = 35 m’ fiur 2 Becken) und den Wianden (8x5 m’ = 40 m') fur 2 Becken er-

neuern’nach ca. 10 Jahren (alles kann in einer Etappe ausgeflhrt werden, da die beiden Becken verbunden
sind). AusfGhrung neu als Fugenbider. = 2’ N; -

7.6 Rii, 1975, nicht beschichtet (keine Proben, 50)
Kelne flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.
Der Schieber ist zu ersetzen.

Der Riss in der Decke mit Aussinterung kann abdichtend injiziert werden (ca. 1 m). - A'oeo o —

Seite 53 von 181
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militérstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriehsgeb&ude

7.7 FRS, 1975, beschichtet nur im Schriagbereich mit Mértel und Spachtel (Probe 61 in Schrégbereich)
Keine flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Lokal korrodierte Eisen in der Deckenstirn (2 Stiick, siehe Foto 43) freispitzen und lokal fachgerecht instand
setzen (mit einer Haflschi@mme und hochwertigem Reprofilierungsmértel ergénzen). f’@o

7.8 Mi, 1975, Boden beschichtet 1995-98 (Probe 71 in Wand Ubergangsbereich)

Im Obergangsbereich der Winde bis zur Decke ist eine Beschichtung zu empfshlen, die Abwasser be-
standig ist. Der verschmutzte und geschadigte Betonuntergrund von ca. 2 mm ist vorher mit z.B. Wasser-
héchstdruckstrahlen abzutragen (ca. 4x5 m x 1.5 m Héhe = ca. 30 m?, bei einer Raumhéhe vonca. 3-5m); _,
i A Geraif 5&9 -

Am Boden ist die Beschichtung zu entfernen. Weitergehende Untersuchungen sind durchzufithren, um
eine genaue Empfehlung abgeben zu kénnen.

Fir die Kostenschatzung ist ein Abtrag der Beschichtung und eines Mértels von ca, 3 cm und 2 mm der Be-
tonoberfléche sowie ein hochwertiger Mértel von ca, 1 cm als Traggrund und eine zementdse Abwasser be-
sténdige Beschichtung vorzusehen, Dies alles im Gef&lle von ca. 1 m und einer Bodenflache von ca. 25 m?

. 3
(Fassungsvermdgen 90 m®). ? A
o0, —~

7.9 Stapel 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Probe 81)
Keine fldchigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Lokal korrodierte Eisen im Aussenbereich auf dem Dach (ca. 1 m', siehe Foto 53) freispitzen und lokal fach-
gerecht instand setzen (mit einer Haftschlamme und hochwertigem Reprofilierungsmértel ergénzen). //éva
Lokaler Riss bei der Beschichtung auf dem Dach, lokal mit Hydrophobierungsmittel behandeln wie Kronen

VKB 1. o, —

7.10 FW, 1975, ev. beschichtet nur Im Schrégbereich wie FRS (Probe 91 bei Einstiegsoffnung)

Im Obergangsbereich der Waénde bis zur Decke ist eine Beschichtung zu empfehlen, die Abwasser be-
sténdig ist. Der verschmutzte und geschédigte Betonuntergrund von ca. 6 mm ist vorher mit z.B. Wasser-
héchstdruck abzutragen (ca. 4x5 m x 1.5 m Héhe = ca. 30 m?, bei einer Raumhéhe von ca. 5 m bis zu unterst

des Trichters). # 1189. _
Bei der Decka sind haufig korrodierte Eisen vorhanden (ca. 20% der Flache von ca. 25 m?). weitergehende
Untersuchungen sind erforderlich fiir eine genaue Angabe der Instandsetzung.

Fur die Kostenschétzung ist ein Abtrag von ca. 3 mm der Betonoberflache vorzusehen. Anschliessend sind

die komodierten Eisen mit Sandstrahlen Sa 2 % von Salzen zu reinigen, Auf diese Betonoberflache sind ca.

4 cm Abwasser bestandiger Spritzmértel aufzutragen! Allféllige Verstérkungen von Bewehrungseisen sind vor-
zusehen gemass Angaben des Statikers. 7/',';0. —_

Im Schrégbereich des Trichters sind weitergehende Untersuchungen durchzufiihren, um eine genaue
Empfehlung abgeben zu kénnen.

For die Kostenschétzung ist ein Abtrag der Beschichtung und eines Mértels von ca. 3 cm und 2 mm der Be-
tonoberfidche’' sowie ein hochwerliger Mrtel von ca. 1 cm als Traggrund und eine zementdse Abwasser be-
sténdige Beschichtung vorzusehen. Dies alles im Gefélle von ca. 2.5 m Hoéhe auf unten ca. 0.5x0.5 m und ej-
ner Gesamthdhe von ca. 5 m'und einer Raumflache von ca. 5x5 m = 25 m2 (Fassungsvermégen 100 m°). Der
Schragbereich hat eine Fiiche von ca. 35 m? ,

f oo, -
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militérstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebiude

7.11 Betriebsgebdude, 1975, (keine Proben 1 00, Visuell, Eiseniiberdeckungen, Karbonatisierung)

Bei den Salzausblihungen beim Sichtbacksteinmauerwerk neben dem Eingang (siche Foto 62) sind diese
mit elner Birste trocken abzureiben, eventuell mit trockensandstrahlen zu entfernen; Anschiiessend kann das
Mauerwerk inkl. der Fugen mit einer Paste oder Creme hydrophobiert werden (ca. 10 m?). X o~ . 7,0 -

Bel den Stiltzen sind diverse korrodierte Bewehrungseisen vorhanden, welche fachgerecht instand gesetzt
werden soliten (ca. 5 Stck & 30 cm). Die Stitzen sollten anschliessend mit einer Paste oder Creme hydro-
phobiert' werden wie VKB 1 [23 Stitzen & 2.4x(0.5+0.3+0.3)m = ca. 61 m?] und einer Lasur, dass die Flickstel-

len nicht sichtbar werden. bdme x 2o, — - 4355.& _

Die Scheinfugen soliten beim Treppenturm geschlossen werden, da dort haufig korrodierte Bewehrungsei-
sen vorhanden sind. Die Eisen sollten bei den Scheinfugen mittels Wasserhtichstdrucksirahlen freigelegt und
anschliessend fachgerecht verschlossen werden (Hohe des Treppenturms ab Dach von 2.9 m Hohe; 8.3 m.
Lange der Scheinfugen seitlich, 2x3x6 m' = 36 m'). Damit die Flickstellen nicht so offensichtlich sind, kann die
'ganze Flache mit einer Lasur farblich gedeckt werden. Damit die Lasur l&nger anhélt (keine Hinterwanderung
bei Lunkern), kann vorgéngig eine Hydrophobierung mit einer Paste oder Creme aufgetragen werden, {ca.

2
80 m). - 7020, -
Bei den Stegen zwischen dem Treppenturm und dem Stapel 1 sowie dem Faulturm sind seitlich in den

Brastungen unten auch Scheinfugen vorhanden, wie beim Treppenturm (ca. 4x5 m' = 20 m' auf einer Héhe
vom Dach bis Untersicht Steg sind es ca. 5.4 m -> Angaben for Gerlst). = S

Im Steg hat es bei elner Dilatation im Mértel starke Abplatzungen (siehe Foto 64) Die Dilatation sollte mit ei-

nem Fugenband rundherum geschlossen werden (ca. 2x7 m’ = 14 m'"), Der Mértel ist anschliessend zu ergan-

zen, vorher bis auf den Beton abzutragen.
i ?
=2% o, —

7.12 Stapel 2, 1975, (keine Proben, 110, visuell, Eisentiberdeckungen in der Deckenuntersicht ab Guckloch)

Die Deckenuntersicht sollte genauer untersucht werden, da Risse mit Stalaktiten vorhanden und sellsame
Schmierereien erkennbar sind {eventuell von Kondenswasser mit einer Sauce vom Faulturm?.....). Genaueres
kann anhand der visuellen Beobachtungen nicht ausgesagt werden.

cHf A, —
BeKoSa GmbH Zfﬂ// ﬂ"/ /A' Z.

BetonSanierungsberatung Kohler 4
gs2efatung crr- M o0, —.

L
A7
Manfred Kohler

Fero-te G
Ron 8
6033 Blchrain
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ARA Mellingen
Herr Rudolf Birki
Militarstrasse 20
5507 Mellingen

QS und ergidnzende Untersuchungen ARA Mellingen

Offerte 115.2 ~ 08.08.2014
Anz. EH Text Preis Summe
1. Vorbereitung
Erstellen von Priifprogrammen etc.
2 Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 1565.00 310.00
2. Beratung Ausschreibung, technische Kontrolle Offerten, Untersuchungen
Arbeiten nach Aufwand
40 Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 155.00 6'200.00
224 km  Fahrkosten PW 0.60 134.40
Total Positionen 1 und 2 6'644.40
3. Bohrarbeiten
3 Stk. Anfahrtsweg Zone B 20-40 km 160.00 480.00
3 Stk.  Geratepauschale Bohrausriistung 180.00 540.00
3 Stk.  Umstellen der Bohrausriistung, bzw. Einstieg in die Behalter 80.00 240.00
160 cm  Bohrkerne horizontal, vertikal @ 50 mm pro cm 4.90 784.00
8 Stk.  Verschliessen der Bohrlécher @ 50 mm, bis 20 cm Tiefe 30.00 240.00
Total Postition 3 Bohrarbeiten 2'284.00
4. Laborarbeiten
3 Stk.  Gefligeuntersuchungen einzelne Kriterien (1 Dunnschliff) 295.00 885.00
3 Stk.  Gefligeuntersuchungen detailliert (2 Dunnschliffe) 550.00 1'650.00
4 Stk.  Analyse Ublicher Bausalze, Aufschluss 75.00 300.00
4 Stk.  Analyse Anionen: Chlorid, Nitrit, Nitrat, Sulfat 130.00 520.00
Total Postition 4, Laborarbeiten 3'355.00
5. Beurteilung und Empfehlungen
20 Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 1565.00 3'100.00
4 Std.  Sekretariat Kat. E 110.00 440.00
5 Std.  Fotos Objekt, mikroskopische Fotos nach Aufwand 1565.00 775.00
6 Stk.  Kopien Untersuchungsbericht 60.00 360.00
Total Position 5, Beurteilung und Empfehlungen 4'675.00
Total Position 1-5 16'958.40
Rabatt 5% -847.90
Total Position 1-56 ohne Mehrwertsteuer 16'110.50
Mehrwertsteuer 8.0 % 1'288.85
Total Position 1-5 inkl. Mehrwertsteuer MWST Nr. 705 692; CHE-114.542,331 17'399.35
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BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler
Im Winkel 8

8910 Affoltern am Albis

Tel.: 044 760 26 01
Fax.: 044 760 26 03
E-Mail: manfred kohler@bekosa.ch
Homepage: www.bekosa.ch

” Anhang 6.3
<_ »BeKoSa

Ubertrag von Seite 1

Anz. EH

Text

Konditionen: 30 Tage netto

Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Zustellung des Untersuchungsberichtes

Giltigkeit der Offerte: bis Ende 2014

Die in der Offerte eingesetzten Stunden sind eine Schatzung des Aufwandes.
In der Abrechnung werden die Stunden nach effektivem Aufwand verrechnet.

Affoltern am Albis, 08. August 2014

BeKoSa GmbH

BetonSanierungsberatung Kohler

T

Manfred Kohler

17'399.35

Preis Summe
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Untersuchungsbericht:

U-108.4
ARA Mellingen
Kostenschatzung Unterhalt mit Prioritédten und
Ergdanzungen

Vorkldr-, Anox, Beliiftungs-, Nachkldrbecken 1, 2, alte
Riicklaufschlamm- Schéchte, Frischschlamm,
Mischschlamm, Faulwasserschéchte, Stapel |,

Betriebsgebaude und Stapel 2 visuell

Im Auftrag von:

ARA Mellingen
Herr Rudolf Burki
Militarstrasse 20
5507 Mellingen

Vertreten durch:

TBF + Partner AG
Planer und Ingenieure
Herr Jérg Ringwald
Turnerstrasse 25,
Postfach

8042 Zirich

Auftrag:

Kostenschatzung fir den Unterhalt der im Bericht U-108.1 gemachten Empfehlungen.

_Eingang Unterlagen: 14.10.2014 Bericht ausgeliefert: 02.12.2014 ~ Manfred KohIeT



Anhang 6.3

ARA Mellingen

ARA Mellingen i @
VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Misch- ¢ »BeKoSa

Militarstrasse 20

schlammschacht,
5507 Mellingen

FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

Kostenschétzung fiir den Unterhalt U-108.4

1. Auftragsbeschreibung

Am 21. Méarz 2014 wurde Herrn Jérg Ringwald vom Ingenieurbtiro TBF + Partner AG in Zirich eine Offerte
abgegeben.

Am 29. April 2014 wurde der Auftrag von Herrn Jorg Ringwald, im Auftrag der Bauherrschaft erteilt, mit der
Einschrankung, dass die Kosten noch reduziert werden missen.

Am 12. Mai 2014 fand am Objekt eine Startsitzung mit Herrn Jérg Ringwald, Herrn Rudolf Barki, Betriebsleiter
der ARA Mellingen und Herrn Manfred Kohler der Firma BeKoSa GmbH statt. Manfred Kohler prasentierte die
verlangte reduzierte Offerte 115.1 Rev., die anschliessend fiir die Ausfuhrung bewilligt wurde.

Der Bericht U-108.1 wurde am 29. Juli 2014 Herrn Jorg Ringwald abgegeben mit Erhaltungsmassnahmen aus
materialtechnischer Sicht.

Anhand dieser Empfehlungen wurde ein Ausmass flr die entsprechenden Arbeiten erstellt und der Firma Fe-
ro-tekT AG, Ronmatte 8 in 6033 Buchrain geschickt fir eine Berechnung der Kosten fur eine Kostenschéat-
zung.

Die Firma Fero-tekT AG hat grosse Erfahrung in der Instandsetzung von Klaranlagen. Sie haben die ARA
Lopper in Hergiswil instand gesetzt, wo ich die Qualitatsiberwachung durchfihrte.

Am 9. September wurde auf Anfrage von Herrn Ringwald die Prioritdten in den Tabellen unter Kapitel 3. er-
ganzt.

Nach der Besprechung vom 14. Oktober 2014 mit Herrn Heinrich Werhonig von der TBF + Partner AG in ZU-
rich wurden die Kosten auf den heutigen Stand angepasst.

2. Dringliche Arbeiten, Budget fiir 2015

2.1 Erneuerung der Kittfugen in den Nachkldrbecken NKB 1a und 1b

Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. exkl. MwSt
Berechnung der | Betrag zur Auf- | Total geschéatzter
Kosten durch rundung Betrag
Fero-tekT AG
7.3 NKB 1a, 1b 3432.25 1567.75 ca. 5'000.-

Seite 2 von 22



Anhang 6.3

ARA Mellingen VKB, Anox BQRI\?K“I;I:II?Q;; FRS, Misch
g/lsllcl)t?rl\sﬂtr?w 20 ’ ' sc’hlammslch’acht: , > BeKoSa
ellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude
3. Kostenschitzung fiir einen ldngerfristigen Unterhalt
Prioritét 1: innerhalb von 5 Jahren Prioritat 2: innerhalb von 5-10 Jahren
Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U- Kosten in Fr. exkl. MwSt
108-1
Kosten Fero- Schatzung Total ge- | Prioritaten
tekT AG und durch TBF, schatzter
Ergénzungen | Ergénzungen Betrag
Allgemeine Installation 10’000
7.1 VKB 1, 2, 1975 9'520 34°000 34°000 2
Kronen hydrophobieren 3'620 5'000
Risse abdichtend injizieren 6’000 8'000
Lokale Instandsetzung 8'000
Neue Fugen 8’000
Ausbesserung Beschichtung 5'000
7.2 Anox 1, 2, 1975 5790 29’000 29’000 2
Kronen hydrophobieren 2640 5'000
Risse abdichtend injizieren 3150 4'000
Lokale Instandsetzung 8’000
Neue Fugen 8'000
Ausbesserung Beschichtung 4'000
7.3 NKB 1a, 1b, 1975 51’180 80°000 80°000 2
Boden Mdértel/Spachtelbeschichtung neu 42'500 42'000
Kronen hydrophobieren 7'480 10'000*
Risse abdichtend injizieren 1'200 5'000
Lokale Instandsetzung 10000
Neue Fugen 8000
Ausbesserung Beschichtung 5’000
7.4 BB 1, 2, 1995-98 47°200 87°000 87°000 1/2
Risse abdichtend injizieren unter Wasser 3'000 20'000 1
Kronen hydrophobieren 9200 12'000* 2
Undichtigkeiten am Boden mit Schieierin-
jektionen, inkl. Fugenbander 35’000 45'000 1
Lokale Instandsetzung 10'000 1
7.5 NKB 2a, b, 1995-98 5§'750 22°000 22’000 1
Lokale Korrosion Boden, Wande 2'000 10000 1
Neue Fugen 3'750 10’000 2
Risse abdichtend injizieren 2'000 1
7.6 Rii, 1975 1°000 17’000 17°000 1/2
Riss in Decke abdichtend injizieren 1000 2'000 2
Lokale Instandsetzung 10’000 2
Ersatz Schieber (Bauarbeiten nicht EMT) 5000 1
Total Seite 3 130’440 269°000 269'000

* Preise von M. Kohler, BeKoSa, eingesetzt
** Abklarungen, Untersuchungen erforderlich, ob Massnahmen notwendig sind
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ARA Mellingen VKB, Anox BIB\RI\?KI:e‘l"i; g;g FRS, Misch 2
gﬂég%a:\jtri-sse 20 , , sc'hlamms'ch:'slcht: , _.- ‘BeKoSa
efiingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. inkl. MwSt

Kosten Fero- Schatzung Total ge- | Priori-

tekT AG und durch TBF, schatzter | taten

Erganzungen Erganzungen Betrag
Ubertrag von Seite 3 130’440 269000 269’000
7.7 FRS, 1975 400 20°000 20°000 12
Lokale Korrosion in Deckenstirn 400 1
Lokale Instandsetzung 5'000 2
Geruste 8000 2
Erneuern Fugen 5'000 2
Abdichten Risse 2’000 2
7.8 Mi, 1975 10’600 35’000 35’000 1+
Beschichtung Wande Ubergang 5'800 1
Beschichtung Boden 4’800 1**
Instandsetzung Beschichtung 35'000 1
7.9 Stapel 1, 1975 1°'500 25°000 25’000 12
Lokale Korrosion auf dem Dach 1’000 1
Lokaler Riss auf dem Dach 500 1
Lokale Instandsetzung 10°000 2
Geruste 10000 2
Erneuern Fugen 5'000 2
Faulturm 175000 175000 175’000 2
Lokale Instandsetzung 5'000 2
Gerlste 15’000 2
Beschichtung (Annahme) 140000 2
Erneuern Fugen 15'000 2
710 FW, 1975 20°200 39°000 39’000 1+
Beschichtung Wande Ubergang 4'500 1
Beschichtung Decke 7'500 1**
Beschichtung Schragbereich 8'200 1**
Lokale Instandsetzung 15'000 1
Gerlste 4'000 1
Beschichtung komplett 20'000 1
Total Seite 4 338’140 563'000 563'000

* Preise von M. Kohler, BeKoSa, eingesetzt

** Abklarungen, Untersuchungen erforderlich, ob Massnahmen notwendig sind
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ARA Mellingen VKB, Anox BgRr\?Kg:"ig RS FRe;Misch AN
gﬂsllcl)t? rl\slltr3§se 20 , " schlammschacht, I Y BeKoSa
ellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude '
Bauteile mit Positionen aus dem Bericht U-108-1 Kosten in Fr. inkl. MwSt
Kosten Fero- Schatzung Total ge- | Priori-
tekT AG und durch TBF, schatzter | taten
Ergénzungen Ergénzungen Betrag
Ubertrag von Seite 4 338’140 563'000 563'000
7.11 Betriebsgebéude, 1975 33’520 39°000 39’000 1
Salzausblihungen Sichtbacksteine 700 1
Stiitzen, lokale Korrosion, Hydrophobierung, La-
sur 19'520 1
Treppenturm, Scheinfugen, Hydrophobierung,
Lasur 10200 1
Steg, Scheinfugen, Hydrophobierung, Lasur 1’000 1
Steg, Dilatationen 2’100 1
Lokale Instandsetzung 10°000 1
Gerlste 5'000 1
Fugen 8'000 1
Lasur/Hydrophobierungen 10’000 1
Uberziige und Abdichtung 6'000 1
7.12 Stapel 2 25’000 25’000 25’000 2>
Lokale Instandsetzung 10'000
Geriste 10000
Erneuern Fugen 5'000
Beratung, Untersuch durch BeKoSa GmbH 30'000 30°000 1/2
Untersuchung Boden Mi 1
Untersuchung Schréagbereich FW 1
Untersuchung Stapel 2 2
Untersuchung Faulturm 2
Drittleistungen und Unvorhergesehenes 93'340 103'000 103’000
Gesamttotal exkl. MwSt 550°000 760’000 760’000
Gesamttotal inkl. 8% MwSt 594’000 820°000 820’000

* Preise von M. Kohler, BeKoSa, eingesetzt

** Abklarungen, Untersuchungen erforderlich, ob Massnahmen notwendig sind

BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler

Y~ .

Manfred Kohler
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Anhang 6.3

ARA Mellingen

VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Misch- /
schlammschacht, > BeKoSa

FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

ARA Mellingen
Militarstrasse 20
5507 Mellingen

Anhang Seite
Skizzen mit der Situation der ARA 7
Unterlagen an Unternehmer abgegeben 8-11
Kostenschatzung Unternehmer, Fero-tekT AG Offerte 1140655-1: Kittfugen 12-13
Kostenschatzung Unternehmer, Fero-tekT AG Offerte 1140655-1: Rest 14-19
Kostenschédtzung TBF + Partner 20
Kostenschdtzung BeKoSa fiir ergdanzende Untersuchungen und QS 21-22
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen &
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, < / BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7. Erhaltungsmassnahmen aus materialtechnischer Sicht
Allgemeines J

Die Reduktionen der Verbundfestigkeiten der Bewehrungseisen sind in der Tabelle 5.14 aufgeflhrt, soweit
Plane zur Verfugung waren. Bei der Decke des FW ist eine gréssere Reduktion vorhanden. Dies sind Grund-
lagen flr den Statiker fiir eine Uberpriifung der Sicherheit.

Der alte Anstrich beim VKB, Anox und NKB ist grundsatzlich nicht notwendig, da der Beton eine gute Be-
sténdigkeit hat.

Wenn man den Anstrich entfernen will, muss er speziell analysiert, um richtig entsorgt werden zu kénnen (er
kénnte hohere Teeranteile enthalten).

7.1 VKB 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 1-3)

Da die Betonqualitat sehr gut und der Beton wasserdicht ist, wére eine Beschichtung nicht erforderlich.
Die lokal vorhandenen Blatern miissen nicht saniert und kénnen belassen bleiben, bis der ganze Anstrich sich
abgeldst hat.

Vermutlich handelt es sich um das Produkt Sika Poxitar F, das in Klaranlagen angewendet wird (I6semittelar-
me 2-komponenten Epoxidharz- Anthracensl- Kombination mit mineralischen Fullstoffen, schwarz, rotgetdnt).
Dieses Produkt wird heute nicht mehr von der Sika empfohlen. Sie haben neue Produkte, die 6kologischer
sind. Man kann es aber immer noch bei der Sika beziehen, wenn man kleinere Flachen ergénzen will.

Alte Epoxidharz- Anstriche kann man nicht iiberstreichen. Sind nur kleine Flachen mit Blatern am ablésen
(und will man aus reinigungstechnischen Griinden eine bessere Oberflache haben) muss man die blaternden
Flachen vollsténdig vom Anstrich entfernen und kann diese Flachen mit Sika Poxitar F ergénzen und 5 cm auf
den alten Anstrich hinauf fahren (der sich jedoch abldsen wird, aber der Anschluss ist so besser).

Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Solite nach dem Ablésen des Anstriches, der Mértel im Ubergangsbereich starker erodieren, kénnte der Mértel
lokal ergénzt werden (Bei der Probe 3 zwischen den Rohren irgend wann einmal).

Will man auf den Kronen etwas gegen den Algen- Flechten- und Moosbewuchs unternehmen, kann man die
Oberflachen schonend mit Heisswasserdampf reinigen. Nach einer Trocknungsphase von mehreren Tagen
kann man die trockenen Oberflichen mit Pasten oder Cremen hydrophobieren. Es muss darauf geachtet
werden, dass innerhalb einer Stunde immer Material auf der Oberflache ist (was ein 2 bis 3 maliges Auftragen
bedeutet). So kann das Hydrophobierungsmittel geniigend tief eindringen (ca. 3-5 mm) und eine gute Schutz-

wirkung aufbauen, damit eine 10-15 jahrige Wasser abweisende Wirkung erreicht wird (ca. 27x4x(0.3+0.2)=
ca.55m’). +GagEromgen ca, 28y Im o Jes Niffe

Will man Risse mit Aussinterungen in den Wanden (iber Wasser abdichten, kann man dies mit abdichtenden

Injektionen durchfithren. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass diese Materialien trinkwassertauglich

sind und nicht chemisch belastende Substanzen enthalten (ca. 20x1m'=20m'). + & c/f::;‘wwz en Lav
H=3,8m 1y 2'Beches,

> 2 Efwpp
7.2 Anox 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 11-13)

Wie VKB 1.

Das lokal vorhandene Holz in der Briistung des Steges (siehe Foto 9) sollte heraus gespitzt und fachgerecht
mit einer Haftschlamme und geeignetem Reprofilierungsmartel erganzt werden,

Risse injizieren in Wanden Uber Wasser ca. 10 m’ und der Deckenuntersicht des Steges 0.5 m'. ?

Kronen hydrophobieren (ca. 110m'x0.5m = ca. 55 m%). ¢ @c;/q‘_{'%mj;” H=n S

=y 2Rec/
7[‘1/ = - Seite 5) von Z’Z



Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen N
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, < » BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgeb&ude /

7.3 NKB 1b, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 21-23)

Wie VKB 1. .
Die Spachtelschicht auf dem Anstrich und Mértel am Boden wird nicht mehr lange halten. Ein Ersatz des gan-
zen Aufbaus ist zu planen, da der Morteluntergrund starke Verdichtungsstérungen aufweist.
. Die Oberflachenstérungen von 1 mm im Beton sind ebenfalls zu entfernen.
Anschliessend kann ein neuer Mértel mlt guter chhtlgkelt aufgetragen werden, der Abwasser- und mecha-
nisch bestandig ist (Boden = ca 2x250 m? = 500 m? fur 2 Becken).
Die Kittfugen sind bei den Ablaufrinnen zu erneuern.
Risse injizieren in Wéanden Uber Wasser ca. 2x20 m’ fiir 2 Becken.
Kronen hydrophobieren (ca. 55m’'x(0.2+0.3+1) = ca. 2x85 m? = 170 m? fur 2 Becken).

7.4 BB 1, neu 1995-98 (Proben 31-33)

Da der Beton am Boden und den Wanden eine gute Besténdigkeit hat und wasserdicht ist, sind keine flichi-
gen Schutz Massnahmen erforderlich.

Die lokalen Korrosionswulste am Boden und allenfalls Wanden (ca. 2x10= 20 Stiick) konnen lokal fachge-

recht instand gesetzt werden (frei spitzen und mit einer Haftschi&mme sowie hochwertigem Reprofi ilierungs-
mértel ergénzen).

("Risse bei den Wanden unter Wasser.(ﬁ 2x5—10 m’)ind Kronen mit Algen- Flechten- und Mc
wie VBK 1 {(ca. 130 m' x(0.2+0.3+1)= ca. 200 m* fur 2 Becken). élﬁg//pfafe li‘--fa. r

Die lokalenﬁ.lnd@ggko_lggg am Boden mit Kalkpustelhj.lnd 'mit lokalen abdichtenden hzU-
dichten ./ Dort wo lgréssere Flachen ﬁmt Kalk usteln, ug;handen sind, soflten /8 _.1r*nmn*:mm auf dﬂr
IRuckseJla der Bogenplatie ausgefuhrt werden {ca. 10 m? lokale Flachen und 30 m'’ Dilatationen -> mal1m= /
‘ca. 30 m* fir2 Becken)

Die ﬁugenbindcnam Bode;i’ sind anschliessend zuremeuem ;dnd dlq* Kalkpusteln vorg.’nnglg zu entfernen 4
‘(ca. 30 m’ fiir 2 Becken).

7.5 NKB 2a, b, neu 1995-98 (Proben 41-43)

Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei BB 1.

=3 1 ') fur 2 Becken er- /
\Mnach_ ca, jLO Jg_luen @lles kann in einer Etappe ausgefuhrt werden, da dle belden ‘Becken verbunden
i fahrung neu neu als Fugenbader. ;

7.6 R, 1975, nicht beschichtet (keine Proben, 50)

Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Der Schieber ist zu ersetzen.
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ARA Mellingen ARA Mellingen P
Militsrstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, ﬁ% >BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude v

7 .7 FRS, 1975,.fbeschichtet nur im Schrigbereich mit Mértel und Spachtel (Probe 61 in Schréagbereich)

Keine fldchigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

eine genaue Empfelung al
Furdle Kostenschatzunlst ein

7.9 Stapel 1, 1975, l__:'i"eschichtet 1995-98 (Probe 81)
Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

/ relspltzen und lokal fach-

Bei der ind haufig korrodierte Eisen vorhanden (ca. 20% der Flache von ca. 25 m?). weitergehende
Untersuchungen sind erforderlich fiir ei ne genaue Ang abeder Instandsetzug
Far dle Kostenschatzun |st eln Abt . der Betol r -»T vorzusehen Anschllessend sind

use en gemass ngb des Statikers.

Immsind weitergehende Untersuchungen durchzufithren, um eine genaue
Empfe unga geben zu kénnen . I i .

{ ssugsvermt}gen100 m)Der |
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ARA Mellingen ARA Mellingen
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, ’ BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebdude

7.11 Betriebsgebdude, 1975, (keine Proben 100, Visuell, Eiseniiberdeckungen, Karbonatisierung)

he Foto 62) sind diese

7.12 Stapel 2, 1975, (keine Proben, 110, visuell, Eiseniiberdeckungen in der Deckenuntersicht ab Guckloch)

Die Deckenuntersicht sollte genauer untersucht werden, da Risse mit Stalaktiten vorhanden und seltsame
Schmierereien erkennbar sind (eventuell von Kondenswasser mit einer Sauce vom Faulturm?.....). Genaueres
kann anhand der visuellen Beobachtungen nicht ausgesagt werden.

BeKoSa GmbH

BetonSan%tung Kohler

Manfred Kohler
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Fero-tekT AG
XY

Bautenschutz
Kunstharzbelage € Bauwerksabdichtungen € Beschichtungen

- BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler
Manfred Kohler
Im Winkel 8
8910 Affoltern am Albis

Buchrain, 07.07.2014 / FR

Offerte 1140655-1
Mellingen ARA Nachklarbecken

Erneuern von defekten Kittfugen

Ansprechperson: Felice Rosati (079 659 80 62)
Gultigkeit: 5 Monate

Sehr geehrter Herr Kohler

Fur die Einladung zur Offertstellung danken wir Ihnen bestens und erlauben uns, beigeschlossen unsere
Offerte fur das obgenannte Objekt zu unterbreiten.

Zusammenstellung

5 Installation 400.00
a9 Arbeitsbeschrieb 2'778.00
Total brutto 3'178.00
Mehrwertsteuer 800 % 3'178.00 254.25 3'432.25
Total netto 3'432.25

Wir freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten fiir Sie ausfithren darfen, und sichern lhnen schon jetzt eine
zuverldssige und fachgerechte Ausfithrung zu.

Fur weitere Auskiinfte stehen wir lhnen gerne zur Verfilgung.

Freundliche Grisse

Fero-tekT AG

Felice Rosati

Ronmatie 8 ¢ 6033 Buchrain ¢ Telefon 041 280 34 35 ¢ Fax 041 280 34 36 ¢ info@ferotekt.ch ¢ www.ferotekt.ch

MWSTNr. 432072
Loffe 12 vom 22
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Fero-tekT AG Offerte Buchrain
Projekt 1140655-1 Mellingen ARA Nachkldarbecken
Nr. Bezeichnung ME Menge Preis/ME Betrag
0 Bedingungen und Hinweise
0.2 Normen
0.21 Fir die Ausfuhrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten
0.251 Die Richtlinien der SUVA: Verhitung von Unféllen bei
Bauarbeiten
0.3 Ausmassvorschriften >
0.31 Es gelten die zutreffenden Ausmassvorschriften des
SIA. Bestehen keine addquaten SIA-Vorschriften, wird
das Ausmass am Bau genommen.
0.2 Normen
0.21 Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten
0.261 Die Richtlinien der Materialhersteller sind bei der
Arbeitsausfiihrung vollsténdig zu berticksichtigen.
1 Grundlagen des Angebotes
1111 lhre schrifiliche Anfrage mit Ausmassangabe vom
09.07.2014
3 Bauseitige Leistungen
3.1 Zur Verfugungstellen von Parkplatz fiir
Equipenfahrzeug, Baustrom (220 resp. 380 V J15 4-
oder 5-polig) und Wasser (3/4', 4 bar) sowie
Gewabhrleistung des freien Zuganges zu den
Arbeitsplatzen.
3.17 Zur Verfugungstellen von Schuttmulden inkl.
Abtransport und Deponiegebiihren.
5 Installation
51111 An-und Abtransport, Vorhalten und Miete aller gl 2.00 200.00 400.00
notwendigen Gerate und Maschinen fiir die Dauer
der Arbeiten. Es ist ein Arbeitseinsatz vorgesehen
Total Installation 400.00
99 Arbeitsbeschrieb
99.01 - Installation- und Abdeckarbeiten.
- Erstellen von Geriistungen (Bockgerist)
- Ausschneiden der alten Kittfugen und Profile
- Anschleifen und primern der Fugenflanken
- Erstellen der neuen Kittfugen mit Chemikalien-
resisten Kittmasse inkl. Stiitzprofile
- Grobreinigung
; Ausmass gem. E-Mail Total 24.0 m
99.02 Die oben aufgefithrten Arbeiten werden nach Aufwand
ausgefithrt und gemaéss aktuellem Regietarif
SBVIVBKNZA verrechnet.
99.1 Léhne
99.1101 Vorarbeiter SBV/VBK Std 9.00 120.00 1'080.00
99.1102 Facharbeiter SBV/VBK Std 9.00 97.00 873.00
99.2 Material
99.21 Material gemass aktuellem Regietarif Annahme ca 1.00 540.00 540.00
99.29 Entsorgung
99.2911 Schuttentsorgung in PVC S&cke oder Mulden gl 1.00 60.00 60.00
99.3 Maschinen / Inventar
99.3101 Maschinen und Geréte werden gemass dem al 1.00 225.00 225.00
aktuellen Regietarif SBV/VZANBK verrechnet.
Annahme
Total Arbeitsbeschrieb 2'778.00
Total 3'178.00
07.07.2014 Seite 2
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Anhang 6.3

Fero-tekT AG
XY

Bautenschutiz
Kunstharzbeltige € Bauwerksabdichtungen € Beschichtungen

BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler
Manfred Kohler

Im Winke! 8

8910 Affoltern am Albis

Buchrain, 08.08.2014 / FR

Offerte  1140655-2

Mellingen ARA VBK, Anox, BB NBK1, 2, RS

FRS, Mischlammschacht, FW, Stapel 1, 2, / Betriebsgebdude
NPK 131: Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

Ansprechperson: Felice Rosati (079 659 80 62)
Giiltigkeit: 5 Monate

Sehr geehrter Herr Kohler

Fir die Einladung zur Offertstellung danken wir Ihnen bestens und erlauben uns, beigeschlossen unsere
Offerte fur das obgenannte Objekt zu unterbreiten.

Zusammenstellung

5 Installation 10'000.00
99 Arbeitsbeschrieb 198'000.00
Total brutto 208'000.00
Mehrweristeuer 8.00 % 208'000.00 16'640.00 224'640.00
Total hetto 224'640.00

Wir freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten fiir Sie ausflihren dirfen, und sichern lhnen schon jetzt eine
zuverlassige und fachgerechte Ausflihrung zu.

Fir weitere Auskiinfte stehen wir [hnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Fero-tekK}FAG

Felice Rosati

Ronmatte 8 ¢ 6033 Buchrain ¢ Telefon 041 280 34 35 # Fax 041 280 34 36 # info@fero-tekt.ch ¢ www.fero+ekt.ch

MWSTNr. 432072 oo,
K9 &/7/4 1% voa 22



Anhang 6.3

F ero-tekT AG Offerte Buch rain

4:1‘:?06’3*532’ <Y MIL_’ NGENARA K"“Aﬁ"o* ERs@’nstam:lsetzun
- ,-.v-ic@f-—s?; e '*‘-Eiv s MEE:;’.;%Mengeb Preis/MES 2B ae"f?'arfg.l

0 Bedingungen und Hinweise
0.2 Normen
0.21 Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118

Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten
0.251 Die Richtlinien der SUVA: Verhiitung von Unféllen bel -

Bauarbeiten
0.3 Ausmassvorschriften
0.31 Es gelten die zuireffenden Ausmassvorschriften des

SIA. Bestehen keine addquaten S|A-Vorschriften, wird
das Ausmass am Bau genommen.

0.2 Normen

0.21 Fiir die Ausfihrung der Arbeiten gilt Norm SIA 118
Allg. Bedingungen fiir Bauarbeiten

0.261 Die Richtlinien der Materialhersteller sind bei der
Arbeitsausfilhrung vollsténdig zu beriicksichtigen.

1 Grundlagen des Angebotes

1.11 Ihre schrifliche Anfrage mit Ausmassangabe und
Untersuchungsbericht U-108.1 vom 28.07.2014

3 Bauseitige Leistungen

3.11 Zur Verfiigungstelien von Parkplatz fiir

Equipenfahrzeug, Baustrom (220 resp. 380 V J15 4-
oder 5-polig) und Wasser (3/4', 4 bar) sowie
Gewidhrleistung des freien Zuganges zu den

Arbeitsplatzen.
3.17 Zur Verfugungstellen von Schuttmulden inkl.
Abtransport und Deponiegebihren.
5 Installation
5.1111 An-und Abtransport, Vorhalten und Miete aller gl 1.00 10'000.00 10'000.00

notwendigen Gerate und Maschinen fiir die Dauer
der Arbelten. Es ist ein Arbeitseinsatz vorgesehen

Total Installation 10'000.00
99 Arbeitsbeschrieb
99.01 Ausfiihrung der Arbeiten als Kostenschétzung: wie im

Untersuchungshberich beschrieben mit
Ausmassangaben der Bauleitung

89.1 Instandsetzung und Beschichtung
99.1101 Ausflihrung der Arbeiten als Kostenschétzung, CHF 1.00 198'000,00 198'000.00 -
siehe die Kalkulation der Prelese im Bericht.
Total Arbeitsbeschrieb 198'000.00
Total 208'000.00
08.08.2014 Seite 2
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7. Erhaltungsmassnahmen aus materialtechnischer Sicht
Allgemeines

Die Reduktionen der Verbundfestigkeiten der Bewehrungseisen sind in der Tabelle 5.14 aufgefihrt, soweit
Plé&ne zur Verfiigung waren. qu der Decke des FW ist eine gréssere Reduktion vorhanden. Dies sind Grund-
lagen fur den Statiker firr eine Uberprtfung der Sicherheit.

Der alte Anstrich beim VKB, Anox und NKB ist grundsétzlich nicht notwendig, da der Beton eine gute Be-
sténdigkeit hat.

Wenn man den Anstrich entfernen will, muss er speziell analysiert, um richtig entsorgt werden zu kénnen (er
kénnte hohere Teeranteile enthalten).

7.1 VKB 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 1-3)

Da die Betonqualitat sehr gut und der Beton wasserdicht ist, ware eine Beschichtung nicht erforderlich,
Die lokal vorhandenen Blatern miissen nicht saniert und kénnen belassen bleiben, bis der ganze Anstrich sich
abgeldst hat,

Vermutlich handelt es sich um das Produkt Sika Poxilar F, das in Kldranlagen angswendet wird (I6semittelar-
me 2-komponenten Epoxidharz- Anthracens|- Kombination mit mineralischen Fiillstoffen, schwarz, rotgetont).
Dieses Produkt wird heute nicht mehr von der Sika empfohlen. Sie haben neus Produkte, die ckologischer
sind. Man kann es aber immer noch bei der Sika beziehen, wenn man kleinere Flachen erg&nzen will,

Alte Epoxidharz- Anstriche kann man nicht tberstreichen. Sind nur kieine Flachen mit Blatern am ablésen

Flachen vollstandig vom Anstrich entfernen und kann diese Flachen mit Sika Poxitar F ergénzen und 5 cm auf
den alten Anstrich hinauf fahren (der sich jedoch ablésen wird, aber der Anschluss ist so besser).

Es sind keine Massnahmen erforderlich. Ay/é_%/”ﬂ,

Sollte nach dem Ablésen des Anstriches, der Mértel im Ubergangsbereich starker erodieren, kénnte der Mértel
lokal ergénzt werden (Bei der Probe 3 zwischen den Rohren irgend wann elinmal).

bedeutet). So kann das Hydrophobierungsmittel genlgend tief eindringen (ca. 3-5 mm) und eine gute Schutz-
wirkung aufbauen, damit eine 10-15 jahrige Wasser abweisende Wirkung erreicht wird (ca. 27x4x(0.3+0.2)=

€a.55m"). #GugETlimmg i a ca, 20y 3un o fer J1 e w2 &5 o e — .S:ﬁZ.-

Will man Risse mit Aussinterungen in den Wanden uber Wasser abdichten, kann man dies mit abdichtenden

Injektionen durchfuhren. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass diese Materialien trinkwassertauglich

sind und nicht chemisch belastende Substanzen enthalten (ca. 20x1m'= 20 m'"). + & </ fnnsr ¢n fat
,5/_—_-‘ 3, Tom 4y psd KC:/‘}M
2 2 EFu P

/
7.2 Anox 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 11-13) 7! Zo.o x Beo.~ & o, -
Wie VKB 1.

Das Iokal varhandene Holz in der Briistung des Steges (siehe Foto 9) sollte heraus gespitzt und fachgerecht
mit einer Haftschldmme und geeignetem Reprofilierungsmérte! erganzt werden.

Risse injizieren in Wanden uber Wasser ca, 10 m' und der Deckenuntersicht des Steges 0.5 m’, P

Kronen hydrophobleren (ca. 110m'x0.5m = ca.55m?). ¢ éc:"?rﬁvy,j,- = T

fiv ZRBeehen i
fi&fc’ s b 0. ro & 2 Seitifz von 181 3%‘2
Hews -t SS.o & 98- 2%4,
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Anhang 6.3

ARA Meliingen ARA Mellingen _
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlam mschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7.3 NKB 1b, 1975, beschichtet 1995-98 (Proben 21-23)
Wie VKB 1.

Die Spachtelschicht auf dem Anstrich und Mortel am Boden wird nicht mehr lange halten. Ein Ersatz des gan-
zen Aufbaus ist zu planen, da der Mérteluntergrund starke Verdichtungsstsrungen aufweist,

Die Oberflachenstérungen von 1 mm im Beton sind ebenfalls zu entfernen,

Anschliessend kann ein neuer Mértel mit guter Dichtigkeit aufgetragen werden, der Abwasser- und mecha-

nisch bestandig ist (Boden = ca 2x250 m? = 500 m? fir 2 Becken).  gpay € PS, ~ >0
Die Kittfugen sind bei den Ablaufrinnen zu erneuem. . *
Risse Injizieren in Wanden iber Wasser ca 2x20 m' fir 2 Becken, = Zosop” Lo, ~ 7 e, ~
Kronen hydrophobieren (ca. 55m'x(0.2+0.3+1) = ca. 2x85 m? = 170 m? fiir 2 Becken),

= Ao o x FE —~ 7 45%, ~

7.4 BB 1, neu 1995-98 (Proben 31-33)

Da der Beton am Boden und den Winden eine gute Bestandigkeit hat und wasserdicht ist, sind keine fi3chi-
gen Schutz Massnahmen erfordetlich.

Die lokalen Korrosionswulste zm Boden und allenfalls Wanden (ca. 2x10= 20 Stick) kénnen lokal fachge-

recht instand gesetzt werden (frei spitzen und mit einer Haftschlamme sowie hochwertigem Reprofitierungs-
mortel erganzen). 70 a7 o Lo, —~ 3éa=p -

Risse bei den Wanden unter Wasser (ca. 2x5=10 m') Uind Kronen mit Algen- Flechten- und Moosbhewuchs |

wie VBK 1 (ca. 130 m’ x(0.2+0.3+1)= ca. 200 m? fir 2 Becken), Hydphehldss, | & Cecistirmgei ‘
Zoow? a g5.% = =S o 1300, —

Die lokalen Undichtigkeiten am Boden mit Kalkpusteln sind mit lokalen abdichtenden Injektionen abzu-

dichten. Dort wo grdssere Flichen it Kalkpusteln vorhanden sind, sollten Schlelerinjektionen auf der

o~/
Riickseite der Bodenplatte ausgefthrt werden (ca. 10 m? lokale Flachen und 30 m' Dilatationen -> malims= \3*-'7 cer
ca. 30 m* fur 2 Becken). Jenta Aot lorgs

Die Fugenb#nder am Boden sind anschliessend zu erneuem und die Kalkpusteln vorgangig zu entfernen
(ca. 30 m' for 2 Becken).

7.5 NKB 23, b, neu 1995.98 (Proben 41-43)

Keine flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei BB 1.

Lokale Korrosionswulste am Boden und den Winden (ca. 10 Stoick far 2 Becken) wie bei BB 1. = z ,oo'. -
Kittfugen am Boden (2x ca, 17 m' = 35 m’ far 2 Becken) und den-Wanden (8x5 m' = 40 m’) for 2 Becken er-

neuemn nach ca. 10 Jahren (alles kann in einer Etappe ausgefiihrt werden, da die beiden Becken verbunden
sind). Ausftthrung neu als Fugenbider. | = 3;% .

7.6 Rii, 1975, nicht beschichtet (keine Proben, 50)
Kelne flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bej VKB 1,

Der Schieber jst zu ersetzen.

Der Riss in der Decké mit Aussinterung kann abdichtend injiziert werden (ca. 1 m'). - Nooew. —
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebsude

7.7 FRS, 1975, heschichtet nur im Schrégbereich mit Mérte! und Spachtel (Probe 61 in Schrégbereich)

Keine flichigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Lokal korrodierte Elsen in der Deckenstirn (2 Stack, siehe Foto 43) freispitzen und lokal fachgerecht instand
setzen (mit einer Haftschlamme und hochwertigem Reprofilierungsmértel ergénzen). ?vo

7.8 Mi, 1975, Boden beschichtet 1995-98 (Probe 71 in Wand Ubergangsbereich)

Im Obergangsberelch der Winde bis zur Decké ist eine Besphlchtung zu empfehlen, die Abwasser be-
sténdig ist. Der verschmutzte und geschadigte Betonuntergrund von ca. 2 mm ist vorher mit z.B. Wasser-
h&chstdruckstrahlen abzutragen (ca. 4x5 m x 1.5 m Hohe = ca. 30 m? bei einer Raumhdhe vonca.3-5m)/ _,

AW Gerizat |G Seam, -
Am Boden ist die Beschichtung Zu entfernen.-Weitergehende Untersuchungen sind durchzufiihren, um
eine genaue Empfehlung abgeben zu kdnnen.
Fir die Kostenschitzung ist ein Abtrag der Beschichtung und eines Mértels von ca. 3 cm und 2 mm der Be-

tonoberfisiche sowle ein hochwertiger Mortel von ca. 1 cm als Traggrund und eine zementdse Abwasser be-

7.9 Stapel 1, 1975, beschichtet 1995-98 (Probe 81)
Keine flachigen Schutz Massnahmen erforderlich wie bei VKB 1.

Lokal korrodierte Eisen im Aussenbereich auf dem Dach (ca. 1 m", siehe Foto 53) freispitzen und lokal fach-
gerecht instand setzen (mit einer Haftschlamme und hochwertigem Reprofilierungsmértel erganzen). /,099

Lokaler Riss bel der Beschichtung auf dem Dach, Jokal mit Hydrophobierungsmittel behandeln wie Kronen
VKB 1, Voo, —

7.10 FW, 1975, ev. beschichtet nur Im Schréaghbereich wie FRS (Probe 91 bei Einstlegséffnung)

Im Obergangshereich der Wande bls zur Decke ist eine Beschichtung zu empfehlen, die Abwasser be-
sténdig Ist. Der verschmutzte und geschédigte Betonuntergrund von ca. 6 mm jst vorher mit z.B. Wasser-
h&chstdruck abzutragen (ca. 4x5 mx 1.5 m Hahe = ca. 30 m? bei einer Raumhéhe von ca. 5 m bis zu unferst
des Trichters). # Ve

Bei der Dacke 'sind haufig korrodierte Eisen vorhanden (ca. 20% der Fliche von ca. 25 m?). weitergehende -
Untersuchungen sind erforderlich fur eine genaue Angabe der Instandsetzung.

Fur die Kostenschitzung ist ein Abtrag von ca, 3 mm der Betonoberflache vorzusehen. Anschliessend sind

die korrodierten Eisen mit Sandstrahlen Sa 2 % von Salzen zu reinigen; Auf diese Betonoberfiache sind ca.

4 cm Abwasser bestéindiger Sprizmértel aufzutragen. Alifillige Verstarkungen von Bewehrungseisen sind vor-
zusehen gemass Angaben des Statikers. 7/‘,';9_ —_

Im Schrégberelch des Trichters sind weitergehende Untersuchungen durchzufiihren, um eine genaue
Empfehiung abgeben zu kénnen.

Far die Kostenschitzung ist ein Abtrag der Beschichtung und eines Mértels von ca. 3 cm und 2 mm der Be-,
tonoberfische’sowie ein hochwertiger Martel von ca. 1 cmals Traggrund und eine Zementose Abwasser be-
g’tég@ligg Beschichtung vorzusehen, Dies alles im Qefa)[g'_'ﬂpn ca. 2.5 m Hohe auf unten ca. 0.5x0.5 m uind ej-
ner Gesamthohe von ca. 5 m'und einer Raumfldche von ca. x5 m = 25 m? (Fassungsvermégen 100 m°). Der
Schragbereich hat elne Fldche von ca, 35 m? ,

f Lo, -
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Anhang 6.3

ARA Mellingen ARA Mellingen S
Militarstrasse 20 VKB, Anox, BB, NKB 1, 2, RS, FRS, Mischschlammschacht, > BeKoSa
5507 Mellingen FW, Stapel 1, 2, Betriebsgebaude

7.11 Betriebsgeb&ude, 1975, (keine Proben 100, Visuell, Eiseniiberdeckungen, Karbonatisierung)

Bei den Salzausblihungen beim Sichtbacksteinmauerwerk neben dem Eingang (siehe Foto 62) sind diese
mit einer Biirste trockeyi abzureiben, eventuell mit trockensandstrahlen zu entfernen/ Anschliessend kann das
Mauerwerk'inkl. der Fugen mit einer Paste oder Creme hydrophobiert werden (ca. 10 m’).f X k. - 7,@ -

Bei den Stlitzen Sind diverse korrodierle Bewehrungselsen vorhanden, welche fachgerecht instand gesetzt
werden soliten (ca. 5 Stdck & 30 cm). Die Stittzen sollten anschliessend mit einer Paste oder Creme hydro-
phobiertwerden wie VKB 1 [23 Statzen a 2.4%(0.5+0.3+0.3)m = ca. 61 m?] und einer Lasur, dass die Flickstel-

len nicht sichtbar werden. lhmet s 2lo. — R 4315& -

Die Scheinfugen soliten beim Treppenturm geschlossen werden, da dort haufig korrodierte Bewehrungsei-
sen vorhanden sind. Die Eisen sollten bei den Scheinfugen mittels Wasserhachstdruckstrahien frelgelegf und
anschliessend fachgerecht verschiossen werden (Hohe des Treppenturms ab Dach von 2.9 m Hohe; 8.3 m.
Lange der Scheinfugen seitlich, 2x3x6 m’ = 36 m').. Damit die Flickstellen nicht so offensichtlich sind, kann die
ganze Flache mit einer Lasur farblich gedeckt werden. Damit die Lasur langer anhalt (keine Hinterwanderung
bei Lunkern), kann vorgéngig eine Hydrophobierung mit einer Paste oder Creme aufgetragen werden, (ca.

2
130 m). = 70200, -
Bei den Stegen zwischen dem Treppenturm und dem Stapel 1 sowie dem Faulturm sind seitlich in den

Brostungen 'unten auch Scheinfugen vorhanden, wie beim Treppenturm (ca. 4x5 m' = 20 m' auf einer Hohe
vom Dach bis Untersicht Steg sind es ca. 5.4 m -> Angaben for Gerlst). = ey

Im Steg hat es hei elner Dilatatlon im Mértel starke Abplatzungen (siehe Foto 64)! Die Dilatation sollte mit &i-

nem Fugenband rundherum geschlossen werden (ca. 2x7 m' = 14 m"), Der Mértel ist anschliessend zu ergan-
zen, vorher bis auf den Beton abzutragen, ,
=7 /oa. —

7.12 Stapel 2, 1975, (keine Proben, 110, visuell, Eisentiberdeckungen in der Deckenuntersicht ab Guckloch)

Die Deckenuntersicht sollte genauer untersuchi werden, da Risse mit Stalaktiten vorhanden und sellsame
Schmierereien erkennbar sind (eventuell von Kondenswasser mit einer Sauce vom Faulturm?.....). Genaueres
kann anhand der visuellen Beobachtungen nicht ausgesagt werden.

4
BeKoSa GmbH Zfﬂ// ”/%,,%( cHF // /ﬂ

BetonSanierungsberatung Kohler

Manfred Koh;%

of. of BI7

Fero-te G
Ron 8
6033 Blchrain
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Anhang 6.3

ARA Melligen, Betonsanierung Stand: 01.10.14
Kostengenauigkeit +20%
Kostenschitzung
Total
Total
S KA KAl i Emhen Preis CHF | Ausmass | CHF
VKB 1+2 (1375) 34'000,00
Lokale Instandsetzung LE 1'000.00 8 8'000,00
Emeuern Fugen _ LE 1'000.00 8 8'000.00
Abdichten von Rissen LE 1'000.00 8 8'000.00
Hydrophobieren Mauerkronen LE | 1'000.00 5 5'000.00 |
Ausbesserung an best Beschichtung LE 100000 51 5'000.00
Anox 1+2 {1975) H i 28'000.00
Lokaleinstandsetzung © O LE 1'000.00 8 8'000.00
Emeuem Fugen . LE 1'000.00 8 8'000.00
______ Abdichten von Rissen CLE ~1'000.00 41  4000.00
""" Hydrophobieren Mauerkronen LE | 1000.00 51 5000.00
Ausbesserung an best. Beschichtung LE | “1000.00 41 4000.00
NKB 1a + 1b (1975) 70'000.00
Lokale Instandsetzung LE 1'000,00 10| 10'000.00
~_Emeuem Fugen LE 1'000.00 8 8'000.00
" Abdichten von Rissen ' LE 1'000.00 5] 5000.00
Ausbesserung an best. Beschichtung LE 1'000.00 5 5'000.00
Spachtelschicht / Mértel Boden LE 1'000.00 ' 42'{  42'000.00
BB 1+2 (1976) 75'000.00
Lokale Instandsetzung LE 1'000.00 10 { 10'000.00
Emeuem Fugen T LE 1000001 | 10 10'000.00
Abdichten von Rissen LE | 1'000.00 20| 200000.00
Schieierinjektionen Bodenplatte LE ~1'000.00 35 35'000.00 |
NKB 2a+b (1995-98) 22'000.00
Lokale Instandsetzung LE | 1000.00 10  10'000.00
Ermeuemn Fugen LE 1'000.00 10 10'000.00
Abdichten von Rissen LE | 1'000.00 2 2'000.00
Rii (1975) | 17'000.00
Lokale Instandsetzung ~LE 100000 | 10 10'000.00
Abdichten von Rissen LE | tooooo: | 2 2'000.00
Ersatz Schieber (Bauarbeiten nicht EMT) TLE roo0o0 i | 5 500000
FRS (1975) i H 20'000.00
Lokale Instandsetzung i LE 1'000.00 5 5'000.00
Geriiste ) LE 8'000.00 i 8'000.00
Ermeuern Fugen e LE 1'000.00 51 5000.00
Abdichten von Rissen LE 1'000.00 2 2'000.00
Mi (1975) 35'000.00
Instandsetzung / Beschichtung LE 1'000.00 35 35'000.00
Stapel 1 (1875) 25'000.00
Lokale Instandsetzung LE 1'000.00 10 10'000.00
Geriste LE 1'000.00 10¢ 10'000.00
Emeuem Fugen LE tvoo000 | 5 500000
Faulturm 175'000.00
Lokale Instandsetzung LE 1'000.00 5 5'000.00
Geriiste LE 100000 0 | 15 15'000.00
Beschichtung (Annahme) LE 200.00 700 | 140'000.00
Emeuem Fugen LE 1'000.00 151 15'000.00
FW (1975) 39'000,00
Lokale Instandsetzung . LE 1'000.00 15 15'000.00
Geriiste LE 1'000.00 4 4'000.00
Beschichtung komplett LE 1'000.00 20 20'000.00
Betriebsgebiude (1975) 38'000.00
Lokale Instandsetzung LE 1'000.00 i 10 10'000.00
Gerliste TLE 1'000.00 i 51 500000 ;
Fugen _ LE 1'000.00 8 8000.00 |
Lasur /Hydrophobierungen ' LE ~1'000.00 10§ 10000.00 ;
Uberziige und Abdichtung LE 1'000.00 6 6'000,00 |
580'000.00

_(’ax%* 20 vend2






ARA Mellingen
Herr Rudolf Burki
Militdrstrasse 20
5507 Mellingen

QS und ergédnzende Untersuchungen ARA Mellingen

Offerte 115.2 23.10.2014

EH

Text Preis Summe

1. Vorbereitung
Erstellen von Prifprogrammen etc.

4 Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 155.00 620.00
2, Beratung Ausschreibung, technische Kontrolle Offerten, Untersuchungen
Arbeiten nach Aufwand
60 Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 155.00 9'300.00
224 km  Fahrkosten PW 0.60 134.40
Total Positionen 1 und 2 10'054.40
3. Bohrarbeiten
5 Stk.  Anfahrtsweg Zone B 20-40 km 160.00 800.00
5 Stk. Geratepauschale Bohrausriistung 180.00 900.00
8 Stk.  Umstellen der Bohrausristung, bzw. Einstieg in die Behalter 80.00 640.00
280 cm  Bohrkerne horizontal, vertikal @ 50 mm pro cm 4.90 1'372.00
20 Stk.  Verschliessen der Bohrlécher @ 50 mm, bis 20 cm Tiefe 30.00 600.00
Total Postition 3 Bohrarbeiten 4'312.00
4. Laborarbeiten
4 Stk.  Poren- Sattigungskennwerte abgekiirzt 145.00 580.00
6 Stk.  Geflugeuntersuchungen einzelne Kriterien (1 DUnnschliff) 295.00 1'770.00
3 Stk.  Geflugeuntersuchungen detailliert (2 Diinnschliffe) 550.00 1'650.00
2 Stk.  Wassereindringtiefe an Bohrkernen @ 50 mm 600.00 1'200.00
6 Stk.  Bohrkerndruckfestigkeiten @ 50 mm 65.00 390.00
10  Stk.  Zug- Haftzugfestigkeiten @ 50 mm 100.00 1'000.00
8 Stk.  Analyse Ublicher Bausalze, Aufschluss 75.00 600.00
8 Stk.  Analyse Anionen: Chlorid, Nitrit, Nitrat, Sulfat 130.00 1'040.00
Total Postition 4, Laborarbeiten 8'230.00
5. Beurteilung und Empfehlungen
40  Std. Leitender Ingenieur Kat. B, Rabattpreis Kat. C KBOB 1565.00 6'200.00
6 Std.  Sekretariat Kat. E 110.00 660.00
10 Std.  Fotos Objekt, mikroskopische Fotos nach Aufwand 155.00 1'5650.00
8 Stk.  Kopien Untersuchungsbericht 60.00 480.00
Total Position 5, Beurteilung und Empfehlungen 8'890.00
Total Position 1-5 31'486.40
Rabatt 5% -1'5674.30
Total Position 1-5 ohne Mehrwertsteuer 29'912.10
Mehrwertsteuer 8.0 % 2'392.95
Total Position 1-5 inkl. Mehrwertsteuer MWST Nr. 705 692; CHE-114.542.331 32'305.05
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BeKoSa GmbH
BetonSanierungsberatung Kohler
Im Winkel 8

Tel.: 044 760 26 01
Fax.: 044 760 26 03
E-Mail: manfred.kohler@bekosa.ch

Anhang 6.3

y
L
& BeKoSa

8910 Affoltern am Albis Homepage: www.bekosa.ch
Ubertrag von Seite 1 32'305.05
Anz. EH Text Preis Summe

Konditionen: 30 Tage netto

Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Zustellung des Untersuchungsberichtes
Gultigkeit der Offerte: bis Ende 2014

Die in der Offerte eingesetzten Stunden sind eine Schatzung des Aufwandes.
In der Abrechnung werden die Stunden nach effektivem Aufwand verrechnet.

Affoltern am Albis, 23. Oktober 2014

BeKoSa GmbH

BetonSanierungsberatung Kohler

s

Manfred Kohler
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