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Einleitung

1.1 Ausgangslage

In Steffisburg besteht heute ein grosser, zuséatzlicher Bedarf an Freianlagen wie
Rasenspielfelder, Leichtathletikanlagen und Sporthallen. Die bestehende Spor-
tinfrastruktur ist fiir den Schulbetrieb sowie fiir die Vereine nicht ausreichend und
der gesetzliche Auftrag fiir den obligatorischen Sportunterricht kann nicht mehr
vollumfanglich erfillt werden. Bereits im Jahr 2014 wurde ein Konzept ausgear-
beitet, worin eine Bedarfsanalyse und eine Standortbeurteilung vorgenommen
wurde. Gesamthaft fehlen eine Dreifachhalle, normgerechte Rasenspielfelder
und Leichtathletikanlagen.

Aufgrund der Ergebnisse der Standortbeurteilung aus dem Konzept «Frei-
anlagen und Sporthallen» wurden die Standorte Schonau und Eichfeld anhand
okonomisch und ortsplanerisch relevanter Kriterien untersucht. Der Standort
Schonau mit seiner vorhandenen Infrastruktur stellte sich als bester Standort
heraus. Mit der Biindelung der Nutzungen soll am Standort Schénau ein neues
Schul-, Kultur- und Sportzentrum entstehen.

Der Bedarf an neu zu realisierender Sportinfrastruktur setzt sich aus einer
Dreifachhalle, einem normgerechten Fussball-Aussenspielfeld (Kunstrasen),
einem Hartplatz (Allwetterplatz), minimalsten Leichtathletikanlagen und Parkplat-
zen zusammen.

Zusétzlich zur Sportinfrastruktur sollen zwei weitere Nutzungen im Studien-
auftrag geprift werden. Dies sind einerseits der Neubau einer Warmezentrale fiir
die NetZulg AG, als zukiinftigen Ersatz der bestehenden Zentrale in der Sport-
anlage Musterplatz an der Zulgstrasse 32 und andererseits die Kombination der
Autoeinstellhalle mit einer 6ffentlichen Zivilschutzanlage.

Der zusatzliche Raumbedarf benotigt demzufolge eine Erweiterung der be-
stehenden ZoN-Flache. Zur Sicherstellung der nétigen Arealerweiterung haben
am 26. November 2017 die Stimmbiirger von Steffisburg der Anderung der bau-
rechtlichen Grundordnung zugestimmt. Die Genehmigungsakten befinden sich
momentan beim Amt fiir Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung.

Bestehende Anlageteile wie die Aula, der Spezialtrakt, die Doppelturnhalle
und das Gebaude Schonau | sind veraltet und miissen in absehbarer Zeit umfas-
send erneuert oder ersetzt werden. Die zukiinftigen Schiiler- und Klassenzahlen
mussen flr eine nachhaltige Arealentwicklung ebenso berlicksichtigt werden.

Diesbeziiglich lauft neben der libergeordneten Ortsplanungsrevision das
Projekt Liegenschafts- und Schulraumplanung auf Hochtouren. Aus diesem
Grund muss das Areal in seiner zukiinftigen Entwicklung gesamtheitlich betrach-



tet werden. Zusatzlich zur minimalen Flachenvergrosserung der ZON Nr. 9 ist
eine optimale Ausnlitzung des Bodens unerlasslich.

Die neue Sportinfrastruktur kann nicht losgeldst vom Areal entwickelt werden.
Eine neue Dreifachhalle generiert ein hoheres Verkehrsautkommen. Es konnen in
Zukunft mehrere Anlasse parallel gefiihrt werden. Dies hat wiederum Auswirkun-
gen auf die Infrastruktur, die Erschliessung, die Mobilitat und die betrieblichen
Ablaufe der Gesamtanlage. Mit jedem Neubau entstehen weitere Abhangig-
keiten die sich, auf das Gesamtareal betrachtet, positiv wie negativ auswirken
konnen.

Es stehen hierzu zwei Vorgehensweisen zur Diskussion. Entweder das Areal
wird wie bis anhin mit unterschiedlichen Volumen weitergebaut, womit zukunfti-
ge bauliche Massnahmen kostenintensiv oder gar verunmoglicht werden, oder
das Areal wird mit Hilfe eines Masterplanes soweit wie moglich gesamtheitlich
betrachtet und weiterentwickelt. Mit dem Masterplan erhalt die Gemeinde das
geeignete Planungsinstrument, zielgerichtet und effizient auf die zukiinftigen An-
forderungen agieren zu konnen.



Allgemeine Bestimmungen zum Verfahren

2.1 Auftraggeber

Einwohnergemeinde Steffisburg, Gemeinderat
vertreten durch die Abteilung Hochbau/Planung
Hochhusweg 5, 3612 Steffisburg

Tel. 033 439 43 64, Fax 033 439 44 45
www.steffisburg.ch

2.2 Verfahrenssekretariat
Korrespondenzadresse fiir den Studienauftrag:
Einwohnergemeinde Steffisburg

Abteilung Hochbau/Planung

Frau Martina Sempach

Hochhusweg 5, 3612 Steffisburg

Tel. 033 439 43 60
martina.sempach@steffisburg.ch

2.3 Verfahrensbegleitung
Bruno Marti, Stv. Leiter Hochbau/Planung

2.4 Art des Verfahrens

Es wird ein Projektstudienauftrag nach SIA Ordnung
143 (Version 2009) im selektiven Verfahren fir Gene-
ralplanerteams durchgefiihrt.

Das Verfahren unterliegt den Bestimmungen des
dffentlichen Beschaffungswesens (OBG/OBVY).

Aus Griinden der komplexen und vielschichten Auf-
gabenstellung und der zu kldrenden Grundsatzfragen
ist ein Dialog wahrend dem Verfahren zur Gewéahr-
leistung eines erfolgreichen Verfahrens unabdingbar.

Auszug aus der SIA 143

«Studienauftrage werden auf Grund nicht anonymer
Losungsvorschlage durchgefiihrt, die im direkten Di-
alog zwischen Teilnehmern und Beurteilungsgremium
entwickelt werden. Studienauftrage eignen sich zur
Ausarbeitung von Lésungen komplexer Aufgaben-
stellungen, deren Rahmenbedingungen im Voraus
nicht genligend und abschliessend bestimmt werden
koénnen. Der direkte Dialog wahrend des Studienauf-
trages erlaubt es, die Programmbestimmungen auf

' Gesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen BSG 731.2 und
Verordnung liber das 6ffentliche Beschaffungswesen BSG 731.21

interaktive und flexible Art zu prazisieren und zu ver-

vollstédndigen, mit dem Ziel, Losungen zu finden, die

den konzeptionellen und technischen Anforderungen
am besten entsprechen.»

Fragen zum Studienauftrag werden ausschliesslich
in schriftlicher Form und zwingend auf der Plattform
www.simap.ch wahrend den dafiir vorgesehenen
Verfahrensschritten, geméass Punkt 3.3 und 4.4 ge-
stellt und beantwortet.

2.5 Massgebende Grundlagen/Verbindlichkeit

— Schweizerisches Recht, insbesondere die
Bestimmungen des schweizerischen
Obligationenrechts

— Gesetz und Verordnung liber das &ffentliche
Beschaffungswesen (OBG/OBV)

— Das vorliegende Programm mit den zugehérigen
Planunterlagen

- Das Modell Mst 1:500

- Die Anderungen und Ergédnzungen aufgrund
der Fragenbeantwortung und der Zwischen-
besprechung

- Die SIA Ordnung 143 (Version 2009), Ordnung
fur Architektur- und Ingenieurstudienauftrage

Mit der Teilnahme am Studienauftragsverfahren
anerkennen die Teilnehmenden die Bedingungen des
Verfahrens sowie Entscheide im Ermessensbereich
des Beurteilungsgremiums.

Gegen Verfligungen im Zusammenhang mit dem Stu-
dienauftragsverfahren kann innerhalb von 10 Tagen
seit Er6ffnung Beschwerde beim Regierungsstatthal-
teramt Thun gefiihrt werden.

Gerichtstand ist Thun.

2.6 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Bewerbungs-
unterlagen fiir die Praqualifikation und die Arbeiten
im Studienauftrag miissen in deutscher Sprache
verfasst werden.



2.7 Teilnahmeberechtigt

Teilnahmeberechtigt sind Generalplanerteams mit
Kompetenzen in den Fachbereichen Architektur,
Bauleitung, Landschaftsarchitektur, Bauingenieur-
wesen und Gebaudetechnikplanung (HLKSE) mit
Geschéfts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in
einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit
dieser Staat Gegenrecht gewahrt. Ausgeschlossen
sind Personen, die bei der Auftraggeberin oder bei
einem Mitglied des Beurteilungsgremiums (Punkt 2.8)
angestellt sind, zu einem Mitglied des Beurteilungs-
gremiums in einem beruflichen Abhangigkeits- bzw.
Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit
einem solchen nahe verwandt sind. Es kommt die
Wegleitung SIA 142i-202d «Befangenheit und Aus-
standsgrinde» zur Anwendung.

2.8 Beurteilungsgremium

Sachrichter

Jirg Marti, Gemeindepréasident Steffisburg (Vorsitz)
Christian Gerber, Departementsvorsteher Hochbau/
Planung

Ersatz Sachrichter
Hans Berger, Departementsvorsteher Bildung

Fachrichter

Ernst Gerber Villena, dipl. Architekt ETH/SIA/FSU
Hans Kl6tzli, dipl. Landschaftsarchitekt FH/BSLA/SWB
Dan Hiltbrunner, dipl. Architekt ETH/SIA

Ersatz Fachrichter
Hans-Peter Hadorn, dipl. Architekt HTL,
Leiter Hochbau/Planung

Fachexperten (nicht stimmberechtigt)
Berater Sportbauten:

Frank Kockelkorn, fksportbau Zirich
Anlagewart Sportanlagen:

Peter Pfister, Gemeinde Steffisburg
Projektleiter Schulraumplanung:
Stefan Stadler, Gemeinde Steffisburg
Energie:

Philipp Vossler, ingBP
Baukostenplaner:

Werner Abplanalp, 2ap GmbH

Warmezentrale:

Simon Habegger, NetZulg AG

Abteilung Bildung:

Lorenz Ryser, Klassenlehrkraft Oberstufe
Abteilung Sicherheit:

Gerhard von Gunten, Bereichsleiter Administration
Feuerwehr/Zivilschutz

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, nach
Bedarf weitere Fachexperten beizuziehen.

2.9 Terminplan Projekt Schul-, Kultur-
und Sportanlage Schénau

Publikation Studienauftrag ~> 16. September 2019

Abgabe Bewerbungsunterlagen ++>18. Oktober 2019

Entscheid Praqualifikation > KW 46

Start Studienauftrag - 2. Dezember 2019

Abgabe Projekt > 23. Méarz 2020

Entscheid Siegerprojekt - Anfang Juni 2020

Vorprojekt == Juni — November 2020

Bauprojekt ~> Dezember 2020 - Juni 2021

Genehmigung Baukredit/Volksabstimmung > 28. November 2021

Bewilligungsverfahren = ab Juni 2021

Baustart > April 2022

Bauende - November 2023




Praqualifikation

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen gelten gemass Punkt 2.7.
Fir die Phase Praqualifikation sind zwingend die gefor-
derten Unterlagen gemass Punkt 3.4 vollstandig und
wahrheitsgetreu einzureichen. Teams mit unvollstédndig
eingereichten Unterlagen werden vom Verfahren aus-
geschlossen. Die Bildung von Bietergemeinschaften ist
nicht erlaubt.

Die Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Gebau-
detechnikplanung (HLKSE) und allféllige beigezogene
Spezialisten weiterer Fachrichtungen kénnen in meh-
reren Generalplanerteams mitwirken. Ein Ideentransfer
ist aus Griinden der Fairness strikte untersagt.

Architektur, Landschaftsarchitektur und Generalpla-
ner dirfen nur in einem Team teilnehmen.

3.2 Teambildung Generalplaner

Fir die Planung und Realisierung des Projekts Schul-,
Kultur- und Sportanlage Schénau (insbesondere
Dreifachhalle mit den dazugehérenden Aussenrau-
men, Aussenspielfeld — Kunstrasen, Parkplatze und
Einstellhalle) wird eine Teambildung mit Fachleuten
aus den folgenden Fachbereichen verlangt:

Team Generalplaner

— Architektur

- Baumanagement (Kostenplanung und Bauleitung,
sofern zuséatzlich beigezogen und nicht Bestandteil
der Architekturleistungen)

— Bauingenieur (Holzbau- und Massivbauweise)

— HLKSE - Ingenieur

— Landschaftsarchitektur

Der Generalplaner ist im Rahmen der Praqualifikation
zwingend zu bezeichnen. Die Mitglieder des General-
planerteams sind geméss Punkt 3.5 Einzureichende
Unterlagen zu benennen und zu dokumentieren. Wei-
tere Spezialisten konnen team- und/oder projektspe-
zifisch beigezogen und auch schon im Rahmen der
Praqualifikation benannt werden. Fir den allfalligen
Beizug von weiteren Spezialisten ist der Generalplaner
unter Tragung der Kostenfolgen selber verantwortlich.

Die Verfassenden des vom Beurteilungsgremiums
empfohlenen Projektes werden nach dem Studienauf-
trag mit den notwendigen zusatzlichen Spezialisten

zu einem vollstandigen Planerteam erganzt. Fur die
bereits im Studienauftrag beigezogenen Spezialisten
besteht im Rahmen der geltenden Submissionsbe-
stimmungen die Aussicht, aber kein Anspruch auf
einen Planungsauftrag. Dies wird im Anschluss des
Studienauftrags mit der Auftraggeberin abgesprochen
und vertraglich vereinbart.

3.3 Termine, Ablauf des Verfahrens

Publikation

17. September 2019

Ab diesem Datum stehen séamtliche Unterlagen auf
der offiziellen Plattform www.simap.ch zur Verfligung.

Begehung vor Ort
Fir die Phase Praqualifikation findet keine Begehung
statt.

Fragerunde
Fir die Phase Praqualifikation findet keine Fragerun-
de statt.

Abgabe der Praqualifikation

18. Oktober 2019

Die Unterlagen sind mit dem Titel «Studienauftrag
Schul-, Kultur- und Sportanlage Schénau» per Post
mit Datierung einer offiziellen Poststelle an folgende
Adresse zu senden oder spéatestens bis 16.00 Uhr
abzugeben:

Einwohnergemeinde Steffisburg
Abteilung Hochbau/Planung
Hochhusweg 5

3612 Steffisburg

3.4.Unterlagen zur Praqualifikation
Folgende Unterlagen stehen mit der Publikation auf
www.simap.ch zum Herunterladen bereit:

A Verfahrensprogramm mit Anhang
Studienauftrag Schul-, Kultur- und Sportanlage
Schoénau im selektiven Verfahren fiir General-
planerteams



Bemerkungen zum Verfahrensprogramm:

Aus Griinden der Nachvollziehbarkeit und Transpa-
renz gegeniber allen Teilnehmenden gilt das Verfah-
rensprogramm fiir samtliche Phasen (Praqualifikation
und Studienauftrag).

Vorbehalten bleiben geringfligige Anpassungen des
Programms infolge neuer Erkenntnisse des Projektes
Liegenschafts- und Schulraumplanung, die bis zum
Start des Studienauftrages oder bis spatestens bis zur
Zwischenbesprechung noch im Programm einfliessen.

B Formular Angaben zum Generalplaner

3.5 Einzureichende Unterlagen

Samtliche Unterlagen sind in Papierform (1-fach) und
in digitaler Form im Format PDF (Dokumentation)
und Formulare im Format docx (Word) auf einer CD
einzureichen.

Formular Angaben zum Generalplaner

Die Formulare Angaben zum Generalplaner miissen
vollstédndig und vom gesamten Generalplanerteam
ausgefillt, rechtsverbindlich unterzeichnet und mit
samtlichen Nachweisen gemass Selbstdeklaration
abgegeben werden.

Dokumentation der Referenzobjekte und Organi-
sationsstruktur

Gemass Punkt 3.6 Eignungskriterien. Die Dokumen-
tation der Referenzobjekte sind im Format A3 abzu-
fassen und auf einzelnen Blattern (einseitig bedruckt)
und nicht gebunden abzugeben.

Aus den Anforderungen ergeben sich insgesamt und
maximal 7 Blatter im Format A3.

Die Dokumentation soll méglichst aussagekraftig
mit Texten, Planen und Bildern erfolgen, damit die
Beurteilung gemass den aufgefiihrten Eignungskri-
terien im Formular B (Angaben zum Generalplaner)
moglich ist. Die Darstellung ist frei. Eine Verwendung
des gleichen Projekts fir verschiedene Gewerke

ist moglich aber auf die spezifischen Fachgebiete
abzufassen.

Zusammenstellung der Dokumentation
Blatt 1/2 > Architektur
(Blatt 3) -~ > Baumanagement
(sofern nicht durch Architekt abgedeckt)

Blatt 4 ~-> Bauingenieur

Blatt 5 ~> HLKSE-Ingenieur
Blatt 6 -~ Landschaftsarchitektur
Blatt7  -> Organisationsstruktur

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung
zugelassen.

3.6 Eignungskriterien

Die Generalplanerteams haben ihre Eignung zur
Teilnahme am Studienauftrag und zur Ausfiihrung
des Bauvorhabens gemass Punkt 3.5 Einzureichende
Unterlagen nachzuweisen.

Folgende Eignungskriterien werden mit den geforder-
ten Nachweisen gepriift bzw. beurteilt:

Selbstdeklaration

Nachweis:

— Formular Angaben zum Generalplaner

Die Anforderungen der Selbstdeklaration miissen
von allen Teammitgliedern erfillt sein. Das Formular
mit den zugehdrigen Nachweisen muss vom Gene-
ralplaner rechtsverbindlich unterzeichnet und einge-
reicht werden.

1. Fachkompetenz

Gewichtung 60%

1.1 Fachkompetenz Generalplanerteam

Von samtlichen Mitgliedern des Generalplaners
sind Kompetenzen in der Planung und Realisierung
von Sportstatten, insbesondere Mehrfachhallen
nachzuweisen.

Insbesondere die Bereiche Stadtebau, Architektur,
Funktionalitat (Betrieb), Aussenraum, Nachhaltigkeit
(Okologie und Wirtschaftlichkeit), Innovationskraft
und technisches Know-how sind zu belegen.
Hierzu sind folgende Referenzobjekte der einzelnen
Teammitglieder zur Beurteilung einzureichen:

Architektur (Blatt Nr. 1/2)

Dokumentation eines Referenzobjekts einer rea-
lisierten Mehrfachsporthalle (eine gut konzipierte
Dreifachhalle wird jedoch hoher bewertet) und einer
realisierten Schulanlage. Fiir das Referenzobjekt der
Schulanlage ist ein préamiertes Wettbewerbsergebnis
gemass SIA 142/143 zugelassen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt ein Nachwuchsteam
fir den Bereich Architektur zur Teilnahme am



Studienauftrag auszuwahlen. In den Bewerbungsun-

terlagen ist die Kennzeichnung «Nachwuchsteam» zu

vermerken. Folgende Bedingungen missen fiir eine

Auswahl erfiillt sein:

— Alter aller geschaftsfiihrenden Personen maximal
40 Jahre (Jahrgang 1979 oder jiinger)

— realisierte oder ein préamiertes Wettbewerbs-
ergebnis gemass SIA 142/143 einer Mehrfach-
sporthalle

Nachweis:

— Dokumentation zwei Seiten A3 quer,
einseitig bedruckt

— Formular Angaben zum Generalplaner

Baumanagement (Blatt Nr. 3)

(sofern zusétzlich beigezogen und nicht Bestandteil
der Architekturleistungen)

Dokumentation von einem Referenzobjekt einer rea-
lisierten Mehrfachsporthalle (Zwei- oder Dreifachhal-
le). Fir das Baumanagement wird auch eine Referenz
von vergleichbarer Komplexitat zugelassen.

Nachweis:

— Dokumentation einer Seite A3 quer,
einseitig bedruckt

— Formular Angaben zum Generalplaner

Bauingenieur (Blatt Nr. 4)

Ein Referenzobjekt einer realisierten Mehrfachsport-
halle (Zwei- oder Dreifachhalle). Es soll insbesondere
der Nachweis fiir die Holzbauweise der Mehrfach-
halle dokumentiert werden. Auf der Dokumentation
konnen die Referenzleistungen fiir die Massiv- und
Holzbauweise gemeinsam dargestellt werden.

Nachweis:

— Dokumentation einer Seite A3 quer,
einseitig bedruckt

- Formular Angaben zum Generalplaner

HLKSE-Ingenieur (Blatt Nr. 5)

Ein Referenzobjekt einer realisierten Mehrfachsport-
halle (Zwei- oder Dreifachhalle)

Werden fiir die verschiedenen Gewerke mehrere
Firmen beigezogen, ist pro Firma je ein Projekt auf
einer gemeinsamen Seite A3 darzustellen. Das Beur-
teilungsgremium wird daraus eine Durchschnittsnote
ermitteln.

Nachweis:

— Dokumentation eine Seite A3 quer,
einseitig bedruckt

— Formular Angaben zum Generalplaner

Landschaftsarchitektur (Blatt Nr. 6)

Je ein Referenzobjekt einer realisierten Aussenraum-
gestaltung im Bereich einer Schul- und einer Sport-
anlage (Darstellung auf einer Seite A3):
Rasenspielfeld

Allwetterplatz

Kleine Leichtathletikanlage (Komplexitat

gemass Aufgabenstellung)
Aussenraumgestaltung Schulraum

Nachweis:

— Dokumentation einer Seite A3 quer,
einseitig bedruckt

— Formular Angaben zum Generalplaner

2. Organisation und Leistungsfahigkeit
Gewichtung 40%

Der Auftraggeberin ist eine professionelle, vertrau-
enswiirdige, konstruktive und respektvolle Zu-
sammenarbeit sehr wichtig. Die Projektstrukturen,
Anforderungen und Rahmenbedingungen miissen
vor dem Planungsprozess allseits bekannt sein und
gemeinsam definiert werden. Das gegenseitige Ver-
standnis der Bauaufgabe muss geklart werden. Eine
gute Arbeitsatmosphére im Generalplanerteam und
zwischen der Auftraggeberin ist zentral.

Der Generalplaner hat eine in Bezug des Bauvorhabens
angemessene Organisationsstruktur mit den notigen
Kapazitdten auszuweisen. Gefordert ist eine einfache
und klare Projektorganisation mit tGbersichtlichen und
minimalen Schnittstellen. Kurze und klare Kommunika-
tionswege innerhalb und ausserhalb der Projektorgani-
sation sind ein wesentlicher Bestandteil. Dabei soll die
Organisation, die Leistungsfahigkeit (Verfligbarkeit des
Teams), die Kommunikation und die Qualitatskontrolle
(Qualitat, Kosten und Termine) belegt werden.

2.1 Organisationsstruktur (Blatt Nr. 7)
Organisationsstruktur Generalplanerteam:
Darstellung der Organisationsstruktur innerhalb des
Generalplanerteams fir die gestellte Aufgabe (fir
sdmtliche Phasen 21-53)

mit Benennung aller Teammitglieder (Firmen) und
deren zustandigen Schliisselpersonen/Projektleiter.



Zu beantwortende Frage:

Was zeichnet das vorgeschlagene Generalplaner-
team aus (Starken des Teams)?
Organisationsstruktur der Planung (Architektur) und
Ausfiihrung (Bauleitung/Baumanagement) in Bezug der
Schnittstellen zwischen Planung und Ausfiihrung und
im Zusammenhang der Projektkontrolle. Aufgrund der
Grosse und Vielschichtigkeit wird eine hohe Prasenz (je
nach Bauphase téglich) von der Bau- und Fachbaulei-
tung vor Ort gefordert. Die Sicherstellung soll auf dem
Blatt 7/Organisationsstruktur nachgewiesen werden.

Zu beantwortende Frage:

Wie organisiert sich die Planung und die Ausfiihrung
(Bauleitung) im Team hinsichtlich einer llickenlosen,
verbindlichen und verlasslichen Projektkontrolle
samtlicher Phasen (21-53). Wie sieht dieser Prozess
aus?

Kommunikation, Darstellung und Aussagen Uber die
Kommunikationswege innerhalb und ausserhalb des
Generalplanerteams.

Zu beantwortende Fragen:

Wie gestalten sich die Sitzungsraster innerhalb und
ausserhalb (zwischen Auftraggeberin und General-
planer) des Generalplanerteams?

Umgang mit Konfliktsituationen (Krisenmanage-
ment)?

Qualitatssicherung, Darstellung und Aussagen
Uber den Prozess der Qualitats- bzw. Projektkontrolle
Uber sémtliche Phasen fiir die Kriterien Qualitat/
Kosten/Termine.

Zu beantwortende Frage:

Wie werden Kosten- und Terminiberschreitungen
vermieden? Welche bewahrten Hilfsmittel/Werkzeuge
werden angewendet?

Nachweis Organisationsstruktur:
Dokumentation auf einer Seite A3 quer, einseitig
bedruckt.

2.2 Leistungsfahigkeit

Angaben (iber die Leistungsfahigkeit bzw. Verflig-
barkeit der einzelnen Teammitglieder im Generalpla-
nerteam und der eingesetzten Schliisselpersonen
(Projektleiter).

Nachweis: 11
Formular Angaben zum Generalplaner

Bei eigenen Erfahrungen mit Bewerbern behalt sich die
Auftraggeberin explizit vor, bei Bedarf eine angegebene
Referenz durch eine eigene Referenz zu ersetzen.

3.7 Vorpriifung und Beurteilung

Die Kontrolle und Vorpriifung der eingereichten Un-
terlagen erfolgt durch die Verfahrensbegleitung. Das
Beurteilungsgremium nimmt die Auswahl der Teilneh-
menden am Studienauftrag anhand der im Programm
aufgefiihrten Eignungskriterien vor. Bewerbende, wel-
che die Teilnahmebedingungen nicht erfiillen werden
ausgeschlossen. Unter den verbleibenden Anbieten-
den wahlt das Beurteilungsgremium die 5 Teams mit
den hochsten Punktzahlen aus.

Benotet wird mit den Punkten zwischen 1-4.
Dies bedeutet:

1 ungeniigend
den Anforderungen nicht entsprechend
(Ausschluss vom Verfahren)
2 geniigend
in Teilbereichen die Anforderungen nicht erfiillt
3 gut
den Anforderungen entsprechend
4 sehr gut
in Teilbereichen tber den Anforderungen

Nach erfolgter Beurteilung miissen die ausgewéahlten
Teams die Zusage am Studienauftrag schriftlich be-
statigen. Bei allfalligen Absagen rutschen die Teams
mit den nachsthoheren Punktzahlen nach. Verfiigt
wird nach Bereinigung des Teilnehmerfelds.

Die Verfligung zum Entscheid wird dem verantwort-
lichen Generalplaner zugestellt. Die Bewerbungen
gehen ins Eigentum der Auftraggeberin tiber und
werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

3.8 Entschadigung der Praqualifikation
Es wird fiir die Phase Praqualifikation keine Entscha-
digung entrichtet.



Studienauftrag

4.1 Teilnehmer

Fir die Durchfiihrung des Studienauftrages wurden
in der Praqualifikation folgende 5 Generalplaner-
teams ausgewahlt:

Name Unternehmen, Ort
Name Unternehmen, Ort
Name Unternehmen, Ort
Name Unternehmen, Ort
Name Unternehmen, Ort

Alle verbindlichen Rahmenbedingungen und Anfor-

derungen des Studienauftrages sind ausschliesslich
im vorliegenden Programm «Studienauftrag Schul-,
Kultur- und Sportanlage Schonau» geregelt.

4.2 Entschadigungen

Alle Generalplanerteams erhalten einen Pauschalbe-
trag von CHF 30°000.00 (inkl. MWST.) als Entscha-
digung. Voraussetzung fiir eine voll auszurichtende
Entschadigung ist die termingerechte und vollstandi-
ge Schlussabgabe.

4.3 Option zur Uberarbeitung

Das Beurteilungsgremium kann den Studienauftrag,
falls es sich als notwendig erweist, mit einer Bereini-
gungsstufe verlangern, indem es eine oder mehrere
Projekteingaben liberarbeiten lasst. Es wird dazu
gegebenenfalls ein Uberarbeitungsprogramm erstellen
und die zusatzlichen Entschadigungen festlegen (SIA
143, Art. 5.4).

4.4 Termine, Ablauf des Verfahrens
Auftragserteilung

18. November 2019

Auftragserteilung an die Teilnehmer mittels Verfi-

gung.

Begehung vor Ort

2. Dezember 2019, 14.00 Uhr

Die Begehung ist obligatorisch. An der Begehung
werden alle Unterlagen (Programm, Plangrundlagen
und Modell) abgegeben.

Datum: 2. Dezember 2019

Zeit: 14.00 Uhr

Ort: Treffpunkt auf dem Parkplatz
(zwischen Geb&ude Schoénauweg 46b
und Zulgstrasse 60) der Schulanlage
Schoénau Zulgstrasse 58, 3612 Steffisburg

Eingabefrist der Fragen

13. Dezember 2019

Die Fragen sind mit dem Bezug zum jeweiligen Pro-
grammpunkt zu bezeichnen. Die Fragen sind bis
spéatestens am 6. Dezember 2019 per E-Mail mit dem
Vermerk «Studienauftrag Schul-, Kultur- und Sport-
anlage Schonau» an das Verfahrenssekretariat
(Adresse nach Ziffer 2.2) zu richten.

Fragenbeantwortung

20. Dezember 2019

Die Fragen werden vom Beurteilungsgremium allen
Teilnehmenden eroffnet und spatestens bis am 20.
Dezember 2019 beantwortet.

Zwischenbesprechung
27. Januar 2020, ab 08.00 Uhr

Ablauf der Zwischenbesprechung:

— Préasentation der Studien durch Planer 20 Minuten

— Fragerunde 15 Minuten
— Diskussion 15 Minuten
— Das Beurteilungsgremium berét in

Abwesenheit der Planer 10 Minuten

— Formulierung des Auftrages fiir die Abgabe
anlasslich der Schlussbesprechung

Geforderte Unterlagen fiir die Zwischenbespre-
chung:

- Analysen > Papier/Plan
- Stéadtebauliche Grundidee (Masterplan)
--> Modell/Plan

Aussagen liber Morphologie, Hohenentwicklung

und Geschossflachen

Erste Entwiirfe der Dreifachturnhalle und

der Schulraumerweiterung --> Modell/Plan
— Erste Entwiirfe des Erschliessungs- und

Anlieferungskonzepts ~> Papier/Plan
— Prazise Aussagen zum Nutzungskonzept

(Nachweis) --> Papier/Plan



Umfang und Art der Prasentation bestimmen die Teil-
nehmenden nach eigenem Ermessen. Als Arbeitsmo-
dell ist nur der Einsatz mitzubringen. Das Grundmodell
(Original) ist im Besitz der Gemeinde Steffisburg.
Abgabe eines Situationsplans 1:500 (in Papierform;

15 Stiick) an alle Mitglieder des Beurteilungsgremiums
und Abgabe der Prasentation in digitaler Form als
PDF-Datei.

Die Moglichkeit fiir eine PowerPoint-Prasentation be-
steht, die entsprechende Infrastruktur ist vorhanden.

Das Beurteilungsgremium berat in Abwesenheit

der Teilnehmenden. Die wesentlichen Erkenntnisse
zu den einzelnen Studien werden den betroffenen
Planern zugestellt. Erkenntnisse, die fiir alle Giiltigkeit
haben, werden allen Teilnehmenden zugestellt. Das
Beurteilungsgremium ist dafiir besorgt, dass keine
Ubertragungen von Ideen unter den Teams erfolgt.

Schlussbesprechung
23. Marz 2020, ab 08.00 Uhr
Ablauf der Schlussbesprechung:

— Préasentation der Studie durch Planer 20 Minuten
- Fragenrunde 15 Minuten
— Diskussion 15 Minuten

Das Beurteilungsgremium berét in
Abwesenheit der Planer

Geforderte Unterlagen fiir die Schlussbesprechung:
Gemass Ziffer 4.7.

Das Ergebnis der Schlussbesprechung wird nicht
separat protokolliert. Die Wirdigung der einzel-

nen Studien verfasst das Beurteilungsgremium im
Schlussbericht im Anschluss der Schlussbeurteilung.

Zwischenbesprechung und Schlussbesprechung
Die Besprechungen erfolgen mit den einzelnen Teil-
nehmenden individuell. Das Detailprogramm (genaue
Uhrzeit) wird den Teilnehmenden moglichst friihzeitig
kommuniziert. Sie sind gebeten, sich jeweils den
ganzen Tag der Zwischen- und Schlussbesprechung
zu reservieren.

Ort der Besprechung:

Einwohnergemeinde Steffisburg
Hochhusweg 5, 3612 Steffisburg

2. Obergeschoss, Konferenzzimmer 210/211

Vorpriifung 13
24, Marz - 10. April 2020

Schlussbeurteilung

15. April 2020

Schlussbeurteilung der Arbeiten durch das Beurtei-
lungsgremium.

Verfassen der Wiirdigungen zu den Projekten
16. April - 1. Mai 2020

Verfiigung der Resultate

1. Juni 2020

Gegen den Entscheid (Verfligung) kann innerhalb
von 10 Tagen beim Regierungsstatthalteramt Thun
Beschwerde gefiihrt werden.

Veroffentlichung

15. Juni - 17. Juli 2020

Die Planung erfordert eine gute und projektbezogene
Offentlichkeitsarbeit. Im Juni 2020 findet eine Medi-
enkonferenz statt. Zudem wird das Projekt an einem
offentlichen Informationsanlass vorgestellt. Weiter
wird der Bericht des Beurteilungsgremiums auf der
Homepage der Gemeinde Steffisburg aufgeschaltet
sowie der Tagespresse eroffnet.

4.5 Vorpriifung

Es findet eine Vorpriifung durch die Fachexperten
statt. Folgende Themen sollen in der Vorpriifung
durch die Fachexperten beurteilt werden:

Allgemein

Allgemeine Vorpriifung der eingereichten Projekte
Zustandig: Bruno Marti, Verfahrensbegleiter, Gemein-
de Steffisburg

Nachhaltigkeit

Erstellung Massnahmennachweis nach SIA 380/1
fiir die Beurteilung der Volumen (stddtebauliches
Konzept) durch den Fachexperten «Energie».
Zusténdig: Philipp Vossler, ingBP

Baukosten/Wirtschaftlichkeit

Grobe Aussage zu den Erstellungskosten der je-
weiligen Konzeptprinzipien. Kostenvergleich mittels
Volumen- und Flachenberechnungen.



Ein Mengengeriist (geforderte Kennzahlen, Ziffer 4.6)
zur Beurteilung der groben Erstellungskosten liegt vor.
Zustandig: Werner Abplanalp, 2ap

Warmezentrale
Funktionalitat und Erschliessung

Zustandig: Simon Habegger, Projektleiter NetZulg AG

Das Beurteilungsgremium behélt sich vor — nach Be-

darf — weitere Themen einer Vorpriifung zu unterziehen.

4.6 Unterlagen zum Studienauftrag

Den teilnehmenden Generalplanerteams stehen folgen-
de Unterlagen zur Verfligung, die auf der Datenplattform
https://dataspace.steffisburg.ch abrufbar sind (der Zu-
gangscode wird den Teilnehmenden per Mail zugestellt).

Situationsplan/Geometer
- 3D Stadtmodell, digitale Katasterdaten mit
Hohenkurven ~> DWG/3DS
Situationsplan mit Eintrag:
des Planungsperimeters
des Betrachtungsperimeters
der einzuhaltenden Abstande zu Strassen
und Nachbarsparzellen
- Schwarzplan 1:500 (im Situationsplan mit Layer
«Schwarzplan» gekennzeichnet) > DWG/PDF
- Orthofoto 2017 > TIF

Plane bestehender Anlagen

— Grundrisse und Fassaden > DWG/PDF
Primarschule Schénau |, Schénauweg 46
Turnhalle, Schénauweg 46b
Oberstufenschule Schénau Il, Schénauweg 48
Aula, Zulgstrasse 58,
Spezialtrakt, Zulgstrasse 60

- Katasterplan Fernwarme ey PDF
Modellgrundlage
- Modellgrundlage 1:500 ~--» Gipsmodell

— Plangrundlage fiir Modellbau mit Héhenkurven
(3D-Stadtmodell) >DWG

Mengengeriist

— Mengengeriist mit Tabellen fiir den Eintrag der
Projektkennwerte nach -~ Excel
SIA 416 fir die Themen Vorpriifung
Wirtschaftlichkeit

Bauvorschriften

- Zonenplan > PDF
— Baureglement ey PDE
— neue Vorschriften zur Z6N Nr. 9 > PDF
Masterplan 2050 Ortsplanungsrevision

— Masterplan 2050 ey PDF
Raumprogramme

- Richtraumprogramm Oberstufe ~-> DWG/PDF

mit schraffierten und kategorisierten Raumeinheiten

4.7 Einzureichende Projektunterlagen

Samtliche Unterlagen sind mit dem Titel «Studienauf-
trag Schul-, Kultur- und Sportanlage Schénau» sowie
mit dem Namen der Projektverfasser zu bezeichnen
(kein Kennwort). Verlangt ist ein Verfassernachweis
mit Angaben lber das Generalplanerteam, die be-
teiligten Mitarbeitenden, den weiteren zugezogenen
Spezialisten/Fachplanern.

Es wird eine gut lesbare Plandarstellung mit zurick-
haltender Farbgebung erwartet.

Planformat: Einheitliches Planformat A1 Querformat,
Norden oben. Plane dirfen nicht aufgezogen sein. Es
sind maximal 6 Plane zugelassen.

Samtliche Plane sind im Doppel ungefaltet abzuge-
ben (je ein Satz Prasentation und Vorprifung).
Abgabe einer CD mit samtlichen Unterlagen im
PDF-Format sowie die Projektunterlagen als DWG
Dateien.

Projektplane und Modell mit folgenden Inhalten

Situations- und Masterplan 1:500

Im Situations- und Masterplan sind die Bauvolumen,
Verkehrserschliessung, die Umgebungsgestaltung
und die zum Verstandnis notwendigen Hohenkoten
darzustellen. Der Bezug zur ndheren Umgebung
muss ersichtlich sein.

Die Erweiterung des Schulraumes bzw. die Arealent-
wicklung mit dem Endausbau ist im Situationsplan
oder auf einem separaten Masterplan 1:500 schema-
tisch als Grundflachen bzw. Geschossflachen und
als Volumen darzustellen.

Die Originalgrundlage muss weitgehend sichtbar
bleiben. Die abgegebene Plangrundlage mit den



eingetragenen Abstandslinien ist zu verwenden.
Erlauterungen/Schemata

In den Planen sind integrierte Erlauterungen und
Schemata zur Projektidee, zur Einordnung in den
stadtebaulichen Kontext, zu den Betriebsablaufen,
der Erschliessung, der Etappierungen, der Schulrau-
merweiterung, der Nachhaltigkeit, der Tragkonstrukti-
on etc. aufzufiihren.

Nachweis Projektkennwerte

Die Zusammenstellung der Projektkennwerte ist auf
dem vorliegenden Mengengerist (Excel-Tabellen)
gemass Punkt 4.6 einzutragen und abzugeben.

Zur Uberpriifung sind schematische Ubersichtspla-
ne im Massstab 1:500 iiber alle Geschosse mit den
einzelnen Nutzungen unterschiedlich darzustellen.

Die geforderten Projektkennwerte fiir den Nachweis
der Schulraumerweiterung sind ebenfalls im vorlie-
genden Mengengeriist aufgefiihrt und auszufillen.

Modell

Darstellung der Projektidee als Modelleinsétze un-

ter Verwendung der abgegebenen Modellunterlage
1:500. Darstellung der Einsétze in Material und Quali-
tat entsprechend dem Standard der Modellgrundlage
(keine Farben, kein Plexiglas, etc.). Auf dem Modell ist
der Endzustand mit der Darstellung der Schul-, Kultur-
und Sportanlage und der Schulraumerweiterung nach-
zuweisen. Die Schulraumerweiterung soll mit einem
abnehmbaren Volumen dargestellt werden.

Grundrisse 1:200

(nur fiir Schul-, Kultur- und Sportanlage verlangt)
Samtliche fiir den Nachweis der Funktionstiichtigkeit
und des Masses der Nutzung erforderlichen Grundrisse.
Im Erdgeschoss sind samtliche zum Verstandnis
notwendigen Hohenkoten anzugeben sowie die
umliegende Umgebungsgestaltung und die nahere
Umgebung darzustellen. Alle R&ume sind gemass
Raumprogramm zu beschriften (Raumbezeichnung
mit Angabe der Nettonutzflache).

Schnitte und Fassaden 1:200

(nur fiir Schul-, Kultur- und Sportanlage verlangt)
Samtliche fiir das Versténdnis des Projekts erforderli-
chen Schnitte und Fassaden insbesondere im Bereich
der Nahtstellen im Kontext/Ubergang zu den angren-
zenden Parzellen ausserhalb des Perimeters. Das ge-
wachsene und projektierte Terrain sowie die Hohenko-

ten (Terrain, Geschosse und Dach) sind einzutragen. 15
Stufengerechte Angaben zum Tragsystem und der
Haustechnik (Installationsschéchte) sind in den Plan-
grundlagen zu integrieren.

4.8 Weiterbearbeitung nach dem Studienauftrag
Die Auftraggeberin sichert dem Generalplanerteam
des Siegerprojekts 64% der Teilleistungen fiir die
Planung und Realisierung der Schul-, Kultur- und
Sportanlage (Dreifachhalle, Aussenplatze, Sportplatz
- Kunstrasen, Parkierung, Einstellhalle und Heizzentrale
der Fernwéarme) zu. Sie behilt sich jedoch die Option
vor, die Leistungen Ausschreibung und Bauleitung von
36% der Teilleistungen separat zu vergeben.

Bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit beabsichtigt
die Auftraggeberin, bei der Umsetzung weiterer An-
lageteile im Zusammenhang des Masterplanes, das
Generalplanerteam weiter zu beauftragen.

Die Beauftragung der Weiterbearbeitung erfolgt
gemass der Praxis der Gemeinde Steffisburg und fur
die Grundleistungen die Ordnungen SIA 102, 103,
105 und 108 (Ausgabe 2014, lberarbeitete 2. Aufla-
ge — Genehmigung vom 13. Juni 2018, giiltig ab 1.
November 2018) und die Kalkulationshilfen zu den
Ordnungen SIA 102-K, 103-K, 105-K, 108-K (Ausgabe
2018). Es kommt der SIA 1001/1 Planer-/Bauleitungs-
vertrag zur Anwendung.

Folgende Honorarparameter kommen zum Tragen:

SIA SIA SIA SIA
102 103 105 108

g s 22

] o 98 @ 5

= = T ‘= - =

g 3 5 3 X 0§

< o - ®© w I n
Schwierigkeitsgrad n 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9
Anpassungsfaktor r 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
Teamfaktor i 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Faktor fur 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sonderleistungen s

Stundenansatz 125.00 120.00 125.00 120.00 120.00 120.00

(exkl. MWST)

Zur Anwendung kommen die Z-Werte 2018.



Fir den Koordinationsaufwand betragt der General-
planerzuschlag 3% auf dem Generalplanerhonorar.

4.9 Urheberrecht

Das Urheberrecht an den eingereichten Arbeiten
verbleibt bei den Projektverfassenden. Plane, Modell
und CD gehen in das Eigentum der Auftraggeberin
Uber. Auftraggeberin und Generalplanerteam be-
sitzen das Recht auf Ver6ffentlichung der Auftrags-
arbeiten unter Namensnennung aller Beteiligten
(Firmennamen).

Die Auftraggeberin besitzt geméss SIA 143, Art.
26.3 fiir den Masterplan mit der zukiinftigen Schul-
raumerweiterung das Recht, die Studienergebnisse
nach Bedarf an Dritte auszuhandigen und weiter zu
verwenden. Nach Bauvollendung geht das Urheber-
recht an die Auftraggeberin tiber.

4.10 Eroffnung, Rechtsmittel
Das Resultat wird allen Teilnehmenden mit schriftli-
cher Verfligung eroffnet.

4.11 Bericht und Ausstellung

Die Teilnehmenden erhalten nach dem Verfahren
einen Schlussbericht des Beurteilungsgremiums. Die
Ausstellung unter Namensnennung der Projektverfas-
ser dauert mindestens 10 Tage.



Aufgabenstellung

5.1 Alilgemeines
Der Studienauftrag setzt sich aus zwei zentralen
Kernpunkten zusammen.

Die Hauptaufgabe besteht in der Planung und Rea-
lisierung einer Dreifachhalle mit Aussenplatzen (inkl.
Sportfeld — Kunstrasen) und der zusatzlichen Priifung
der Option einer Einstellhalle kombiniert mit einer Zi-
vilschutzanlage und der Heizzentrale flr die Fernwar-
me der NetZulg AG. Geplant ist die Inbetriebnahme
bis Ende 2023.

Der zweite Kernpunkt stellt die Erweiterung des
bestehenden Schulraums um 850m? (HNF) dar. Ge-
plant ist eine mittelfristige Realisierung bis ungefahr
2030-2035. Der geeignete Standort der Schulrau-
merweiterung soll im libergeordneten stéadtebau-
lichen Kontext, in Abhangigkeit der bestehenden
Bebauungsstruktur und Gebaudesubstanz sowie der
neu zu erstellenden Sportanlage gepriift werden.

Beide Bauvorhaben haben kurz- und mittelfristig di-
rekte Auswirkungen auf die Arealentwicklung, deren
Erschliessung, den Aussenraum und die bestehende
Gebaudesubstanz. Aus diesem Grund sollen beide
Kernpunkte gemeinsam betrachtet und anhand einer
Gesamtentwicklung geplant werden. Die optimale
Arealentwicklung soll in einem stadtebaulichen Mas-
terplan zusammengefasst und festgehalten werden.

Der Masterplan skizziert den Endausbau des
neuen Sport- und Oberstufenzentrums (Schul-,
Kultur- und Sportanlage Schénau) und formuliert
weitergehende und nachhaltige Entwicklungs-
strategien.

Zielsetzung des Studienauftrages

— Der Studienauftrag soll aufzeigen, wie sich der
zukiinftige Endzustand des Areals gestaltet, an
welcher Stelle die Sportanlage in der ersten Bau-
etappe integriert und wo die Schulraumerwei-
terung in einer zweiten bzw. dritten Bauetappe
folgerichtig angeordnet werden kann. Die Areal-
entwicklung steht im Einklang einer harmoni-
schen und stringenten stadtebaulichen Trans-
formation (Gesamtentwicklung) und einem
stimmigen Gesamtbild des architektonischen
Ausdruckes der bestehenden und neuen Bauten.

— Es soll eine Geschichte bzw. Vision fiir die Weiter-
entwicklung und Transformation des Areals bis

zum Endzustand geschrieben werden.

— Die nachhaltige Gesamtentwicklung soll die

Identitat des neu entstehenden Sport- und

Oberstufenzentrum starken.

Im Einklang der stadtebaulichen Entwicklung

basiert folgerichtig eine einfache und attraktiv

gestaltete Aussenraumgestaltung mit unter-
schiedlichen Zonierungen unter Berlicksichtigung
der einzelnen Nutzungen. Dies beinhaltet die

Ausgestaltung von naturnahen Flachen, wo sich

dies mit den Nutzungsanspriichen vereinbaren

lasst.

— Das zukiinftige Areal zeichnet sich durch eine
verkehrsfreie innere Mitte aus und trennt die
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer bereits beim
Arealzugang.

— Die neuen Gebdude werden in dkologischer
Bauweise unter Beriicksichtigung der verbauten
Materialien (graue Energie) erstellt. Die stadte-
bauliche Setzung, die Asthetik, die einfache
Bauweise, die hohe Nutzungsflexibilitdt und die
effiziente Funktionalitdt zur Gewahrleistung einer
kosteneffizienten Geb&dudebewirtschaftung
zeichnen die neuen Gebaude aus.

— Die finanziellen M&glichkeiten der Gemeinde
Steffisburg sollen beriicksichtigt werden, d.h.
fur die Realisierung der Dreifachhalle und
Aussenplatze (Sportfeld — Kunstrasen, Allwetter-
platz und Leichtathletikanlagen) sind im
Investitionsprogramm der Gemeinde rund CHF
10 Mio. eingestellt.

5.2 Planungsperimeter

Der Planungsperimeter umfasst die Parzellen Nr. 381,
376 und 2799 im Grundeigentum der Einwohnerge-
meinde Steffisburg und Teile der Parzellen Nr. 1056,
1057, 362 und 1077 die sich momentan in privatem
Grundeigentum befinden. Die Stimmbiirger von
Steffisburg haben am 26. November 2017 zur Erwei
terung der bestehenden Z6N Nr. 9 mit den neuen
Sektoren 9.1 und 9.2 bestehend aus den Teilflachen
Parzellen Nr. 1056, 362 und 1077 zugestimmt (siehe
dazu Anhang 3/4).

Die Genehmigung und Inkraftsetzung der Zonen-
plandnderung durch das Amt fiir Gemeinden und
Raumordnung (AGR) sollte in nachster Zeit erfolgen.
Aktuell fiihrt die Auftraggeberin Landverhandlungen
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mit den betroffenen Grundeigentiimern und
Dritten durch. Die Teilflachen der Parzellen Nr. 1056
und 1077 gelten als gesichert.

Der Verbleib tber das Grundeigentum der Teilflache
der Parzellen Nr. 362 ist momentan noch hangig. Aus
diesem Grund kdnnen momentan auf dieser Flache
keine fixen Bauten geplant werden. Davon ausge-
nommen sind Aussenplatze oder Strassenanlagen.
Diese Vorgabe kann sich wahrend dem Studienauf-
trag je nach Ausgang der aktuellen Landverhandlun-
gen noch &ndern.

Grenz- und Strassenabstéande fiir den
Studienauftrag

Es sind fiir den Studienauftrag folgende Strassen-
und Grenzabstande einzuhalten.

— Strassenabstand Kantonsstrasse (Zulgstrasse)

ab Fahrbahnrand > 5.00m
— Strassenabstand Gemeindestrasse
(Schénauweg und Aumattweg) > 3.60m

— Grenzabstand zu Parzelle Nr. 1056 > min. 3.00m
— Grenzabstand unterirdische Bauten zu

Kantons- und Gemeindestrassen -->5.00m
— Grenzabstand unterirdische Bauten zu
Parzelle Nr. 1056 -->3.00m

Die Baulinien sind zu berticksichtigen. Es dirfen
keine Bauten und Anlagen ausserhalb der Baulinie
geplant werden, ausgenommen der Bushaltestelle.
Der Gebaudeabstand auf dem Planungsperimeter ist
Gegenstand des Studienauftrages.

Der Planungsperimeter ist im Anhang 3 dokumentiert.

5.3 Stadtebau

Beschrieb Bestand

Die bestehende Bebauungsstruktur mit den im Jahr
1959 erbauten Gebaude Schoénau | (Primarschule),
Turnhalle und der um 1970 erganzten Bauten Scho-
nau ll, Aula und Spezialtrakt ordnet sich dreiseitig zu
einem raumlich gefassten Innenhof zusammen. Der
Aussenraum dient als Pausenplatz und mutiert bei
Anlassen gelegentlich zu einem Parkplatz, welcher
den Schulbetrieb erheblich einschrankt.

Das Gebdude Schonau | als dreigeschossiger und

die Turnhalle als zweigeschossiger Baukorper bilden
den rdumlichen Abschluss gegen Norden. Gegen
Osten und Siiden bilden die erhaltenswerten und in
der gleichen Formensprache (Sichtbeton mit Brise
Soleil Elementen) gestaltete Gebidude Schonau Il
(viergeschossig), Aula und Spezialtrakt (zweige-
schossig) den Abschluss des Innenhofes. Gedeckte
Laubengénge verbinden die einzelnen Geb&ude und
schaffen eine rdumliche Verbindung. Auf der stid6st-
lichen Seite des Planungsperimeters definieren die
Volumen der Schoénau Il und des Spezialtraktes einen
zweiten hofartigen Aussenraum, der entlang der Zulg-
strasse durch einen griinen Giirtel begrenzt wird.

Schwaéchen des Areals

— ein nachhaltiges Gesamtkonzept fiir die
Arealentwicklung fehlt

— Gebaudezustande sind grosstenteils sanierungs-
bediirftig und entsprechen nicht mehr den
heutigen Anforderungen

— Autoabstellplatze sind auf dem gesamten
Areal verteilt, Durchmischung von MIV und
LV (Unfallgefahr)

— Die Standorte der Veloabstellplatze sind schlecht
platziert, nicht einsehbar und provozieren somit
Vandalenakte oder nehmen wertvollen Aussen-
raum ein, der nicht bespielt werden kann

— diffuse und unattraktive Aussenraume, teils
verkommen und nicht mehr belebt

— zu viele, teils undefinierte und unibersichtliche
Arealzugénge
Entlang der Zulgstrasse befinden sich 3 Zugange
die von den Velofahrern benutzt werden. Dies
fihrt auf der Zulgstrasse, infolge Spurwechsel,
immer wieder zu geféhrlichen Situationen mit den
restlichen Verkehrsteilnehmern (MIV und Schwer-
verkehr), da die Schiiler meistens in Gruppen
fahren und beim Spurwechsel unaufmerksam
sind.

Stadtebauliches Gesamtkonzept/Masterplan

Phase 1/Hauptaufgabe

Planung und Realisierung der Schul-, Kultur- und
Sportanlage

Verlangt wird eine préazise stadtebauliche Setzung
der Dreifachhalle mit den zusatzlichen Optionen
einer Einstellhalle kombiniert mit Zivilschutzanlage
und einer Heizzentrale fiir die Fernwérme der
NetZulg AG.



Gefragt sind Aussagen liber Volumenentwicklung
und Gestaltung des Baukorpers, der Raumorgani-
sation, der Wahl des statischen Systems sowie der
Funktionalitat und Organisation des Betriebes unter
den einzelnen Anlageteilen.

Die Sportanlage (Dreifachhalle und die dazuge-
hérenden Aussenplatze) muss auf dem westlichen
Bereich des Planungsperimeters im Bereich des
heutigen Rasenspielfeldes/Allwetterplatz organisiert
werden, da die Schulbauten (Geb&ude Nr. 46b, 46,
48, 58, 60) bis zur Realisierung der Schulraumerwei-
terung (2030-2035) erhalten bleiben. Uber die Ge-
baude Schoénauweg 46 d, 46 ¢ kann geplant werden.
Diese werden mit der Realisierung der Sportanlage
rlickgebaut.

Phase 2/Schulraumerweiterung

Im Zuge der Liegenschafts- und Schulraumplanung
wird die bestehende Schulanlage Schonau voraus-
sichtlich in der Zeitspanne 2030-2035 in ein Oberstu-
fenzentrum umorganisiert. Diese Umstrukturierung
beansprucht einen zusétzlichen Raumbedarf von
850m? (Hauptnutzflache/HNF) zur heutigen Bestan-
desflache (siehe Anhang 7).

Damit die Dreifachhalle und die Aussenplatze stad-
tebaulich folgerichtig an der optimalen Stelle und

im Einklang der Gesamtentwicklung (Masterplan)
platziert werden kénnen, soll im gleichen Zuge die
stadtebauliche Setzung der Schulraumerweiterung
im Gesamtkontext gepriift und nachgewiesen wer-
den.

Die Erweiterung soll in Form von Geschossflachen
und Volumen dargestellt werden.

Bei der Konfiguration der Volumengestaltung ist
darauf zu achten, dass die Grundflachen (Geschoss-
flachen) eine hohe Nutzungsflexibilitat garantiert und
somit eine zukunftsgerichtete Unterrichtsform wie
klassen- und facheriibergreifendes Arbeiten (Lern-
ateliers etc.) gewabhrleistet.

Die Schulraumerweiterung ist aus betrieblicher Sicht
(Schulnutzung) vorzugsweise im Bereich der beste-
henden Schulanlage vorzusehen.

Die Schulraumerweiterung visualisiert zwei Szenarien:
Szenario 1 stellt das Mindestmass von 850m? HNF
zuziiglich der dazugehorenden Flachen gemass

SIA 416 dar.

Szenario 2 stellt die maximal mogliche und sinnvol-
le Ausniitzung (Geschossfldche und Volumen) dar,
welche den abschliessenden Endzustand des Areals
darstellt. Die Schulraumerweiterung wird im Stadte-
bau- und Etappierungskonzept dargestellt.

Diesbeziglich stellen sich der Auftraggeberin folgen-
de Fragen hinsichtlich der zu planenden Schulrau-
merweiterung:

- Integration und Konfiguration von Szenario 1/
850m? HNF im Bestand?

— Welche Auswirkungen hat dies auf den Bestand,
welche Rdume miissen umorganisiert oder neu
erstellt werden?

— Aufstockung und oder Erweiterung am Bestand,
z.B. im Bereich Spezialtrakt/Aula oder Schonau Il

— Auswirkungen auf die erhaltenswerte Bausubstanz?

— Umgang mit den Gebauden Turnhalle und
Schoénau | (stehen grundsatzlich frei zur
Disposition) — Ersatzneubau, Vor- und Nachteile?

— Lage, Volumetrie, Raumorganisation eines
Neubaus bzw. eines Ersatzneubaus?

— Mass und Gestaltung der maximalen Ausniitzung/
Szenario 2 (Gestaltung des Endzustandes)?

— Etappierungskonzept?

Phase 3/Masterplan

Darstellung des Endzustandes (Phase 1 Sportanlage
und Phase 2 Schulraumerweiterung) mit Aussagen
Uber die Morphologie, Volumetrie, Anordnung der
Gebaude, Aussenrdume, Etappierungen und Er-
schliessung/Verkehr.

Nebst der Definition der Grésse und Position der Vo-
lumina (Bestand und Neu) formuliert der Masterplan
ein gemeinsames architektonisches Thema, das dem
Areal eine gestérkte Identitat verleiht und es den
Gebauden erlaubt, auf die hohe Dichte zu reagieren.
Nebst den stadtebaulichen und architektonischen
Parametern, macht der Masterplan im Sinne eines
Regelwerks Aussagen Uber die Aussenraumgestal-
tung, Erschliessung, Nutzung, Nachhaltigkeit/Okolo-
gie und Denkmalpflege.

Der Masterplan soll zudem aufzeigen, in welcher
Bauphase/Bauetappe die notwendigen Veloun-
terstdnde und oberirdischen Parkpléatze sowie die
Umgebungsarbeiten im Bereich der Schulnutzung am
sinnvollsten realisiert werden kdnnen.

19



20

Gefragt ist eine innovative, einfache und klare stad-
tebauliche Weiterentwicklung des Areals unter Be-
riicksichtigung der erhaltenswerten Bauten und der
nachbarschaftlichen Umgebung. Die Aussenrdume
sollen geklart und gestarkt werden. Entstehen sollen
erlebbare und zum Verweilen einladende, qualitativ
hochstehende Raume.

Die Arealzugénge werden konzentriert, folgerichtig
und Ubersichtlich angeordnet. Die Verkehrsteilneh-
mer werden auf dem Areal entflechtet.

Ortsplanungsrevision Gemeinde Steffisburg

Die Gemeinde Steffisburg fiihrt aktuell die Revision
der Ortsplanung durch. Damit die Ortsentwicklung
in Zukunft nachhaltig gesichert wird, hat die Gemein-
de Steffisburg dafiir eigens einen Masterplan 2050,
welcher ein Element des Raumentwicklungskonzepts
2035 (REK 2035) ist. Nebst dem Masterplan 2050
werden konkrete Handlungsanweisungen (Massnah-
men) und Empfehlungen fiir die Richt- und Nut-
zungsplanung bis 2035 im REK definiert. Parallel zur
Ortsplanungsrevision und im Einklang mit der Ort-
sentwicklung (Berticksichtigung des Bevdlkerungs-
wachstums) wird das Projekt Liegenschafts- und
Schulraumplanung erarbeitet.

Relevante Erkenntnisse der oben erwéhnten Gros-
sprojekte sind in diesem Verfahrensprogramm
dokumentiert. Bei allfalligen Widerspriichen ist das
vorliegende Programm verbindlich.

Details zur Ortsplanungsrevision sind unter dem Link
abrufbar: https://zukunftsraum.steffisburg.ch

5.4 Verkehrs- und Erschliessungskonzept

Die Erweiterung der Sportanlage generiert ein héhe-
res Verkehrsaufkommen. Dies muss in der Planung
mitberlicksichtigt werden. Die Erschliessung und die
Zugange sind zu klaren.

Arealerschliessung

Fir die verkehrsméssige Erschliessung des Areals

sind folgende Randbedingungen einzuhalten:

— Ein- und Ausfahrten auf die Zulgstrasse sind unter
Einhaltung der einschlagigen SN-Normen zu
planen. Insbesondere sind die Sichtbedingungen

sowohl auf die Fahrbahn wie auch auf die
Gehwege einzuhalten (SN-Norm 640 273a).

— Bei der Ein- und Ausfahrt auf das Areal bzw. in
die Einstellhalle miissen die giiltigen SN-Normen
eingehalten werden.

Die Zugange und Abstellplatze fiir den Velo- und
Autoverkehr sollen konzentriert und voneinander
losgel6st angeordnet werden.

Die Gewahrleistung der Zufahrt von Rettungsfahr-
zeugen auf den Planungsperimeter und zu den einzel-
nen Gebauden ist zentral.

Langsamverkehr (LV)

Die Schulwege, die Arealzugdnge und Abstellplédtze
sind im Situationsplan im Anhang Nr. 5 dokumentiert.
Der Schulweg verlauft einerseits liber den Aumatt-
weg bzw. Schénauweg noérdlich der Schulanlage und
andererseits via Bahnhofstrasse — Weberweg - Zu-
Igstrasse sidlich der Schulanlage.

Die vielbefahrene Zulgstrasse (Kantonsstrasse) wird
von den Schiilern grossmehrheitlich gemieden und
nur fir die Ladngsverbindung zwischen den Schul-
anlagen Schonau/Zulg/Sportanlage Musterplatz
befahren.

Das Areal ist sinn- und zweckgemass in das ortliche
Fusswegnetz einzubinden. Der Masterplan 2050 der
Ortsplanungsrevision sieht vor, die beiden Gemein-
deteile siidlich und nordlich der Zulg mit einer neuen
Fuss- und Veloverkehrsbindung von Thun bis zum
Hartlisberg zu verbinden. Diese neue Langsamver-
kehrsachse verlauft liber den Planungsperimeter.
Die neue Lebensader soll sinnvoll und attraktiv im
Verkehrs- und Aussenraumkonzept einbezogen wer-
den. Es wird von den Verfassern eine Aussage tber
die Gestaltung und den Verlauf der neuen Verkehr-
sachse gewlinscht.

Gemass Vorgaben der kantonalen Gesetzgebung,
Art. 54c BauV des Kantons Bern, sind 745 Veloab-
stellplatze sowie genligend Motorrad-/Rollerpark-
platze (bei Anlassen) zu planen.

Die Moglichkeit zur Anordnung dieser Abstellplatze
in der Einstellhalle ist zu prifen.

Die Mengenangabe (745 Veloparkplatze) basieren
auf der bestehenden Flache der Schulanlage, der



neu zu realisierenden Schul-, Kultur- und Sportanlage
sowie der Schulraumerweiterung von 850m? (HNF).
Der Endausbau mit der maximalen Ausniitzung ist
nicht beriicksichtigt und muss dementsprechend auf-
gerechnet werden.

Offentlicher Verkehr (OV)

Das Areal ist momentan noch nicht direkt an das
offentliche Verkehrsnetz angebunden. Die Buslinien

1 Steffisburg Flihli-Thun-Spiez/Linien 41/42/43 Thun
— Heimenschwand/Eriz sowie die Linie 3 Allmendin-
gen — Heimberg der Verkehrsbetriebe STI AG liegen
jeweils ungefahr 10 Gehminuten vom Areal entfernt.
Mittelfristig ist im RVK 5 (Regionale Verkehrskon-
ferenz Thun-Oberland West) eine neue Buslinie als
Tangentialverbindung Dorfzentrum Steffisburg —
Bahnhof Steffisburg — Thun geplant. Mit der Umset-
zung dieser neuen Linie erhalt der Planungsperimeter
entlang der Zulgstrasse einen direkten Busanschluss.

Die Verfasser sollen einen Vorschlag fiir die neue
Bushaltestelle auf dem Planungsperimeter ausarbei-
ten und im Aussenraumkonzept darstellen.

MIV/Parkierung

Die unterirdische Einstellhalle mit Zu- und Wegfahrt
soll méglichst konzentriert organisiert und direkt ab
der Zulgstrasse erschlossen werden.

Die Abstellplatze fiir Fahrzeuge richten sich nach der
kantonalen Gesetzgebung (Art. 49 ff BauV des Kan-
tons Bern). Die Aussenabstellplatze sollen sinnvoll
ins stadtebauliche Konzept integriert werden.

Folgende Anzahl Abstellplatze sind zu planen:
oberirdisch

— Anzahl Abstellplatze —T
davon behindertengerechte Parkplatze ey 4
- Platz fir Busparkplatze > D

Die oberirdischen Parkplatze sind auf ein absolutes
Minimum zu reduzieren.

unterirdisch

— Anzahl Abstellplétze in der Einstellhalle
Berechnung gemass Art. 53 BauV ->100-max.130

Die Anzahl Parkplatze sind im Studienauftrag zu pri-

fen und wenn n6tig anzupassen.

5.5 Nutzungen 21

5.5.1 Beschrieb der bestehenden Gebaudestruk-
turen Parzellen Nr. 381

Primarschule Schonau I, Schénauweg 46

Die Primarschule (Unterstufe), welche um 1959 ent-
stand, wurde im Laufe der Jahre nur in Teilen saniert.
Die Gebaudehiille entspricht nicht den aktuellen
Energiestandards. Auch im Ausbau und der Haus-
technik besteht Sanierungsbedarf zur Anpassung an
aktuelle Standards.

Grundsétzlich muss eine Gesamtsanierung in den
néachsten Jahren ins Auge gefasst werden.

Das Geb&aude steht dannzumal zur freien Disposition
und kann auf dem Planungsperimeter durch einen
moglichen Neubau ersetzt werden. Die bestehende
Wohnung im Erdgeschoss muss bei einem mdglichen
Rickbau nicht ersetzt werden.

Turnhalle, Schonauweg 46b

Die Sportfeldabmessungen und Nebenrdume
entsprechen nicht den neuesten Vorgaben fir eine
Einfeldhalle. Es wurden verschiedene Teilsanierungen
durchgefiihrt. Die Gebaudehiille entspricht aus ener-
getischer Sicht jedoch nicht den aktuellen Anforde-
rungen. Wie bei Schénau | besteht fiir die Anpassung
an aktuelle Standards Sanierungsbedarf im Bereich
Ausbau und Haustechnik. Aus betrieblicher Sicht ist
die zweigeschossige Einfeldhalle suboptimal. Grund-
satzlich muss eine Gesamtsanierung in den néchsten
10 Jahren ins Auge gefasst werden.

Das Geb&aude steht dannzumal zur freien Disposition
und kann auf dem Planungsperimeter durch einen
moglichen Neubau ersetzt werden.

Oberstufenschule Schénau Il, Schonauweg 48
Der viergeschossige Hauptbau wurde von 1969-
1971 mit dem Gebaude Aula und Spezialtrakt reali-
siert. Das bestehende Gebaude wurde im Jahr 2004
mit einem zweigeschossigen aufstockbaren Klassen-
trakt erweitert. Im Jahr 2009 wurde die Gebaudehdille
des Altbaus saniert. Neu- und Altbau entsprechen
seither den Anforderungen von Minergie und verfi-
gen Uber eine Komfortliiftung mit WRG. Im Zuge der
Sanierung des Altbaus wurden auch die Innenrdume
umfassend saniert und entsprechen den aktuellen
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Standards. Die Anlage beinhaltet zudem eine Lift-
anlage und ist hindernisfrei. Das Gebaude kann als
neuwertig bezeichnet werden. Der Hauptbau ist im
Bauinventar als erhaltenswert eingestuft.

Es besteht mittel- bis langfristig kein direkter Hand-
lungsbedarf. Aus wirtschaftlicher und politischer
Sicht ist ein Riickbau in den nachsten 20 Jahren nicht
realistisch.

Aula, Zulgstrasse 58,

Spezialtrakt, Zulgstrasse 60

Die Aula und der Spezialtrakt aus dem Jahr 1969-
1971 weisen eine vergleichbare Struktur wie der
Hauptbau der Schonau Il auf und entsprechen in
wesentlichen Teilen noch dem Ursprung. Eine Sa-
nierung wie bei Schénau Il wurde hier noch nicht
durchgefihrt. Die Gebaudehdillen erfiillen die aktuel-
len Energiestandards nicht und sind in den Bereichen
Fassade und Dach sanierungsbediirftig. Ebenso
besteht fiir die Anpassung an aktuelle Standards Sa-
nierungsbedarf im Bereich Ausbau und Haustechnik.
Grundsétzlich muss eine Gesamtsanierung in den
nadchsten 5-10 Jahren ins Auge gefasst werden.

Das Gebaude ist im Bauinventar als erhaltenswert
eingestuft. Wiinschenswert ist eine Gesamtsanierung
mit Hervorhebung bzw. Starkung der erhaltenswerten
Strukturen, insbesondere im Bereich der Gebaudehillle.
Ein Abbruch der erhaltenswerten Baustruktur miisste
mit stichhaltigen Argumenten gegentiiber der Auftrag-
geberin und der Denkmalpflege nachgewiesen werden.

Clublokal, Schénauweg 46d

Das Lokal ist im Besitz des Fussballclubs FC Steffis-
burg. Es besteht ein Dienstbarkeitsvertrag zwischen
dem Verein und der Auftraggeberin.

Das Gebdude muss vor dem Baubeginn der Sportan-
lage riickgebaut werden. Das Gebaude wird auf dem
Planungsperimeter nicht mehr ersetzt.

Veloabstellplatz und -unterstande,

Schonauweg 46a/46¢

Die beiden Unterstande stammen aus der gleichen
Bauzeit wie der Hauptbau Schonau Il, Aula sowie Spe-
zialtrakt und bilden mit den Hauptbauten eine gemein-
same architektonische Einheit und Formensprache.
Die Veloabstellplatze und -unterstande stehen zur
freien Disposition und kdnnen durch Ersatzneubau-

ten ersetzt werden. Die neuen Standorte miissen
Uberpriift und nachgewiesen werden. Die Anzahl der
Veloabstellplatze ist im Punkt 5.4 Verkehrskonzept/
Erschliessung dokumentiert.

Zivilschutzanlage

Unter den Bauten Schonau Il und Aula befinden sich
Zivilschutzraume. Die Details sind den Plangrundla-
gen zu entnehmen. Die Zivilschutzanlage ist im Besitz
der Auftraggeberin und wird sporadisch vom Eidge-
ndssischen Departement fiir Verteidigung, Bevolke-
rungsschutz und Sport (Militér) benutzt. Bei grosse-
ren Vereinsanlassen dient die Anlage als Unterkunft.
Wie lange das Militér die Anlage noch benutzen wird,
ist unklar. Die Anlage muss bei einem mdglichen
Rickbau nicht ersetzt werden.

Heizung
Das Areal ist an den Fernwarmeverbund der NetZulg
AG angeschlossen.

5.5.2 Nutzungskonzept

Die Raumanforderungen fiir die zu planenden Nut-
zungen sind unter Punkt 7 Raumprogramm detailliert
beschrieben.

A) Schul-, Kultur-, und Sportanlage

Bauliche Anforderungen an die Dreifachhalle und die

Aussenplatze:

Eine wirtschaftliche Losung wird gefordert. Nebst

den betrieblichen und architektonischen Aspekten ist

deshalb auch dem Ziel von giinstigen Bau-, Betriebs-

und Unterhaltskosten Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Vorschlag soll insbesondere folgenden Aspekten

Rechnung tragen:

— Klares, einfaches Konzept

— Kostenglinstiges Konstruktionsprinzip

— Gutes Verhéltnis von Hauptnutzflache (HNF) zu
Nebennutzflache (NNF)

— Betriebs- und Unterhaltskosten, glinstige
Bauweise, kurze Wege, glinstig im Unterhalt

— Eine strukturelle und raumliche Trennung
(Entkopplung) zwischen Sport- und Kulturbereich
ist aufgrund von Schall-, Sicherheits- und
Logistikproblematik zwingend vorzusehen.

— Das Gebaude soll grundsatzlich in Holzbauweise
realisiert werden



— Das Gebaude wird an das bestehende Fern-
warmenetz der NetZulg AG angeschlossen

- Stimmiges Volumen mit klaren und interessanten
Sichtbezlige nach innen und aussen

— Ubersichtlich und fiir die Nutzer ablesbare und
klare Raumabfolgen und Raumeinteilungen

— Einladendes, angenehmes und grossziigiges
Raumgefiihl mit genligend Tageslicht, keine
Schlagschatten auf Sportflache, vorzugsweise
Fenster nach Norden

— Polyvalenter Mehrzweckraum fiir die Benutzung
unterschiedlicher Nutzergruppen, vorzugsweise
mit Sportboden

— Gute Anbindung und kurze Wege zwischen den
Aussenplatzen, der Dreifachhalle und der
Schulanlage

— Polyvalente Nutzung der Aussenplatze fiir
unterschiedliche Nutzergruppen

— Optimale Anordnung der Zuschauerplatze im
Innen- und Aussenbereich zur Gewahrleistung
eines ungehinderten und attraktiven Uberblicks
auf die Spielfelder.

— zweckmadssige, benutzerfreundliche und
betrieblich effiziente Organisation der Aussenplatze

Gastronomie:

Anforderungen gemass Punkt 7.2 Raumprogramm
Gastronomie. Das Betriebskonzept ist im Anhang
Nr. 10 abgebildet und massgebend. Der Bereich
Gastronomie soll in Zukunft von den hauptnutzen-
den Sportvereinen als gemeinsames «Clublokal»
betrieben werden. Ein zentrales Anliegen ist die
geeignete Platzierung des Gastronomiebereichs in
der Dreifachhalle hinsichtlich der Zuganglichkeit.
Idealerweise sollte der Bereich Ausgabe/Verkauf bei
gleichzeitig ablaufenden Vereinsanlasse von aussen
wie von innen (z.B. Fussball aussen und Handball
innen) moglich sein. Es werden erste Aussagen Ulber
die betrieblichen Ablaufe im Gastronomiebereich hin-
sichtlich des Betriebskonzeptes erwartet.

Einstellhalle kombiniert mit der Zivilschutzanlage:
Allgemeines:

Es ist eine Einstellhalle als Abstellplatz geméss
Vorgaben unter Punkt 5.4 Verkehrskonzept/Erschlies-
sung zu planen. Die Parkierung entspricht der Kom-
fortstufe B gemass SN 640 291a.

In Kombination und im Bereich der Einstellhalle ist 23
zudem eine Zivilschutzanlage mit 400 Schutzplatzen
zu planen. Die Raumhdhe betragt mind. 2.30 m. In
Friedenszeiten wird der Raum als Einstellhalle und

in Krisenzeiten als Schutzraum verwendet. Die Lage
des Schutzraumes mit dem dazugehorenden Teil der
Einstellhalle muss zwingend unter und wenn mdglich
in einem Eckbereich der Dreifachhalle (Unterge-
schoss) liegen, damit moglichst viele Wande erdbe-
riihrt und erdbedeckt sind.

Die restliche Flache der Einstellhalle zur Erreichung
einer Kapazitat von 100 bis max. 130 Parkplatzen
(gemass Punkt 5.4) muss die normalen statischen
Vorgaben erfiillen und sind in ihrer Lage soweit frei
anzuordnen.

Fir die Planung der Zivilschutzanlage kommen die
technischen Weisungen TWS1982 und TWK2017 zur
Anwendung. Die Unterlagen sind unter folgendem
Link abrufbar:

Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz BABS
www.babs.admin.ch

B) Schulraumerweiterung

Auf dem heutigen Areal ist die Unterstufe (Primar-
schule) im Gebdude der Schénau | organisiert. Im
Gebéaude der Schonau Il ist ein Teil der Oberstufe
untergebracht. Im Spezialtrakt befinden sich die
verschiedenen Fachunterrichtsrdume wie Gestalten,
Hauswirtschaft und Chemie sowie der Lehrerbereich.
Grundsatzlich ist die Schule mit den vorhandenen
Raumeinteilungen und Geb&dudeanordnungen soweit
zufrieden. Insbesondere die Sanierung und Erwei-
terung der Schonau Il mit deren Raumorganisation,
den grossziigigen Korridor- und Arbeitsbereichen
und der Tageslichtnutzung werden geschatzt. Der
Aufenthaltsbereich der Lehrerpersonen im Erdge-
schoss Spezialtrakt werden aus Griinden der fehlen-
den Sichtbeziige in den Aussenraum (Lehreraufsicht)
bemaéngelt. Dies sollte verbessert werden.

Mittel- bis langfristig soll die gesamte Schulanlage
Schonau, gemass dem Projekt Liegenschafts- und
Schulraumplanung, zu einem Oberstufenzentrum
umorganisiert werden.

Mit der Umstrukturierung miissen folgende zusétzliche
Raumlichkeiten geschaffen werden:
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7 Gruppenraume 35m? 245m?
Fachunterricht bildnerisches 87m? 174m?
Gestalten (BG)
Nebenrdume zu BG 18m? 36m?
Nebenrdume zu textiles 18m? 36m?
Gestalten
1 Hauswirtschaftskiiche (HWS) 105m? 105m?
1 HWS Theorieraum 70m? 70m?
2 HWS Vorrate 18m? 36m?
1 Aufenthalt AP 40m? 40m?
1 Aufenthalt SuS (Schiiler) 108m? 108m?
Total 850m?

Der heutige Bestand von 18 Klassenzimmer bleibt
unverandert.

Damit im Oberstufenzentrum zukunftsgerichtete Un-
terrichtsformen umgesetzt werden koénnen, bedingt
es, die bestehende Raumorganisation anzupassen.
Fir ein klassen- und facherlbergreifendes Arbeiten
und Unterrichten werden hierzu Gruppenrdume von
rund 35m? benotigt. Zukiinftig soll pro zwei Klas-
senzimmer ein Gruppenraum zur Verfligung gestellt
werden. Die vorhandene Gebaudestruktur und Rau-
morganisation beriicksichtigt dies noch nicht. Die
vorherrschende Grundrisstypologie organisiert sich
aus einem einbiindigen Korridorsystem auf der Nord-
seite mit anschliessenden Unterrichtsraumen/Klas-
senzimmer mit Richtung Stiden orientiert. Der Druck
die Korridorflache als Arbeitsraum (Gruppenraum)
zu nutzen, stieg in den letzten Jahren stetig an. Dies
flhrte immer wieder zu Problemen beim Brandschutz
und dem Energieverbrauch, da der Raum nicht fir
solche Anforderungen konzipiert wurde.

Fir die vorgéangig erlduterte Schulraumerweiterung
soll der Studienauftrag, dhnlich einer Testplanung,
in Form von Geschossflachen und Volumen das Er-
weiterungspotential darstellen. Die Schulraumerwei-
terung soll im Sektor 9.1 (siehe Anhang 4), auf dem
bestehenden Schulareal, angeordnet werden.

Bauliche Anforderungen

Neubauten miissen eine hohe Nutzungsflexibilitat mit
einem einfachen und modularen Raumsystem auf-
weisen, damit in Zukunft auf die ungewisse Schulnut-
zung flexibel reagiert werden kann.

Bei einem Abbruch von Bestandesbauten miissen

die betroffenen Rdume/Flachen dementsprechend in
einem Neubau ersetzt werden. Fiir die Schulnutzung
kommen die Flachenangaben des Richtraumpro-
gramms Oberstufe gemass Punkt 4.6 Unterlagen
zum Studienauftrag (Anhang 7) zur Anwendung. Fiir
einen Neubau sind die Flachenangaben der Spalte
«Richtraumprogramm Oberstufenzentrum Schénau»
massgebend.

Bei einem mdglichen Abbruch der bestehenden
Turnhalle (Schénauweg 46b) kommen als Ersatz-
flachen die Plangrundlagen 201-Sporthallen vom
Bundesamt fiir Sport BASPO zur Anwendung. Fiir die
Planung sind die Flachen der Doppelhalle A (32.5x28
m) massgebend. Die heutigen Garderoben auf dem
2. Obergeschoss (Anbau) werden vom Fussballclub
Steffisburg benutzt und miissten dementsprechend
in ihrer Anzahl ersetzt werden.

Nutzergruppen auf dem Areal

Grundsétzlich wird die Gesamtanlage (Areal) wéh-
rend dem Tag vom Schulbetrieb benutzt. Am Abend
und den Wochenenden werden hauptsachlich die
Aula, die Sportanlagen (Hallen und Aussenplatze)
von den verschiedenen Sport- und Kulturvereinen
sowie diversen Organisationen benutzt.

Ubersicht der Nutzergruppen

Anlageteile Nutzer
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Legende

xx Hauptnutzer
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5.6 Etappierung

Die Etappierungen und baulichen Fortschritte sind im
Einklang der Arealentwicklung mit deren Endausbau
(Masterplan) schematisch aufzuzeigen.

Im Wesentlichen sollen folgende Etappierungen

geprift und nachgewiesen werden:

— Neubau Schul-, Kultur- und Sportanlage
Realisierung bis Ende 2023

- Erweiterung Schulraum mit der minimalen
zusatzlichen Flache von 850m?2 HNF zuziiglich
samtlichen notwendigen Flachen gemass
SIA 416
Realisierung bis im Jahr 2030+

- Maximale Ausniitzung (Endausbau) der
Schulanlage
Realisierung bis im Jahr 2040+

Wahrend der gesamten Bauzeit der Schul-, Kultur-
und Sportanlage bleibt die bestehende Schulanlage
Schoénau (inklusive Turnhalle und Aula) fur die Nut-
zenden zugénglich. Der Schulbetrieb muss aufrecht
erhalten bleiben.

Fir die riickzubauenden Aussenspielfelder sind die
Sportvereine selber verantwortlich, Ersatzflachen fiir
Ihren Trainings- und Matchbetrieb zu finden. Fir die
Schulnutzung stehen Ausweichflachen innerhalb der
Gemeinde zur Verfligung.

Es sind wahrend der Bauzeit keine provisorischen
Ersatzflachen fir die riickzubauenden Aussenplatze
auf dem Planungsperimter zur Verfligung zu stellen.

Relevante Massnahmen resultierend aus dem Bau-
stellenlogistikkonzept zur Aufrechterhaltung des
Schul- und Sportbetriebes werden in der Phase 31
Vorprojekt geprift und sind nicht Gegenstand des
Studienauftrages.

5.7 Aussenraum

Mit der stadtebaulichen Setzung des Bestands

und der Neubauten entstehen erlebnisreiche Aus-
senrdume die zum Verweilen einladen. Die Aussen-
rdume nehmen Bezug auf die einzelnen Nutzungen
und erlauben eine hohe Nutzungsflexibilitat fir die
unterschiedlichen Anforderungen (Pausennutzung,
Spielflache, Rickzugsmoglichkeiten, Sportnut-
zungen, grossere Anldsse wie Festzelt etc.). Hohe
Nutzungsflexibilitat im Bereich der Sportanlagen fir

gleichzeitig durchzufiihrende Sport- und/oder Verein-
sanlasse (Beispiel Handballmatch in der Dreifachhal-
le und Fussballmatch auf dem Kunstrasen). Méglich-
keit zur Durchfiihrung grésserer Sportanlasse wie
Fussball- oder Handballturniere, Vereinswettkampfe
(Turnen) etc.

Gewlinscht werden attraktiv und erlebbar gestaltete
Aussenrdume. Auf die Aufenthaltsqualitat wird gros-
ser Wert gelegt. Schattenplatze, Sitzmoglichkeiten
etc. sollen in genligender Menge vorhanden sein. Es
sind oberstufengerechte Aussenrdume mit Begeg-
nungszonen zu gestalten.

Die Aussenraumgestaltung soll Aussagen lber die
Gestaltung und Bepflanzung sowie Gebaudezugéan-
ge und die Vorbereichsgestaltung machen. Freirdu-
me kénnen auch auf der 5. Fassade (Dachflache)
angeordnet werden. Der Gestaltung der 5. Fassade
ist Rechnung zu tragen.

Der vorhandene Baumbestand auf dem Planungspe-
rimeter ist nicht unter Schutz gestellt.

Das Thema Biodiversitat soll ein zentraler Bestand-
teil des Studienauftrages bilden. Das Kunstrasen-
spielfeld widerspricht der Biodiversitat. Aus diesem
Grund werden Vorschlédge gewlinscht, wie die
Verwendung von Kunstrasen anderweitig auf dem
Areal kompensiert werden kénnte. Die Anlage soll
durch verbindende Elemente (z.B. Baumreihen) mit
der Umgebung aus okologischen Gesichtspunkten
vernetzt werden. Zudem sollen bei der Ausgestaltung
des Projekts keine 6kologischen Tierfallen entstehen
(Schachte, Lichtemissionen, Fensterfronten & Vogel-
kollision etc.).
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Rahmenbedingungen

6.1 Baurechtliche Bestimmungen

Bauvorschriften der Parzelle Nr. 381

Zone fiir 6ffentliche Nutzung Z6N Nr. 9

Fiir den Studienauftrag sind die neuen und unten
abgebildeten Vorschriften zwingend anzuwen-
den (siehe Anhang 4).

Zo6N 9/ES I

Schul-, Kultur- und Sportanlage Schénau
Schule, Ausbildung, Kultur, Bevolkerungsschutz,
Sport, Parkierung, Wohnen, Fernwarme

Bestehend; Schul- und Ausbildungsgeb&ude mit
Aussenanlagen, Sporthallen, Aula, Zivilschutzanlage,
Parkplatze.

Sektor 9.1:

Zusétzliche Bauten und Anlagen unter Berlicksich-
tigung der guten Einordnung in die bestehende
Gesamtanlage;

— Fassadenhdhe Fh b max. 15.0m

— Abstand zur Zonengrenze min. 5.0m

Sektor 9.2:

Zusétzliche Bauten und Anlagen unter Berlicksich-

tigung der guten Einordnung in die bestehende

Gesamtanlage;

— Fassadenhohe Fh b max.15.0 m unter Beriick-
sichtigung einer qualitativ guten Einordnung
und der Beriicksichtigung der Umgebung
der Baudenkmaler

— Abstand zur Zonengrenze min. 3.0 m

— Zur Sicherstellung der besonders hohen
Nutzungsdichte ist innerhalb des Sektors eine
Mehrzweckhalle mit Dreifachturnhalle, ein
Rasenfeld mit Normgrosse Fussball, ein All-
wetterplatz, Anlagen fiir die Leichtathletik und
eine flachensparende Erschliessung zu realisieren

— Zur Qualitatssicherung des Planungszwecks ist
ein qualifiziertes Verfahren durchzufiihren

— Fir die Aussenraume ist eine naturnahe
Gestaltung sicherzustellen

6.2 Naturgefahren
Der Planungsperimeter liegt gemass der Gefahren-
karte Steffisburg nicht im Gefahrengebiet.

6.3 Geologie

Es sind keine Bodenproben im Planungsperimeter
vorhanden. Diese miissen nach Abschluss des Stu-
dienauftrages durchgefiihrt werden. Das Areal ist mit
keinen Altlasten kontaminiert.

Der durchschnittliche Grundwasserspiegel liegt

+/- 17 Meter unter dem gewachsenen Terrain.

6.4 Geschichtliches

Geschichte des Schonau Areals

Detaillierte Angaben liber die geschichtliche Entwick-
lung sind unter folgendem Link abrufbar:
www.map.geo.admin.ch

Denkmalpflege

Im Bauinventar der Gemeinde Steffisburg sind im
und in unmittelbarer Nahe zum Planungsperimeter
folgende Gebaude aufgefiihrt (siehe Anhang 3):

Erhaltenswerte Objekte
Parzelle Nr. 381

— Schoénauweg 48

— Zulgstrasse 58

— Zulgstrasse 60

Parzelle Nr. 917
— Zulgstrasse 56

Parzelle Nr. 1259
— Zulgstrasse 47

Die Geb&ude befinden sich in keiner Baugruppe.
Detaillierte Angaben zu den geschitzten Objekten
sind unter folgenden Link abrufbar:

Geoportal des Kantons Bern
www.map.apps.be.ch

Archéaologie
Der Planungsperimeter liegt ausserhalb eines
Schutzgebietes. Es sind keine Angaben bekannt.

6.5 Larmschutz
Fiir den Planungsperimeter gilt die Larmempfindlich-
keitsstufe ES Ill. Die Einhaltung der Anforderungen



der LSV muss im Rahmen des Studienauftrages nicht
nachgewiesen werden. Erwartet wird jedoch eine
konzeptionelle Reaktion auf die Larmsituation (Anord-
nung und Gestaltung der Baukorper, Lage moglicher
larmempfindlicher Rdume) entlang der Zulgstrasse.

6.6 Energie/Nachhaltigkeit

Die Bauten miissen den SIA-Effizienzpfad Energie
(Merkblatt 2040) erfiillen und grundsatzlich in Holz-
bauweise erstellt werden. Bei der Haustechnik ist zu
beachten, dass eine Systemtrennung nach SIA 112/1
«Nachhaltiges Bauen — Hochbau» in der Realisierung
umgesetzt werden soll. Fiir den Studienauftrag wird
eine erste grobe Aussage liber die Nachhaltigkeit (Ma-
terialangabe der Primarstruktur und der Gebaudehiille)
erwartet.

Gefragt ist ein Low-Tech Gebaude, mit einem mog-
lichst hohen Anteil an natirlicher Belliftung. Das Ab-
fihren der Warmelast im Sommer ist bedeutend. Erste
Loésungsansatze sollen im Studienauftrag aufgezeigt
werden.

Fir die Nutzenden ist ein optimales, schadstofffreies
Innenraumklima zu gewéhrleisten. Den Raumtempera-
turen und der Raumakustik ist besondere Beachtung
zu schenken. Als Basis gelten die aktuellen Normen
und Vorschriften. Es sind erste Konzeptiiberlegungen/
Grobnachweise zu den energetischen Anforderungen
und haustechnischen Dispositionen anzustellen.

Die Fernwarme wird zukiinftig von der Kehrrichtver-
brennungsanlage (KVA) Thun bezogen. Geméss einem
Gutachten der Gewichtung der erneuerbaren Werte
zur Abwarme KVA wird diese als erneuerbare Energie
deklariert.

CH-Holz

Die Auftraggeberin wiinscht die Verwendung von
Schweizer Holz bzw. Holz aus der Region (HSH-zerti-
fiziertes Holz). Die Realisierbarkeit dieser Rahmenbe-
dingung wird im Rahmen des Vorprojektes im Detail
gepriift.

6.7 Ver- und Entsorgung/Infrastruktur
Kanalisation

Muss im Studienauftrag nicht beriicksichtigt werden.
Ist Gegenstand der Phase 31 Vorprojekt.

Abfallentsorgung

Die Abfalle (Kehricht, Papier, Karton) werden in Cont-
ainern respektive Mulden (Griingut) entsorgt. Die 6-8
Container und 1 Deckmulde 7m? fiir Griingut sollen
allesamt zentral am Schonauweg und/oder Zulgstras-
se in einem nicht &ffentlich einsehbaren Bereich mit
moglichst kurzer Erreichbarkeit platziert werden.

6.8 Hindernisfreies Bauen

Die Geb&ude und Aussenrdume miissen gemass
dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und
dem kantonalen Baugesetz (BauG) hindernisfrei ge-
staltet sein. Es gilt die SIA Norm 500 (Ausgabe 2009)
und die VSS Norm SN640075. Auf eine hindernisfreie
Gesamtanlage wird sehr grossen Wert gelegt.

6.9 Erdbebensicherheit/Statik
Die Neubauten haben die aktuelle Norm SIA 260-
267 (Ausgabe 2003) zu erfiillen.

6.10 Kosten und Wirtschaftlichkeit

Die Anlage soll bezliglich Erstellung, Betrieb und Unter-
halt eine bestmdgliche Wirtschaftlichkeit aufweisen. Ein
bedeutendes Einsparpotential liegt in der Konzeption
und der integralen Planung. Die Zielbaukosten (Anlage-
kosten) fur die Erstellung der Dreifachhalle und der Aus-
senanlagen (Kunstrasen, Allwetterplatz und Leichtathle-
tikanlagen) liegen bei rund CHF 10 Mio. (BKP 1-9, inkl.
7.7% MWST). Das Kostenziel soll zur Einhaltung des
Finanzhaushaltes der Gemeinde Steffisburg eingehal-
ten werden. Nicht enthalten in den Zielkosten sind die
Einstellhalle, Zivilschutzanlage und die Heizzentrale. Ab
der Phase 31 Vorprojekt ist eine Kostengliederung auf
die einzelnen Anlageteile zu fiihren.

6.11 BIM

Eine vollumfangliche Umsetzung der BIM-Methode
wird nicht gefordert. Die Planung soll jedoch in 3-di-
mensionaler Form erfolgen. Die genaue Spezifizierung
wird mit dem ausgelobten Generalplaner in der Phase
31 Vorprojekt definiert. Die Kosten sind in den Hono-
rarfaktoren der Planer und Spezialisten berlicksichtigt.
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Raumprogramm

7.1 Raumprogramm Dreifachturnhalle

Nr. Raumbezeichnung

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen
Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total

Bemerkungen

1 Dreifachhalle

1.1 Sporthalle

1 49x28x9m 1'372m?

- Halle ebenerdig, oder 1. UG
Lage UG mit Rampe fiir Lieferwagen mit
Mindestbreite von 2.5-3.0m fiir Anlieferung,
Wartung mobile Sportgerate

- feste Gerate in Halle 1&3 einbauen (siehe
Planungsgrundlage 201-Sporthallen, BASPO,
Seite 17 Dispositionsbsp. von Einbaugeréten
in Dreifachhalle)

- geeigneter Hallenboden, kombielastischer
Sportboden in Polyurethan mit Holzschwing-
konstruktion siehe Anhang Nr. 8

1.2  Gerateraum

1 270m? 270m?

langsseitig angeordnet (durchgehend tiber alle
Hallen), mind. 1 Geratetor (Hohe mind. 2,30 m,
Breite 2,50 m) pro Hallendrittel

Raumhohe Gerateraum 2,30 m im Licht (tech-
nische Installationen ballwurfsicher geschiitzt),
Wande moglichst frei

1.3 Kleinmaterial

zentral im Geréateraum, fir alle Hallen zugang-
lich, abschliessbar (Gitter)

1.4 Vereinsmaterial

auch ausserhalb Gerdteraum mdoglich, dann
nahe zu Garderobe

1.5 Ausziehtriblne

3-4
Ele-
mente

Kapazitat bis 350 Zuschauer
3-4 Elemente
abhangig von Grosse und Anzahl Eingangstiiren

1.6 Triblne auf Galerie

Kapazitat bis 150 Zuschauer
2 bis 3 Stehstufen; Gesamtzahl 500 Zuschauer
(Summe Ausziehtribiine und Tribline Galerie)

1.7  Musikanlage

Medienschrank mit Steuerung fiir Licht, Falt-
wand, Schaukelringe, Audioanlage und Platz
fur Wertsachen.

einzeln pro Halle, sowie fiir ganze Halle
(Veranstaltungen)

1.8  Regie-Pult, Matchuhr

mobile Anlage fiir Sportanlésse, gegeniber
Zeitmessanlage und Match-Uhr

2 Nebenraume

2.1 Eingangsraum

1 50m? 50m?

notwendig fir kurzfristige Aufnahme grosser Zu-
schauermassen (Bsp. Billettkontrolle bei Eintritt).
Wartungsfreundlich, gute Schmutzschleuse; die
Beschriftung so, dass Nutzer sie selber andern
kann

2.2 Garderobe

6 25m? 150m?

6 Garderoben bei Veranstaltungshalle notwen-
dig, ebenso fiir Mehrzweckraum.

Vorzugsweise gleiche Ebene wie Sporthalle,
Raumgeometrie Lange zu Breite beachten (keine
langen «Schlduche»)




Raumbezeichnung

Anzahl

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen
Anzahl Arbeitspl. Total

Bemerkungen

2.3

Dusche, Abtrocknungszone

6

20m? 120m?

6 Duschen bei Veranstaltungshalle notwendig,
ebenso fiir Mehrzweckraum.

Vorzugsweise gleiche Ebene wie Sporthalle.

8 Brausen; schwellenlose Ubergange, ohne die
Gefahr von Wasser in der Garderobe. Insell6-
sungen (Duschbrausen) sind nicht gewiinscht

24

Raum fiir Lehrpersonen
(Umkleideraum, Dusche, WC,
Theorie)

36m? 36m?

dafiir zwingend 2 x 2 getrennte Umkleide- und
Duschmdéglichkeit

25

Toilette fiir Turn-/Sportbetrieb

D4/
H384P

evtl. zuséatzlich Lehrer/Behinderten-WC; evtl.
mehr WC, abhangig von Grésse der Zuschau-
ertribline

26

Biiro Hausdienst

10m? 10m?

Loge mit Schalter; vorzugsweise Innenfenster
Ort und Funktion N&he Eingang

2.7

Reinigungsgerateraum

20-25m? 25m?

bei Reinigungsroboter evtl. grosser

Kalt- und Warmwasser mit Anschlussmoglichkeit fiir
Schlauch, Ausgussbecken, Bodenrost mit Ablauf
fur die Entleerung der Reinigungsmaschine. Elekt-
roanschluss zum Aufladen der Batterien, gleiches
Niveau wie Sporthalle

Turbreite mind. 1.20m

2.8

Lager Reinigungsmaterial

20m? 20m?

Lagerung aller Materialien, z.B. WC Papier/

Handtuchrollen

Lager Reinigungsmittel im Raum abgetrennt
oder als zusatzlicher Raum konzipiert (10m?).

29

Mehrzweckraum

200m?

nutzbar fiir Trainings- und Wettkampfbetrieb, aber
auch als soziokultureller Raum nutzbar
vorzugsweise mit Sportboden (evtl. Parkett) aus-
statten; kann als Aufwarm-Gymnastik-, Tanzraum,
aber auch als Theorieraum genutzt werden

2.10 Aufenthaltsraum/Verpflegung

100m?

angrenzend zum
Mehrzweckraum —
Gewabhrleistung fir
Raumerweiterung mit
MZR auf 300m?

notwendig fir Selbstbedienung/Catering bei
Veranstaltungen; einfache, mobile Lésungen
bevorzugen; Bezug zu Aussenanlage zwingend
(Fussball)

klare Trennung Schmutz- und Saubergang,

Ort fir Selbstbedienung/Catering fiir Veran-
staltungen erméglichen (Feuerpolizei), mobile
Lésungen anwenden. Anordnung im Bereich der
Gastronomie — siehe Raumprogramm Punkt Nr.
7.2

2.11 Theorie-/Seminarraum

60m? 60m?

nutzbar fiir Trainings- und Wettkampfbetrieb, aber
auch als soziokultureller Raum nutzbar

Bezug zu Gastronomie, aber auch zu Kunstrasen-
feld aussen, vorzugsweise nahe zu gedecktem
Terrassenplatz

2.12 gedeckte Aussenterrasse

variabel

nutzbar flr Trainings- und Wettkampfbetrieb

Fussball, aber auch als soziokultureller Raum
nutzbar

Bezug zu Gastronomie und zu Kunstrasenfeld
aussen, nahe zu Theorieraum

2.13 Aussengerateraum

30-40m? 40m?

Raum fir Leichtathletik (Vereine) und Schule.
(z.B. Masse einer Hochsprungmatte

LxBxH = 500x150x140cm)

Turbreite ca. 3m
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Flache m? (NNF)
Anzahl Personen

Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen

2.14 Magazin und Lagerraum 1 150m? 150m? notwendig fiir Tische, Banke, Stihle bei Veranstal-
tungen, abhangig von Grésse und Mablierung
Theorie- und Mehrzweckraum
evtl. fir Tische, Banke, Stiihle, ber Lift einfach
erreichbar

2.15 Technikraum 1-3 Grosse in Abhangigkeit der Haustechnik

2.16 Sanitatsraum In Abweichung der BASPO — Empfehlung wird der
Raum/Bereich im Punkt 2.4 Raum fiir Lehrpersonen
integriert.

2.17 Werkstatt (Hauswartung) 1 20m? 20m? abhangig von Betriebsorganisation

2.18 Toilette Zuschauer D4/ Mehrzahl notwendig, bis 200 Zuschauer kombinier-

H3&4P bar mit Sportler-WC, abh&ngig von Zuschauerka-

pazitat

2.19 Lift 1 fir Behinderte und Waren (Turbreite mind. 1m,

Lange mind. 2m)
Personenaufzug kombiniert mit Warenaufzug

Grundséatzliches:

Es gelten die Normen und Vorschriften der SIA, BASPO, bfu, Schweizer Sportverbande (SFV, SHVY, etc.).

Oblichter sind unbedingt zu vermeiden, kein direktes Schlaglicht auf Sportboden (Nachweis muss mit Simulation erbracht werden)
Eine geeignete Beschattung ist vorzusehen

Masse fiir Korridor etc. richten sich nach den einschléagigen Normen und Vorschriften — Brandschutzvorschriften, hindemnisfreies Bauen
(SIA Norm 500)

Turbreiten missen im Sportbereich mind. 1.0 m messen!




7.2 Raumprogramm Aussenanlage
zu Dreifachhalle

Nr. Raumbezeichnung Anzahl

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen
Anzahl Arbeitspl.

Total

Bemerkungen

1 Aussenplatze

1.1 Allwetterplatz 1

45x25m

1'125m?

Kunststoffoberflache
Spielfeldmarkierungen: Handball léngs,
2x Basketball quer

1.2 Laufbahn, Weitsprung 1

600m?

600m?

Asphaltoberflache

Masse 120m x 5 m;

4 Bahnen a 1.22m breite. Laufbahn 100m mit
Start- und 20m fir Auslaufbereich.

1.3 Sandanlage, Beachvolleyball 1

22x14m

308m?

kombinierbar mit Weitsprung und Kugelstossen,
mit Abdeckung
angrenzend an Allwetterplatz

2 Fussballfeld

2.1 Fussballfeld 1

106x70m

7'420m?

Kunstrasenfeld unverfiillt geméss Vorgabe SFV
& FIFA, mit Drainage, Bewasserung, Beleuch-
tung (6 Beleuchtungsmasten, Hohe 16m),
Umzaunung (Umz&unung mit Tor fiir Unterhalt
mit deren Fahrzeuge Grosse= 3x3m. Einrichten
eines Ballfangs umlaufend um das Spielfeld;
langsseits Hohe 2-3m, stirnseits Hohe 4-6m.
Einrichten eines Handlaufes 1x langsseits des
Spielfelds). Das Wasser fiir die Bewésserung
soll gefasst und wiederverwendet werden.
Einbau von Asphaltbeldgen dreiseitig entlang
des Feldes, Einbau Abstellflache fiir FB-Tore
(ausserhalb aber angrenzend der angegebenen
Flache von 106x70m).

Details siehe Anhang 9

2.2 Abstellplatz Tore 1

50m?

50m?

Asphaltbelag, wasserdurchlassig

Flache fiir 2x7m Tore und 4x5m Tore

Lage Abstellplatz in der Nahe beim Tor fiir den
Unterhalt (siehe Punkt 2.1)

2.3  Sportgerateraum/ 1
Fussballmaterial

25m?

25m?

evtl. in Sporthalle integriert; Zugang ebenerdig

3 Nebenraume/Platze

3.1 Unterhaltsgerate/Maschinenpark 1

30m?

30m?

evtl. in Sporthalle integriert — fiir den Hauswart
(Traktor, Rasenmaher, Schnee-/Laubraumer, Auf-
birsten Kunstrasen), Werkbank fiir Reparaturen

3.2 Toilettenanlagen
fiir Zuschauer

variabel

Von aussen zuganglich, evtl. in Sporthalle integ-
riert — kombiniert mit Sporthalle

3.3  Zuschauerbereich 1

106x3m

318m?

2-3 Stehstufen, Beton, entlang Fussballfeld

Abstellplatze fiir Auto und Velo sind im Punkt 5.4
Mobilitat/Erschliessung dokumentiert
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7.3 Raumprogramm Gastronomie

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen

Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen

1 Raum N°1 Raumhohe (im Licht) 2.5m

1.1 Lager, ungekiihlt 1 ca. 13.5m? 13.5m? Nutzung:
fur Lebensmittel und Getranke.
Verbindung:
zum Bereich Anlieferung/Korridor und zum Raum
3 Kiiche
Boden:
fugenlos, z.B. Fliessharz, Rutschfestigkeitsklasse
R12 V4, mit Hohlkehlensockel zu den Wanden
Wande:
hart, glatt, abwaschbar
Decke:
glatt und abwaschbar
Luftung:
aktive Be- und Entliftung
Tageslicht:
nicht erwiinscht

Total Raum N°1 13.5m?

2 Raum N°2 Raumhohe (im Licht) 2.5m

2.1 Leergut, Economat 1 ca. 13.5m? 13.5m? Nutzung:
fur Leergut und Kiichenmaterialien
Verbindung:
zum Bereich Anlieferung/Korridor und zum Raum
3 Kiiche
Boden:
fugenlos, z.B. Fliessharz, Rutschfestigkeitsklasse
R12 V4, mit Hohlkehlensockel zu den Wanden
Wande:
gefliesst bis UK fertige Decke
Decke:
glatt und abwaschbar
Luftung:
aktive Be- und Entliftung
Tageslicht:
nicht notwendig

Total Raum N°2 13.5m?




Flache m? (NNF)
Anzahl Personen

Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen
3 Raum N°3 Raumhohe (im Licht) 2.5m
3.1 Kiche 1 ca. 39m? 50m? Nutzung:
Zubereitung von kalten und warmen Lebensmit-
Anzahl teln, Ausgabe von Essen und Getrénken

Personen: 1-5

Verbindung:

zum Raum 1, Raum 2, Raum 4 und Halle/Saal
(Gastebereich), inkl. Durchreiche nach draussen
ins Freie

Boden:
fugenlos, z.B. Fliessharz, Rutschfestigkeitsklasse
R12 V4 mit Hohlkehlensockel zu den Wanden

Wande:
gefliesst bis UK fertige Decke

Decke:

geschlossenes Deckensystem, abgehangt auf
H UK 2.5m, Hohe Rohdecke auf ca. 3.00 - 3.10
m ab OK FB

Luftung:
aktive Beluftung, Ablufthaube

Tageslicht:

zwingend, inkl. Sicht ins Freie; Flache Fenster
muss mind. 10% der Bodenflache betragen.
Offenbare Fenster mit Insektenschutzgitter

Gerate und Einrichtung:

- Handwaschbecken mit Papier- und
Seifenspender

— Tret-Abfallkorb fiir 110-Itr.-Abfallsécke

— Gastronorm-Standkiihlschrank, eigengekdihlt

— Gastronorm-Stand-Tiefkiihlschrank,
eigengekihlt

Alle Arbeitsflachen in Chromstahl

Alle Unterbaumobel und Oberbauten aus
Chromstahl in Hygieneausfiihrung H1 nach
DIN 18865-9.

— Arbeitsmdbel mit 2 Becken und Unterbau

— Arbeitsmobel mit Unterbau

— Aufschnittmaschine

— Oberschrank

- Grill-Kochgerat

— 2 Kochgerate

— Friteuse

- Kombisteamer, Kapazitat 10 x GN 1/1

— Arbeitstische

— Buffet-Mo6bel mit Theke, 1 Becken und
Warmhalteplatte;
im Unterbau:
Warmeschrank, Unterbau-Kiihl- und
Flaschenkiihimdbel (beide eigengekiihlt)

- Kaffeemaschine, Hot-Dog-Gerat

— Oberbau lber Buffet-Mobel mit Warm-
briicke und Beleuchtung

— Zur Halle/zum Saal (Gastebereich) mit
Rolladen lber Theke

- ausreichend Abstellplatz fiir Servierwagen

Total Raum N°3

39m?
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Flache m? (NNF)
Anzahl Personen

Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen
4 Raum N°4 Raumhohe (im Licht) 2.5m
4.1 Abwaschen 1 ca. 20m? 20m? Nutzung:
Abwaschen von Schmutzgeschirr, Lagerung
Anzahl von Putz-Utensilien
Personen: 1-2 Verbindung:
zum Raum 3 und Halle/Saal
Boden:

fugenlos, z.B. Fliessharz, Rutschfestigkeitsklasse
R12 V4 mit Hohlkehlensockel zu den Wanden

Wande:
gefliesst bis UK fertige Decke

Decke:

geschlossenes Deckensystem, abgehangt auf
H UK 2.5m, H6he Rohdecke auf ca. 3.00 - 3.10
m ab OK FB

Luftung:
aktive Beltftung, Ablufthaube

Tageslicht:
zwingend, inkl. Sicht ins Freie; Flache Fenster
muss mind. 10% der Bodenflache betragen.

Gerate und Einrichtung:

- Handwaschbecken mit Papier- und
Seifenspender

— Abfallkorb fiir 50-Itr.-Abfallsécke

Alle Arbeitsflachen und Hochschranke aus
Chromstabhl.

— Plonge mit 1 Becken 70x60cm

— Einlauftisch mit glatter Sortierzone und
Gleitbahn fiir 2 Geschirrkdrbe (a 50x50cm),
unter Gleitbahn 1 Becken 40x40cm

— 1-Hauben-Geschirrspiilmaschine

- Auslauftisch mit Gleitbahn fiir 2 Geschirr-
kérbe (a 50x50cm)

— Unter Einlauftisch: Glaserspiilmaschine
(Untertischmodell)

— Geschirrschrank

— Putzschrank

— Schlauchrolle fiir Kiichenreinigung

— Ausreichend Abstellplatz fiir Abraumewagen

Total Raum N°4 20m?

Grundsatzliches:

Die Raume miissen zusammenhéngend auf einem Geschoss angeordnet sein

Der Monobloc/Technikraum fiir die Liiftung muss in der Hauptzentrale der restlichen Gebaudetechnik der Dreifachhalle
angeordnet werden

Samtliche Verkehrswege sind befahrbar und schwellenlos vorzusehen

Grundsétzlich diirfen keine toxischen Materialien eingesetzt werden




7.4 Raumprogramm Warmezentrale

Nr. Raumbezeichnung Anzahl

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen
Anzahl Arbeitspl.

Total

Bemerkungen

Gas < 5SMW

1 Heizzentrale 1

100m?

minimale Raumhohe: 4m

Speicher und Kessel haben eine Lebensdauer
von ca. 20-30 Jahre und werden zu einem spéte-
ren Zeitpunkt einfach ersetzt werden kdnnen >
Thema Zubringung von grossen Giiter in den
Raum nach Fertigstellung

Anschluss der Heizzentrale an das Warme-

netz Zulg: — Anschlusspunkt mdglichst nahe

der heute schon existierenden Leitungen der
Schulanlage Schonau (kurze Leitungswege!);
Gasanschluss fiir Spitzenlast/Notkessel muss
vorhanden sein

Tiren: 2m breit, 2.5m hoch.

Vor dem Raum muss geniigend freie Flache
vorhanden sein (keine Treppen oder schmale
Korridore).

Die Heizzentrale muss einfach erreichbar und
zuganglich sein. Nur das Personal der NetZulg
AG hat Zugang zur Zentrale.

2 Technikraum 1

50m?

Platz fir Warmwasserspeicher — Raumhohe kann
auch grosser als 4 m sein

Tiren: 2m breit, 2.5m hoch. Vor dem Raum muss
genligend freie Flache vorhanden sein (keine
Treppen oder schmale Korridore).

3 Kamin

Kamin ist moglichst nahe der Heizzentrale
anzubringen
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7.5 Raumprogramm Einstellhalle kombiniert

mit Schutzraum

Raumprogramm fiir 400 Schutzplatze

Flache m? (NNF)
Anzahl Personen

Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen
1 Eingang 20m? 20m? 2 Einzeleingdnge mit je einer Schleuse und
einem Vorraum
oder
1 Doppeleingang mit 2 Schleusen und einem
gemeinsamen Vorraum
Zugangsweg vom darliberliegenden oder
benachbarten Geb&ude oder lber einen
Aussenzugang.
2 Notausgéange
2.1 Variante 1: Sofern es die ortlichen Verhaltnisse gestat-
Mit triimmerfreiem Aussenein- ten, sind immer Notausgéange ausserhalb des
gang') H/2-Trimmerbereiches zu wahlen.
entweder
1 Notausgang ausserhalb des " Der Zugang befindet sich nicht im H/2-
H/2-Trimmerbereiches Trimmerbereich des Gebdudes
(H = Traufhdhe des Gebaudes
oder
2 Notausgénge innerhalb des
H/2-Trimmerbereiches
2.2 Variante 2: 2 Der Zugang befindet sich im H/2-
Ohne triimmerfreien Trimmerbereich des Gebaudes
Ausseneingang?) (H = Traufthéhe des Gebaudes).
entweder
3 Notausgange ausserhalb des
H/2-Trimmerbereiches
oder
2 Notausgange ausserhalb und
2 Notausgénge innerhalb des
H/2-Trimmerbereiches
3 Liege- und Aufenthaltsraum 400m? 400m? Die Liegestellen sind dreistdckig und in Abteilen
zu ca. 40 bis 60 Liegestellen anzuordnen.
Mobil in der Einstellhalle vorzusehen. Das
Material der Liegestellen wird im Friedensfall in
den Stapelrdumen gelagert.
4 Toilettenraum 14 24m? 24m? Entweder mobil in der Einstellhalle oder in
Toilet- separat vorgesehenem Raum anzuordnen.
ten, 10
bis 14
Wasch-
platze
und 2
Piss-

stéande




Flache m? (NNF)
Anzahl Personen
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Nr. Raumbezeichnung Anzahl  Anzahl Arbeitspl. Total Bemerkungen
5 Biiro fiir die Schutzraumleitung 4 12-15m? 12-15m? Entweder mobil in der Einstellhalle oder in
Ar- separat vorgesehenem Raum anzuordnen.
beits-
platze
6 Kiiche inkl. Vorratsraum Kiiche mit ca. 10— 15-20 m? In geschiitztem Nebenraum vorzusehen.
12m? und angeglie-
dertem Vorratsraum
von ca. 5-8m?
7 Stapelrdume 20m? 20m? Fir die mobilen Schutzraumeinrichtungen in
Friedenszeiten (z.B. Liegestellen, mobile
Trennwénde usw.)
Minimale Raumbreite = 2.10 m und
Raumhoéhe = 2.30 m
Die Stapelrdume sollen innerhalb der Schutz-
raumhiille oder an geeigneten Orten in der Nahe
des Schutzraumes angeordnet sein. Verwen-
dung von separat angeordneten Nebenrdumen
wie die Schleusen, die Kiiche usw. sind erlaubt.
8 Ventilationsraum/ 16m? 20m? Belliftungssystem bestehend aus 6 VA 300 und
Wandnische 6 GF 300
In 2 rdumlich verschieden angeordneten Wand-
nischen oder in einem separat vorgesehenem
Ventilationsraum anzuordnen.
9 Wassertank 16m? 16m? Notwasservorrat: 70 Liter pro Schutzplatz

Bauliche Anforderungen an den Zivilschutzraum:

In geschiitztem Nebenraum mit moglichst vielen
erdberiihrten Tankwénden und angrenzend an
die Kiiche anzuordnen.

Bauteile Bauteilstarke Bemerkungen

Panzerschiebewand d =0.25m bis d =0.35m Die Breite darf nicht mehr als 7.00 m und die
lichte H6he nicht mehr als 2.40 m betragen.

Bodenplatte d =mind. 0.25m Einzel- und Streifenfundamentverstarkungen
gemass Geb&ude- und Schutzraumstatik,
im Bereich des Wassertankes + 0.10 m

Aussenwande d=0.30m Vollsténdig erdberiihrte Aussenwand

d =0.30m bis d = 0.80m

Erdbedeckte oder freistehende Aussen-
wand, abhéngig von der gegen Kernstrah-
lung ausgesetzten Wandflache zur gesam-
ten Wandflache

d =0.30m bis d = 0.80m

Erdbedeckte oder freistehende Aussen-
wand, abhéngig von der gegen Kernstrah-
lung ausgesetzten Wandflache zur gesam-
ten Wandflache

d =0.30m bis d = 0.50m

Im Geb&udeinnern, abhéngig von den
Offnungen ins Freie und deren Abstand
zur Schutzwand

Zwischenwande d=0.20m

z.B. Abgrenzung gegen Kiiche
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Bauteile Bauteilstarke Bemerkungen

Wande Wassertank d =0.30m Aussenwinde und Wande gegen Schutz-
raum

Schleusenwénde d=0.30m

Decke d = mind. 0.35m Geméss Gebaude- und Schutzraumstatik.

Die Deckenstérke ist abhangig von der
Bauweise des Geb&udes, der Gebaudehiille
(Bauweise, Offnungen, Masse) und Anzahl
Betondecken des Geb&udes.




Beurteilungskriterien

Die eingereichten Projekte werden einer gesamtheit-
lichen Beurteilung unterzogen. Das Beurteilungsgre-
mium beurteilt dabei im Einzelnen folgende Kriterien:

Gesamtkonzept

(Sportanlage und Schulraumerweiterung)

Stadtebaukonzept

- Gesamtkonzept (Grundidee), stéddtebauliche
Eingliederung, Beitrag zur ldentitat des Ortes

— Etappierungskonzept

Aussenraumkonzept

— Gestaltung der Umgebung, Bezug zur
Nachbarschaft

— Aufenthaltsqualitdten

— Nutzungsflexibilitat

Architektur (Sportanlage)
— Architektonische Gestaltung, Qualitat der
Innenraume

Funktionalitat (Sportanlage)
Erschliessungskonzept

— Erschliessung und Zugénge auf dem Areal
— Fussgénger- und Fahrverkehr

- Interne Erschliessungen (in Sportanlage)

Nutzungskonzept
— Nutzungsverteilung und Nutzungsflexibilitat
— Erflllung Raumprogramm

Wirtschaftlichkeit/Nachhaltigkeit (Sportanlage)

Wirtschaftlichkeit

- Grobe Erstellungskosten

- Grundsatze baustatische Struktur und
Systemtrennung

— Flachen- und Volumenvergleiche

Nachhaltigkeit
- Materialwahl und Okologie
— Grundsatze gemass SIA-Effizienzpfad Energie

Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung.
Die Kriterien sind nicht abschliessend.
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Genehmigung

9.1 Genehmigung durch den
Gemeinderat Steffisburg

Die Auftraggeberin hat am 2. September 2019 das
vorliegende Programm genehmigt.

Gemeinderat

Jurg Marti, Gemeindeprasident

ST ME

Gemeindeschreiber
Rolf Zeller

v

9.2 Genehmigung durch das
Beurteilungsgremium

Das vorliegende Programm wurde am 29. August
2019 durch das Beurteilungsgremium beraten und

genehmigt.

Jurg Marti (Vorsitz)

T MF

Stefan Stadler

Christian Gerber

v
Y,

Peter Pfister

Hans Berger

Ernst Gerber Villena

Gt by,

luk

Lorenz Ryser

Gerhard von Gunten

Dan Hiltbrunner

Simon Habegger

£

Hans Klotzli

Werner Abplanalp

Hans-Peter Hadorn

Philipp Vossler

Frank Kockelkorn

Bruno Marti

Martina Sempach

lxh,f 7
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Morphologie
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Punkt 2

Luftbildaufnahme
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Luftbildaufnahme
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Punkt 3

Planungsperimeter
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1056.

Punkt 6

Erdgeschoss
Planungsperimeter
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Punkt 7

Richtraumprogramm
Oberstufe

Richtraumprgramm
Oberstufenzentrum Schoénau
(2050 / 18 KI. / 420 SuS)

4'203 m?

Kiassenzimmer
0 m2

0 0 0 70 70 70
o 0 0 0 0 70
o 0 0 0 0 70
Gruppenraume
15m2 *
ECE T
35
Natur + Technik
35 35
50 m2 -~ S
Musikunterricht 18 18
omz
a7 87
bildnerisches Gestalten 18 18
210m2
87 87
texties Gestalten 18 18
210m2
87 87
technisches Gestalten 18 18
245m2
87 &7 35
Informatik 18 18
176 m2 o -
Hauswirtschaft
o mz2 70 70
105 105
| e =
Lehrerarbeitsplitze

S mAsbotsplote AP (nk. LoBib)
1.5 APKiasso
(184115 = 29 APs 8 4m2

Raumbestand
Schulanlage Schonauzoz0)

116 188 m2
Materialraum 18
1 RaumANL
Kopierraum 18 18
Biiro/Bespr. Stao-L. 18
1 RaumANL
Sekratariat Stao-L 18
AN 71m2

Sitzung/Besprechung =
T Raum/ANL
Biiro Anlagewart 18
1 RaumANL 36m2
Werkstatt Anlagewart 18
1 Roum/ANL
Schulsozialarbeit 18
IF-Unterricht ssme

~Unterricht
1 RaumANL 3%
Aufenthalt AP 87m2
Imap

iasse
(18+1)°1.52 29 AP 8 3m2 87
Aufenthalt SuS 108 m2
Gm2Kasse
13 Kasson 8 6 m2 =
Aula/ MZwR | Singsaal 298 m2
280 maANL
280

Nebenraum Aula 18

AL

3'790 m?
(4367 m2)
1203 m2
o &7 a7 64 64 6
o &7 e 68 68 68
o7 e e 68 68 68
67m2 33(34
400 m2
108 - I 7
218m2
105 8 5
150 m2.
75 75
476m2 1] 2
68
73 73 52 73 32 32 32
148 m2 o -
148 m?
o | &
339 m2
124
21 ‘E 18 30 64 64
remz nooes 42
sem # [
51m2 51
‘Aula mit Bihne
360 m2 360
125 Empore / Tribine
(577m2) 3 Foyer mit Buffet
130 Backstage / Garderoben
o7 Anlisferung / Requisiten
L Sanitéranlagen / Saalkiiche

Raumbilanz / Handlungsbedarf
Oberstufenzentrum Schénauzoso)

850 m?
245m2 £ £5
% 35 3
35
18 18
210m2
87 87
36 m2 18 18
211m2 70
105 [
e . el
40m2 40
108 m2 108
7 Gruppenraume a 35 m2 245 m?2
2 Fachunterricht BG a 87 m? 174 m?
2 Nebenrdume zu BG & 18 m? 36 m?
2 Nebenraume zu TexG a 18 m? 36 m?
1 HWS Kiiche a 105 m? 105 m?
1 HWS Theorie 4 70 m? 70 m?
2 HWS Vorréte a 18 m? 36 m?
1 Aufenthalt AP 40 m2
1 Aufenthalt SuS 108 m?
Total Handlungsbedarf 850 m2




Punkt 8

Beispiel Hallenboden

| 51

L

015—-00S~

uolaqyoy

aliedsjdweq--

L — zouyyos
\

0¢y—0ly~

L

—

VR

N9 Jasaun

z|oyzuelsiq

001L-06~ ung Jaisqo

Schwir&éger

L~

M usbab yone

Q

|leyosiadi

wlug g uolne|os|

sped>|i}Se|3 UOA Nnequig "IAS

Bunzisyuspog nequig ‘jIre

o]

uspogpullg

6L~

oneldjisuanioniq

cl~

yoyosiiise|q

SEECIESTe)

[B101 8yoynequig wwogL siq oL L 9e

wuw ur essej 111uyog

(z]oyyiyos suyo :0104)
uolaquyoy jne uoipnIIsuoyBuIMyosz|oH
Hw ueylainAjod Ul uspoquodg JayosiisejeIquio))|



52

Punkt 9

Beispiel Fussballfeld

— Feld 100x64m > weiss 10cm
—— 7-er Felder 60x40m > blau 7.5cm

I~ 5-er Felder 35x25m > rot nur Ecken
— 9-er (auch Footeco) 67x50m > gelb 7.5 cm
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Betriebskonzept

Gastronomie

Gesamtflache (NNF): ca. 86.0m?

ca.11.49

ca.2.53

ca.8.53

ca.4.19

ca.4.19
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