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0. Obtention des documents

Les conditions générales déterminantes, le code de conduite CFF et les annexes complémentaires
aux contrats peuvent étre téléchargés en allemand, en frangais, en italien ainsi qu’en anglais pour
certains documents, en cliquant sur le lien suivant: https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-
partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-fournisseurs/cg.html

Les documents de la liste ci-aprés marqués d’un astérisque sont disponibles directement sur la page
www.rte.utp.ch. Il est possible de souscrire un abonnement de 12 mois (chaque téléchargement est
alors gratuit).

Les autres documents sont disponibles a I'adresse suivante:
www.sbb.planung.ch

Nom d’utilisateur: sbb-ib-d

Mot de passe: ibdeutsch
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1. Seécurité

=) SBB CFF FFS

N° Document Version Valable
1* K 260.0 Equipements de protection Version 2-0, entrée en vigueur le ]
individuels (EPI) 12.9.2016
o K 260.1 Dispositions d’exécution Version 3-0, entrée en vigueur le [
relatives a K 260.0 12.9.2016
I-10007 Port obligatoire de . . .
e L Version 7-0, entrée en vigueur le
3* I'équipement de protection individuelle ]
S 1.3.2017
au sein d’Infrastructure.
4+ 1-50210 Dispositions d’exécution de la Version 1-0, entrée en vigueur le H
R RTE 20100 15.3.2018
K 161.2 Dons de sang pour les Version 2-0, entrée en vigueur le
5* | collaborateurs exercant des fonctions ’ g ]
P 1.7.2015
de sécurité
K 164.1 Instruction portant sur la . . .
. LT e Version 2-0, entrée en vigueur le
6 réalisation de contréles inopinés L]
; . 1.5.2015
d’alcoolémie
K 207.0 Evaluation des collaborateurs . . .
* v A . Version 2-0, entrée en vigueur le
7 en cas d’irrégularité déterminante pour ]
PN 1.9.2018
la sécurité
K 230.0 Compétences linguistiques:
niveau minimal et vérification:
g+ Directives pour la formation et le Version 3-0, entrée en vigueur le H
perfectionnement ainsi que pour le 1.1.2017
maintien des compétences
linguistiques
I-10000 Sécurité lors de travaux sur et Version 3-0. entrée en viaueur le
9* aux abords des voies «Premiére : 9 ]
; X 12.1.2017
instruction»
I-30111 Dispositions d’exécution des Version 16-0. entrée en vigueur le
10* | Prescriptions de circulation DE-PCT — ’ 9 ]
e 1.7.2018
Infrastructure «Nouvelle édition»
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https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=70795474
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=70795474
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=6849031
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=6849031
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=6849031
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=6849031
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=21550068
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=21550068
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=21550068
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=21550068
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=46002301
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=46002307
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=46002307
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=46002307
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35014478
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4159493
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4159492
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4159492
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4159492
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4164149
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4164149
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4164149
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=4164149
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Version 427-1, entrée en vigueur le
* _ ’
11 1-30131 Tableaux des parcours RADN 1.10.2018.
12 I-32125 Communication sur les Version 1-0, entrée en vigueur le
chantiers (radio/téléphone mobile) 1.4.2013
I-50056 Contrble, maintenance et
réparation des garnitures de mise a la . . .
. N . S Version 1-0, entrée en vigueur le
13 terre, des tateurs de tension ainsi que
1.3.2013
des perches de manceuvre et des
perches de dégivrage
1-50142 Autorisation d’enclencher, de . . .
. . R Version 2-0, entrée en vigueur le
14 déclencher et de mettre a la terre des
. 1.10.2017
lignes de contact
I-50162 Concrétisation du R RTE
15+ 20600 — chapitre 7.5 «Principe de Version 1-0, entrée en vigueur le
'enclenchement et de la mise a la 1.7.2015
terre»
1-50169 Dispositions de sécurité pour Version 10-0, entrée en vigueur le
16* | les travaux sur et aux abords de 23.1.2018
troncons ETCS Level 2 -
I-50170 Arrét de secours GSM sur les . ’ .
" . S Version 4-0, entree en vigueur le
17 chantiers situés sur des troncons
R ! e . 23.1.2018
équipés de la signalisation en cabine
. Version 2-0, entrée en vigueur le
* _ - 1
18 I-50176 Check-lists Travaux 1.9.2018
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https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=12226502
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=12226502
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=12226502
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=13294071
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=27057213
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=27057213
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=27057213
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=27057213
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=32469916
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=32469916
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=32469916
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=32469916
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=32469916
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35705122
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35705122
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35705122
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35705122
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35696288
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35696288
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=35696288
https://dms.sbb.ch/OTCS/?func=doc.Fetch&nodeid=39044836
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2. Génie civil et ouvrages d’art

NO

Document

Version

Valable

19

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour les structures porteuses en
béton

Entrée en vigueur le 1.1.2018

O

20

Modéle de programme de contrdle
(PRC) pour les structures porteuses en
béton

Entrée en vigueur le 1.1.2018

21

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour la protection anticorrosion
des ponts métalliques

Entrée en vigueur le 15.4.2017

22

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour la protection anticorrosion
des marquises et des toitures des
halles de quais

Entrée en vigueur le 11.4.2017

23

Modele de programme de contrdle
(PRC) pour la protection anticorrosion
des ponts métalliques et la protection
anticorrosion des marquises et des
toitures des halles de quais

Entrée en vigueur le 1.9.2012

24

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour les ponts-dalles en tole
forte

Entrée en vigueur le 1.4.2011

25

Modele de programme de contrdle
(PRC) pour les ponts en plagues
d’acier

Entrée en vigueur le 1.4.2011

26

Dessins indicatifs pour les ponts-dalles
en tdle forte a voie unique, numéro de
plan 133-3

Entrée en vigueur le 17.12.2008

27

Dessins indicatifs pour les ponts-dalles
en tdle forte a plusieurs voies, numéro
de plan 133-4

Entrée en vigueur le 17.12.2008

28

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour I'étanchéité des tunnels

Entrée en vigueur le 10.12.2013

29

Modele de programme de contrdle
(PRC) pour I'étanchéité des tunnels

Entrée en vigueur le 10.12.2013
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Prescriptions d’exécution et de qualité
30 | (PEQ) pour I'évacuation des eaux des Entrée en vigueur le 7.11.2013 ]
tunnels

Modéle de programme de contrdle
31 | (PRC) pour I'évacuation des eaux des Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
tunnels

Construction antibruit

d’évacuation/voies de service

Prescriptions d’exécution et de qualité

(PEQ) pour la construction antibruit i ]
33 . _ Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Acces, passages, voies

d’évacuation/voies de service

Modele de programme de contrdle

(PRC) pour la construction antibruit i ]
34 . ) Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Acces, passages, voies

d’évacuation/voies de service

Construction antibruit

35 | Check-list: montants en plastique Entrée en vigueur le 1.4.2018 [
renforcé a la fibre de verre

Prescriptions d’exécution et de qualité

(PEQ) pour la construction antibruit i ]
36 . o Entrée en vigueur le 1.4.2018 ]
Montants en plastique renforcé a la

fibre de verre

Modele de programme de contrdle

(PRC) pour la construction antibruit i )
37 . o Entrée en vigueur le 1.4.2018 ]
Montants en plastique renforcé a la

fibre de verre

Construction antibruit )
38 o o Entrée en vigueur le 1.4.2011 L]
Check-list: digues antibruit

Prescriptions d’exécution et de qualité
39 (PEQ) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]

Digues antibruit

Modéle de programme de contrble
40 (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Digues antibruit
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Prescriptions d’exécution et de qualité
41 | (PEQ) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en général

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Construction antibruit

42 | Check-list: éléments de paroi antibruit
en aluminium

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Prescriptions d’exécution et de qualité
(PEQ) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en
aluminium

43 . o Entrée en vigueur le 1.4.2011
Eléments de paroi antibruit en
aluminium
Modele de programme de contrdle
(PRC) pour la construction antibruit i )
44 Entrée en vigueur le 1.4.2011

Construction antibruit

45 | Check-list: éléments de paroi antibruit
en verre

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Prescriptions d’exécution et de qualité
46 (PEQ) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en verre

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Modele de programme de contrdle
47 (PRC) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en verre

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Construction antibruit

48 | Check-list: éléments de paroi antibruit
en bois

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Prescriptions d’exécution et de qualité
49 | (PEQ) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en bois

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Modele de programme de contrdle
50 | (PRC) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en bois

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Construction antibruit

S1 | Check-list: éléments de paroi antibruit
en béton

Entrée en vigueur le 1.4.2011

Prescriptions d’exécution et de qualité
52 | (PEQ) pour la construction antibruit

Eléments de paroi antibruit en béton

Entrée en vigueur le 1.4.2011
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Modeéle de programme de contrdle
53 (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Eléments de paroi antibruit en béton

Construction antibruit ]
54 ) . . Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Check-list: micropieux

Prescriptions d’exécution et de qualité
55 (PEQ) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Micropieux

Modéele de programme de contrdle
56 | (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 H
Micropieux

Construction antibruit

S7 | Check-list: pieux forés en béton coulé Entrée en vigueur le 1.4.2011 O
sur place

Prescriptions d’exécution et de qualité
58 (PEQ) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]

Pieux forés en béton coulé sur place

Modele de programme de contrdle
59 (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Pieux forés en béton coulé sur place

Construction antibruit

60 | Check-list: fondations en béton coulé Entrée en vigueur le 1.4.2011 L]
sur place et tétes de pieux

Prescriptions d’exécution et de qualité

(PEQ) pour la construction antibruit i )
61 . ) ] Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Fondations en béton coulé sur place et

tétes de pieux

Modele de programme de contrdle

(PRC) pour la construction antibruit i )
62 . ) ] Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Fondations en béton coulé sur place et

tétes de pieux
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Construction antibruit
63 _ . _ Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Check-list: poingons Quick-Pfahl

Prescriptions d’exécution et de qualité
64 (PEQ) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Poincons Quick-Pfahl

Modeéle de programme de contrdle
65 (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Poincons Quick-Pfahl

Construction antibruit

éléments de fondation linéaire

Prescriptions d’exécution et de qualité

(PEQ) pour la construction antibruit i )
67 _ o Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Longrines de socle, éléments de

fondation linéaire

Modele de programme de contrdle

(PRC) pour la construction antibruit i ]
68 _ o Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Longrines de socle, éléments de

fondation linéaire

Construction antibruit i i
69 ) o Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Check-list: montants métalliques

Prescriptions d’exécution et de qualité
70 | (PEQ) pour la construction antibruit Valable dés le 12.4.2017 ]

Montants métalliques

Modele de programme de contrdle
71 | (PRC) pour la construction antibruit Entrée en vigueur le 1.4.2011 ]
Montants métalliques

Prescriptions d’exécution et de qualité 0

72 (PEQ) pour I'étanchéité des ouvrages Entrée en vigueur le 16.12.2015

Modele de programme de contrdle 0
(PRC) pour I'étanchéité des ouvrages . .

avec |lé en matiere synthétique (F- Entrée en vigueur le 16.1.2016
TDB)

73

Modéle de programme de contrdle ]
74 | (PRC) pour I'étanchéité des ouvrages Entrée en vigueur le 16.1.2016
avec polymeres liquides (FLK)

75 | Modéle de programme de contrle Entrée en vigueur le 16.1.2016
(PRC) pour I'étanchéité des ouvrages
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avec lé d’étanchéité a base de bitume
polymeére et gé¢omembrane

Modéle de programme de contrdle ]
76 | (PRC) pour I'étanchéité des ouvrages Entrée en vigueur le 16.1.2016
avec BFUP
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3. Technique ferroviaire

N° Document Version Valable

R RTE 20012 Profil d’espace libre Voie . .
*

77 normale Entrée en vigueur le 10.12.2012 ]

7g R RTE 20100 Sécurité Io_rs de travaux Entrée en vigueur le 1.1.2017 [
sur et aux abords des voies
I-50167 Formations, attestations et Version 2-0. entrée en vigueur

79* | admission aux fonctions selon la le '15 3.2018 9 ]
R RTE 20100 e
R RTE 20600 Sécurité lors de travaux

80* | sur les installations électriques Entrée en vigueur le 1.7.2012 ]
ferroviaires
R RTE 20600 Al Extrait du . .

*

81* | R RTE 20600 (formulaire 4838) Entrée en vigueur le 1.7.2012 ]

g RRTE 21110 Infra§t(ucture et ballast Entrée en vigueur le 1.6.2016 M
Voie normale et métrique

gg+ | D RTE 22040 Guide pratique de la Entrée en vigueur le 1.2.2010 ]
voie ferrée Ecartement normal Manuel
D RTE 27900 Manuel des conducteurs

84* | de retour de courant et des mises a Entrée en vigueur le 1.2.2015 ]
terre Documentation

85 Manuel de projet LC 01.6.1 Entrée en vigueur le 2017 ]

g | 3003-05 Protection des cables: projet Entrée en vigueur le 1.8.2018 1
et construction Prochaine révision le 31.8.2019
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4. Cables
N° Document Version Valable
87 I-00011 Utilisation et vente des Version 3-0, entrée en vigueur ]
matériaux valorisables le 1.10.2012
gg | 03310 Acces aux installations Entrée en vigueur le 1.4.2010 ]
ferroviaires
89* I-20036 Mesures d’autosauvetage Version 2-0, entrée en vigueur [
dans les tunnels le 1.5.2015
90 I-50059 Sectionnement de cables Version 1-0, entrée en vigueur [
revétus d’une gaine de plomb le 1.7.2012
I-50060 Directives concernant les Version 1-0. entrée en viqueur
91* | travaux effectués sur des cables haute ’ 9 ]
i le 1.3.2013
tension (> 1 kV)
92 1-50072 Elimination des déblais de Version 1-0, entrée en vigueur []
voie le 7.12.2012

E2_Réglementations, prescriptions d’exécution et de qualité.docm © CFF ¢ IMS Infrastructure « DMS ID 56098961
* Version 4



IMS Infrast

Processus Acquérir des projets, marchandises et prestations

ructure

Formulaire/modeéle
Valable dés le 1. 10. 2018

=) SBB CFF FFS

Page 14/14
5. Véhicules de service

N° Document Version Valable
1-40036 Permis de travail pour les Version 1-0. entrée en viqueur

93* | véhicules de service chez CFF I XXX 9 ]
Infrastructure R
Annexe A a la réglementation 1-40036 Version 1-0. entrée en viaueur

94* | pour les véhicules empruntant le >,<x XXX 9 ]
exclusivement les voies ferrées R
Annexe B a la réglementation 1-40036 Version 1-0. entrée en viaueur

95* | pour les véhicules rail-route et le >,<x XXX 9 ]
éguipements associés o
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