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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

1.1

Objektbezogene Allgemeine Bedingungen

Unvollstandig ausgefiillte Angebote werden von der Submission ausgeschlossen. Anderungen im Leistungs-
verzeichnis sind nicht erlaubt.

Die Firma Husser Generalbau AG fuhrte fir die Bauherrschaft eine Machbarkeitsstudie des Projektes durch.
Sie werden nicht von der Submission ausgeschlossen.

Als Grundlage dienen die Unterlagen aus dem Dokument "Besondere Bestimmungen, Absatz 1.29" insbe-
sondere die Geometrie und formale Erscheinung Makiol Wiederkehr AG "Grundlage TU-Ausschreibung"”.

Vorschriften
SIA Normen:

Fir die Ausflihrung der Arbeiten sind die geltenden SIA-Normen verbindlich.
Insbesondere:

- Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten"

- Norm SIA 118/262 "Allgemeine Bedingungen fiir Betonbaut"

- Norm SIA 118/263 "Allgemeine Bedingungen fiir den Stahlbau"

— Norm SIA 118/265 "Allgemeine Bedingungen fiir den Holzbau"

- Norm SIA 118/380 "Allgemeine Bedingungen fiir Gebaudetechnik"
- Norm SIA 260 "Grundlagen der Projektierung von Tragwerken"

- Norm SIA 261 "Einwirkungen auf Tragwerke"

- Norm SIA 262 "Betonbau”

- Norm SIA 263 "Stahlbauten”

- Norm SIA 263/1 "Stahlbau- Erganzende Festlegungen"

- Norm SIA 265 "Holzbau"

- Norm SIA 265/1 "Holzbau- Ergdnzende Festlegungen"

— Norm SIA 493 "Deklaration 6kologischer Merkmale von Baustoffen"
- Merkblatt SIA 2022 "Oberflachenschutz von Stahlkonstruktionen”

- SZS-Publikation "Konstruktionstabellen C5/05"

Ubrige Dokumente:

Holzbau Schweiz, Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH:

- Bdden fur Balkone, Pergolas, Garten (Merkblatt Nr. 2-8-07/D)

- Zertifikat Q-VSH fiir pigmentierte, behandelte Aussenschalung (Merkblatt Nr. 3-5-07/D).
- Qualitat von Holzfassaden-Einflussfaktoren, allg. Angaben (Merkblatt Nr. 3-6-07/D).

- Montage von Holzfassaden (Merkblatt Nr. 4-2-07/D).

Andere Grundlagen:
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

1.2

Die Massnahmen der Bauarbeitenverordnung (BauAV: Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer / in bei Bauarbeiten) sind bei allen Arbeiten zu berlcksichtigen.

Grundséatzlich sind die "Eidgendssischen Verordnungen Uber die Verhitung von Unféllen bei Bauarbei-
ten"(SUVA) zu bertcksichtigen. Alle Aufwendungen zur Gewahrleistung der Sicherheit sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

Produkte und Baustoffe
Holz und Holzwerkstoffe:

Das Bauholz muss aus nachhaltiger Produktion stammen HSH-zertifiziert (Herkunftszeichen Schweizerholz).
Die Holzwerkstoffe missen die Label FSC-, PEFC-, oder CH- Holz Label tragen.

Brettschichtholz:

Ohne spezielle Angaben gelten:

- Fir Holzfeuchteklasse 2

- Holzart: Larche

- Festigkeitsklasse nach Erfordernis

Sichtbare Holzer:

Qualitatskriterien fiir Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau von Lignum, Holzbau Schweiz, Holzindust-
rie Schweiz, Waldwirtschaft Schweiz.

Material flir aussen oder nicht beheizte Rdume. Leim- und Brettschichtholz max. 12%. Latten und Bretter
max. 18%. Fassadenschalung max. 15%.

Beton:

Grundsatzlich soll fir alle Anwendungen Recycling-Beton eingesetzt werden, falls dieser im Umkreis von
25km verfligbar ist.

Auf den Einsatz von Betonzusatzmitteln (Betonverflissiger, Abbindebeschleuniger u.a.) wird bei technischer
Machbarkeit verzichtet. Andernfalls sind Produkte mit FSHBZ-Gltesiegel zu verwenden.

Stahlteile:

Stahl geméss Minergie ECO Vorgaben. Das Einpassen der Stahlteile in die Holzbauteile ist in die Einheits-
preise der jeweiligen Stahlteile einzurechnen. Ohne spezielle Angaben sind die Stahlteile feuerverzinkt, Soll-
schichtdicke nach Norm SN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinklberziige
(Stuckverzinken) - Anforderungen und Prufung".

Ausflihrung von Schweissungen nach Herstellungskategorie EXC2 (Mittlere Versagensfolgen) geméass SN
EN 1090 "Bestimmungen der Ausfliihrungsklassen im Stahlbau"

Produkte:

Materialien, welche mit einem spezifischen Produkt beschrieben sind, kdnnen durch ein gleichwertiges ande-
res Produkt ersetzt werden. Dabei ist aber zwingend das Produkt sowie dessen technische Kenndaten vor
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

1.3

Produktionsbeginn zu deklarieren und durch die Bauherrschaft zu bewilligen.

Die Verarbeitungen der einzelnen Materialien und Produkt muss nach den Richtlinien des Herstellers erfol-
gen.

Bauokologie:

Fir die Ausfliihrung der Arbeiten sind die geltenden Merkblatter verbindlich.
Merkblatter ECO BKP:

- BKP "112 Abbriiche Riickbau Entsorgung"

- BKP "130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung”

- BKP "201 Baugrubenaushub"

- BKP "211 Baumeisterarbeiten"

- BKP "214 Montagebau in Holz"

- BKP "222 Spenglerarbeiten”

- BKP "224 Bedachungsarbeiten"

- BKP "225 Spezielle Dichtungen und Dammungen”
- BKP "230 Elektroanlagen"

Als Anstrichstoffe, insbesondere auf Holz, miissen Produkte auf Wasserbasis oder ohne Lésungsmittel ver-
wendet werden.

Es dirfen nur Produkte in Originalgebinden verwendet werden.
Rostschutzgrundierungen durfen kein Blei enthalten

Fugendichtungsmassen: Dichtungsmassen dirfen keine Losungsmittel enthalten. Als Primer und Reiniger
sind wenn maoglich Produkte auf Wasserbasis oder Produkte ohne Lésemittel zu verwenden.

Ausschreibung / Angebot
Allgemeines:

Die im Leistungsverzeichnis umschriebenen Arbeiten sind fertig montiert, geplant, geliefert, bearbeitet und
fertiggestellt einzurechnen.

Planbeilagen / Terminprogramm:
Die beigelegten Plane und Skizzen sowie Terminprogramme sind fester Bestandteil der Ausschreibung.

Unternehmervariante:
Es werden keine Unternehmervarianten (Materialisierung, Geometrie) zugelassen.

Hat der Anbieter Vorbehalte gegeniiber der Konstruktion oder den eingesetzten Materialien, so sind diese auf
einem separaten Blatt mit dem Angebot einzureichen und kurz zu beschreiben. Nachtragliche Vorbehalte
werden nicht akzeptiert.
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

Mit der Abgabe der Offerte verpflichtet sich der Unternehmer, dass er sich Uber die ortliche Situation betref-
fend der Zufahrt mit Grosselementen oder Mobilkran sowie liber den Bauplatz informiert hat und eventuelle
Erschwernisse in der Kalkulation eingerechnet hat. Zusatzkosten betreffend ortlicher Erschwernissen werden
nicht akzeptiert.

Inbegriffene Leistungen:

Vorbereiten der Ausfiihrung:

- Handmuster, z.B. Tafer- und Farbmuster.

- Plangerechtes Einmessen und Positionieren der Bauteile.
- Massaufnahmen fir die Ausfihrung und das Ausmass.

- Arbeitsvorbereitungen fir die Fabrikation, wie Erstellen von Werkstattplanen, Baustofflisten und Schablo-
nen, sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbegriffene Leistung aufgefihrt sind.

Ausfiihrung:

- Massnahmen zur Sicherstellung der Stabilitdt der auszufihrenden Bauteile wéhrend der Montage.

- Fir die Montage notwendigen Verbindungsmittel.

— Schiften fur Bekleidungen aller Art auf einer Unterkonstruktion, die der Unternehmer selbst erstellt hat.
- Zwischenlagerung von Bauteilen und Baustoffen bei der Ausfiihrung in Etappen inkl. Witterungsschutz.
- Alle erforderlichen Gertste.

— Einmessen von Bauteilen und Verkleidungen.

Bearbeitungen:
- Samtliche Bearbeitungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Elemente einzurechnen.

— Séamtliche Latten und Leisten welche konstruktiv in den Elementen eingebaut werden missen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

- Alle nicht spezielle aufgefiihrten Zuschlage und Erganzungsarbeiten sind in die Einheitspreise einzurech-
nen.

Transporte, Aufzugsvorrichtungen, Hebezeuge
- Beladen und Entladen von Transportfahrzeugen im Werk und auf der Baustelle
- erforderliche Zwischentransporte

- Transporte fur Baustoffe und Bauteile inklusive aller damit zusammenhangenden Leistungen, wie Trans-
portversicherungen, Gebthren, erforderliche Bewilligungen sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbe-
griffene Leistungen aufgefiihrt sind.

- Aufzugsvorrichtungen und Hebezeuge inklusive aller damit zusammenhangenden Leistungen, wie Perso-
nalkosten und erforderliche Bewilligungen, sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbegriffene Leistun-
gen aufgefiihrt sind.

Witterungsschutz:

Der provisorische Witterungsschutz ist fiir die gesamte Holzkonstruktion (Wande, Geschossdecken und Da-
cher) bis zum Einbringen der def. wasserfiihrenden Schicht durch Folgeunternehmen zu gewahrleisten. Wenn
nichts anderes ausgeschrieben sind die entsprechenden Aufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen.
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

2 Angebot

Totalunternehmer-Ausschreibung und Angebot

Bauherr: Holzbauingenieur: (Phase Ausschreibung)

Tragerverein Hasenbergturm Makiol Wiederkehr AG

Bremgartenstrasse 1
8967 Widen

Tel.: 056 649 29 39
Herr Martin Graf

Industriestrasse 9
5712 Beinwil am See
Tel.: 062 /765 15 35
Herr Matthias Ermel

Eingabesumme Netto B inkl. MWST

Unternehmer

Name: =

Strasse: =

PLZ, Ort: e

Telefon: e Ort, Datum: .o
Fax:

Sachbearbeiter: ......oeiiiee Unterschrift: ...
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

Totalunternehmer TU
Erstellen eines Aussichtsturmes, inkl. Funda-

tion, Erschliessung, Werkleitung, Umgebung,
Planung, Erstellung, Montage und schlisselfer-
tiger Ubergabe, exkl. MwSt.

Eingabesumme brutto B

Konditionen
Bezeichnung Eingabesumme Revidiert
Brutto e e

Rabatt G0 e e ———

Zwischenpl. 1 s
Skonto 90 e e
Zwischenpl. 2 e

MWST TT % i e

Netto e e ———
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

3 Totalunternehmerausschreibung

3.1 Baukostenplan 1 Vorbereitung

09 Honorare

Nachfolgend sind die Honorare Baukostenplan (BKP) 1- 6 fir die durch den Totalunternehmer (TU) zu erbringen-
den Planungs- und Bauleitungsleistungen auszuweisen. Es gilt dabei das Prinzip, dass der TU alle Planungsleis-
tungen ab den beiliegenden Unterlagen der TU-Ausschreibung bzw. der Baubewilligung bis zur Ubergabe der
Baudokumentation an die Bauherrschaft sowie alle Bauleitungsleistungen bis zur Inbetriebnahme und Ubergabe
des Bauwerks an die Bauherrschaft zu erbringen hat (SIA 102, 103 und 108).

Allfallige Uberarbeitungen des Bauprojekts, z.B. wegen verénderter Anforderungen der Nutzer oder wegen unvor-
hergesehener Auflagen aus der Baubewilligung, werden separat vergtitet und missen nicht eingerechnet werden.
Nachfolgend sind die erforderlichen Honorare flr Planer- und Bauleitungsleistungen inkl. Koordination, Sitzungen
mit der Bauherrschaft und Reisespesen auszuweisen.

Zu beachten sind insbesondere die einzureichenden Unterlagen Projektdokumentation sowie Unterhaltsplan.

BKP Beschrieb Ausmass Preis
091 Architekt Gesamtprojektleitung TU-Ausfiihrungsplanung
- Alle Planungsleistungen gemass SIA 102, insbe- 1pl. CHF

sondere Bauprojekt, Werkplanung, gestalterische
Leitung, Bau- und Projektleitung, Koordination der
Planer.

092 Bauingenieur Bauingenieur Holz, Stahl und Beton
- Statische Berechnungen gemass SIA, Tragwerks- 1pl. CHF
planung, Werkplanung und Konstruktion
— Die Vordimensionierung wurde bauseits erstellt.
Es werden keine weiteren statischen Unterlagen
abgegeben.

- Es ist eine Projektdokumentation, sowie ein Unter-
haltskonzept abzugeben (inkl. Beschrieb wie Bau-
teile ausgewechselt werden kénnen).

093 Elektroingenieur Elektroingenieur
- Die Elektroplanung umfasst alle Planungsleistun- 1pl. CHF
gen (siehe Konzept Elektro) der Elektrik. Instrukti-
onen und Dokumente sind einzurechnen.

095 Sanitaringenieur Sanitdringenieur
- Planung Kaltwasserversorgung. 1pl. CHF

AHW_1911200
m—l MAKIOL WIEDERKEHR 13.09.2019 SEITE 9/31



TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG

PROJEKT: HASENBERGTURM

WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

096 Spezialisten
- 096.0 Geometer

Geometer
- Beizug nach Bedarf, resp. Entscheid des TU um
die Qualitatsziele zu erreichen.

- Vermessen des gebauten Turmes durch Geome-
ter.

1pL e CHF

11 Raumung, Terrainvorbereitung

BKP-Nummer

Beschrieb

Ausmass Preis

110 R&dumung, Terrain-

Alle Leistungen, die flr eine saubere und fachge-

vorbereitung rechte Vorbereitung des Baugrundes notwendig sind. 1pl. CHF
111 Rodungen Fallen von kleinen Baumen und roden von Strau-
chern. 1 pl. CHF

Das Grundstiick wird durch eine geschitzte und in-
ventarisierte Hecke umfriedet. Die Hecke darf maxi-
mal fur eine Durchgangsbreite von 4.0m gedffnet

werden. Die restliche Hecke ist wahrend der Bau-
phase zu schitzen. Nach der Bauphase ist die Hecke

im Bereich der Zufahrt mit den gleichen Pflanzsorten
zu erganzen. Dies ist Teil der Baubewilligung.

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

BKP-Nummer

Beschrieb

Ausmass Preis

130 Gemeinsame
Baustelleneinrichtung

— Alle Einrichtungen, Maschinen und Geréate, Bara-
cken inkl. Toilettenanlagen, Magazine und Hebe-
vorrichtungen, die fur die Erstellung des Bauvor-
habens notwendig sind. Alle notwendigen Ab-

schrankungen, Bauwande, Tore und Signalisatio-

nen gemass Richtlinien des VSS.

- Die Baustelleneinrichtung fir alle Arbeitsgattun-
gen hat Uiber die gesamte Bauzeit autonom zu
funktionieren.

— Alle notwendigen Bauprovisorien. Der Baustellen-

einrichtungsplan ist der Behorde vorzulegen. Die
Genehmigung der entsprechenden Behdrden ist

m—l MAKIOL WIEDERKEHR
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG

PROJEKT: HASENBERGTURM

WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

vom Unternehmer einzuholen.

Das Aufstellen des Schnurgeristes, das Vorhal-
ten und der Abbau ist im Preis enthalten. Die ent-
sprechenden Geometerkosten sind einzurechnen.

Alle erforderlichen Geruste, wie Fassadenge-
riste, Montagegeriste, inkl. Vorhalten fir Mon-
tage-, Fassaden- und Dachdeckerarbeiten sowie
Arbeiten im Innenausbau. An- und Abtransport,
Umstellen, Vorhalten (Miete und Unterhalt) und
Demontage. Ausfihrung geméass den SUVA-Vor-
schriften.

Kosten flir Energie, Wasser und dgl.
Ruckbau aller Baustelleinrichtungen.
Empfehlungen geméss ECO-BKP Merkblatt 130

"Gemeinsame Baustelleneinrichtung" sind umzu-
setzen.

131 Abschrankungen

Erstellen einer Abschrankung mit einer 2 m hohen
Bauwand zur fachgerechten Sicherung der Bau-
stelle inkl. den notwendigen Tiren und Tore. Ge-
mass den VSS Richtlinien.

Die Baustelle muss wahrend der gesamten Bau-
zeit durch eine Bauwand (mindestens Gitterwand)
getrennt sein.

132 Zufahrten, Platze

Die Zu- und Wegfahrtstrecke erfolgt Uber die Ha-

senbergstrasse bzw. Waldhof. Die Strasse muss

fur den Fuss und Radverkehr jederzeit passierbar
sein. Die Strasse ist sauber zu halten.

Vor Baubeginn sind eine geeignete Baustellenzu-
fahrt, Parkplatze und Umschlagplatz zu definieren
und allenfalls zu erstellen. Die Parkplatze des
Restaurants Ryokan sowie des Haus Morgen-
stern sind den Kunden und Mitarbeitenden der
beiden Betriebe vorenthalten und dirfen nicht als
Parkierungsmaoglichkeit bentitzt werden.

Nach Fertigstellung des Bauwerkes sind die Bau-
stellenzufahrt und -platze wieder zuriickzubauen.

m—l MAKIOL WIEDERKEHR
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

— Die Anlieferung der Materialien, Maschinen und
Werkzeuge hat "Just in Time" zu erfolgen. Es wird
bauseits keine Abstellflache fir Zwischenlage-
rung, Umpritschen, Deponie etc. zur Verfugung
gestellt.

- Alifallige Beschadigungen an 6ffentlichen und pri-
vaten Einrichtungen (Strassen, Leitungen, Einfrie-
dungen, Bepflanzungen, etc.) sind einzurechnen
und zu beheben.

- Alifallige Kosten flir Miete Deponie bzw. Park-

platz.
135 Provisorische Instal- - Provisorische Bauplatzinstallationen flr Elektro
lationen und Wasser. 1pl. CHF
- Bauprovisorien kénnen bei Haus Morgenstern an-
gehangt werden. Das Anschliessen sowie die Lei-
tungen bis zu Baustelle sind einzurechnen. Lei-
tungsléange ca. 200m
136 Kosten, Energie, - Kosten fir Baustrom, Bauwasser sind fur die ge-
Wasser samten Bauzeit einzurechnen. 1pl. CHF
139 Ubrige Baustellen- - Signalisation der Baustelle wahrend der gesam-
einrichtung ten Baugzeit (falls nicht in 130 "Gemeinsame 1pl. CHF

Baustelleneinrichtung" enthalten). Gemass den
VSS Richtlinien.

15 Anpassung an bestehende Erschliessung

Samtliche flr die Erweiterung benétigten Werkleitungen werden gemass der definierten Anschlusspunkte entwe-
der vom Bestand abgenommen und der Erweiterung zugefiihrt oder ab Hauptleitungen (Werkleitung) zugefiihrt.

BKP-Nummer Beschrieb

Ausmass Preis

153 Elektroleitungen - Erstellen aller notwendigen Leitungen ab defi-
niertem Anschlusspunkt (siehe Planbeilage) bis
zum Schacht auf der Parzelle.

- inkl. allen notwendigen Bohrungen, Durchbri-
chen und Abdichtungen.

1pl e, CHF
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN

PROJEKT: HASENBERGTURM

WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

Inkl. Grabarbeiten, Auffiillen, verdichten und Be-
lagsersatz der Starasse entsprechend dem Be-
stand.

Inkl. allen Nebenarbeiten wie Abklarungen
Werke und Gebihren.

155 Sanitarleitungen

Erstellen aller notwendigen Wasserzuleitungen
ab definiertem Anschlusspunkt (siehe Planbei- 1pl. CHF
lage)

inkl. aller notwendigen Bohrungen, Durchbri-
chen und Abdichtungen.

Inkl. Grabarbeiten, Auffiillen, verdichten und Be-
lagsersatz entsprechend dem Bestand.

Inkl. allen Nebenarbeiten wie Abklarungen
Werke und Gebuihren

Regenwasser wird in der Kofferung auf dem
Grundstuck versickert.

17 Fundation, Sicherung, Abdichtung

BKP-Nummer

Beschrieb Ausmass Preis

171 Pféhle

Verankerung der Bodenplatte mittels Mikropfah-
lung oder gemass Vorschlag Unternehmer: 1pl. CHF

inkl. allen nétigen Bewilligungen falls notig.

I-D.l MAKIOL WIEDERKEHR
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

3.2 Baukostenplan 2 Gebaude

Das Gebaude hat den (blichen statischen, bauphysikalischen, gesetzlichen Anforderungen, einschlagigen Normen
(SIA, SEV etc.) und Regeln der Baukunde zu entsprechen. Zudem sind die Rahmenbedingungen der Nutzungsver-
einbarung von Makiol Wiederkehr AG einzuhalten.

20 Baugrube

BKP Beschrieb Ausmass Preis

201 Baugrubenaushub - Alle mit dem Baugrubenaushub verbundenen
Arbeiten sowie notwendigen ergéanzenden Leis- 1pl. CHF
tungen.

- inkl. Transporte, Gebiihren, Hinterfiillungen.
- Planierhéhe 20 cm UK neues Terrain.

- Verdichtung im Bereich von Platzen und Wegen
ME 800 kg/m3.

- Deponie Humus

- Es gelten die Empfehlungen gemass ECO-BKP
Merkblatt 201 "Baugrubenaushub".

21 Rohbau 1
BKP Beschrieb Ausmass Preis
211 Baumeisterarbeiten - Alle Leistungen flr die Projekterstellung not-
- 211.0 Baustellenein- wendigen Arbeiten. 1pl. CHF
richtung
- 211.3 Baumeisteraus- - Baustelleneinrichtungen sofern nicht unter BKP
hub 130 bertcksichtigt.
- 211.5 Beton- und
Stahlbetonarbeiten - Erstellen der Schnurgeruste und dessen Ab-
nahme, sofern nicht unter BKP 130 beriicksich-
tigt.

— Gertste sofern nicht unter BKP 130 berticksich-
tigt.

- Erstellung der Fundamente und Bodenplatte fir
die Bauausfiihrung. Diese sind frost- und tau-
salzbestandig auszubilden. Einschliesslich aller
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PROJEKT: HASENBERGTURM

WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

daflr notwendigen Aushubarbeiten (sofern nicht
in 201 Baugrubenaushub enthalten), Hinterf(l-
lungen, Schalungen, Armierungen und An-
schllsse.

Hydrant
- Erstellen eines Hydranten (Standort siehe Plan-
beilage) inkl. allen nétigen Werkleitungen.

214 Montagebau in Holz

- 214.2 Traggerippe (In-
genieurholzbau)

- 214.4 Aussere Verklei-
dungen, Gesimse

Alle Leistungen flr die Erstellung (Vorbereitung,

Fertigung, Lieferung und Montage) der erforderli- 1 pl

chen Arbeiten.

Bauodkologie ECO-BKP Merkblatt 114 "Montagebau
in Holz"

Alle erforderlichen ausseren Oberflachenbehand-
lungen sofern nicht in den einzelnen BKP-Positio-
nen enthalten.

Farbauswahl gemass Angabe Bauherr.

Vorarbeiten:

- Alle fiir die Erstellung des Bauwerks erforderli-
chen Planungs- und Koordinationsarbeiten, sta-
tischen Bemessungen, und Konzepte, Sicher-
stellung der Qualitat etc. der Holzwerkstoffe.
Nachweis der Holzherkunft.

Fertigung:

- Komplette Bearbeitung aller Bauteile, Werk-
stoffe und Materialien fir die Endmontage (als
Element vorgefertigt oder am Bau montiert).
Bohren, Nuten, Schlitzen, Frasen, Falzen, Keh-
len.

- Erstellen von Verbindungen, Anschlissen und
Bauteillibergangen. Erstellen von Aussparun-

gen, Durchbriichen und Schragschnitten.

- Einpassen und Einbauen von Verbindungsmit-
teln und Stahlteilen.

- Einbauen von Installationen sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Arbeiten.

- Inkl. allen Vorbereitungsarbeiten, Verschnitt,

m—l MAKIOL WIEDERKEHR
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WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

Kleinflachenzuschlagen und fertigungsbeding-
ten Nebenkosten.

Inkl. allen Anpassungs- und Ergénzungsarbei-
ten bei der Fertigung.

Inkl. allen fertigungsbedingten Hilfswerkstoffen,
Zusatzbauteilen und Verbindungsmitteln sowie
entfernen und entsorgen derselben.

Lieferung:

Transport und Lieferung aller Bauteile, Werk-
stoffe und Materialien ins Werk und / oder auf
die Baustelle. Inkl. aller transportbezogenen Ne-
benkosten wie Sonderbewilligungen, Sonder-
transporte, Geblihren, Auf- und Ablad von Bau-
teilen, Werkstoffen und weiteren Materialien.
Die Lieferung auf die Baustelle hat "Just in
Time" zu erfolgen. Die Baustelle kann nicht als
Materiallager genutzt werden.

Inkl. allen Transport- oder montagebedingten
Einlagen und Hilfsvorrichtungen inkl. entfernen
und entsorgen derselben.

Inkl. Zwischenlagerung von Bauteilen, Werkstof-
fen und Materialien im Werk des Unternehmers
oder auf der Baustelle.

Inkl. kompletter Witterungsschutz aller Bauteile,
Werkstoffe und Materialien bis zur Bauab-

nahme.

Samtliche Anschliisse und Durchdringungen.

Montage:

Vollstandige Montagearbeit aller Bauteile und
Elemente.

Inkl. allen erforderlichen Hilfsmittel z.B. Kran

Inkl. allen fir die Montage erforderlichen Neben-
arbeiten und Hilfsbaustoffe wie temporare Ab-
spriessungen, temporare Aussteifungsmass-
nahmen sowie entsorgen derselben.
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WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

Inkl. vorgezogene Montagearbeiten (z.B. Ver-
setzen von Stahlteilen).

Inkl. allen Anpassungs- und Ergénzungsarbei-
ten auf der Baustelle.

Inkl. Erstellen aller Anschliisse und Ubergénge
zwischen Bauteilen des Unternehmers (z.B.
Elementstésse) und Bauteilen anderer Gewerke
(z.B. Fassadenoffnungen, Massivbau, Blech-
teile, Schweissanschliisse, Abklebearbeiten).

Inkl. allen montagebedingten Hilfswerkstoffen,
Zusatzbauteilen und Verbindungsmitteln sowie
entfernen und entsorgen derselben.

Es sind mechanische Verbindungen zu bevor-
zugen.

Tragwerk

Das Tragwerk ist aus Larchenbrettschichtholz
HSH-zertifiziert (Herkunftszeichen Schweizer-
holz) zu erstellen.

Die Verbindungen der einzelnen Holzbalken
kdnnen gemass Vorschlag des Unternehmers
ausgefiihrt werden. Diese missen jedoch so
konzipiert sein, dass der konstruktive Holz-
schutz gewahrleistet ist und sie luftumspdilt sind.
Zudem muss ein Konzept fiir die Dauerhaftigkeit
erstellt werden.

Die Turmkonstruktion wird offen gestaltet. Der
Witterungsschutz hat grosse Bedeutung und
muss berlicksichtigt werden, z.B. konstruktiver
Holzschutz, nicht rostende Verbindungsmittel,
Korrosionsschutz von Stahlteilen.

Aussichtsplattform

Geschlossene Holzkonstruktion mit vollflachiger
Abdichtung.

Der Bodenbelag ist aus Larchenholz HSH-zerti-
fiziert (Herkunftszeichen Schweizerholz) zu er-
stellen.
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Flachdach

Als Unterkonstruktion flr die Abdichtung dient
eine vollflachige Massivholzplatte Fi/Ta.

Die Untersicht wird in Fi/Ta erstellt.

Inkl. notwendiger Einlagen; Verstarkungen, Aus-
schnitten, Bewegungsfugen, Kantenschutz.

Vom Unternehmer gewahlter Aufbau

215 Fassadenbau Fassadenverkleidung mit Furnierschichtholz-

platte 1 pl

Furnierschichtplatte

Standard-Deckfurniere, in den Schaftungen
schwarz verleimt, beidseitige Sichtqualitat

Hagelschutzklasse 3.
Ungeschliffen (jedoch ohne Fimrenstempel).
Plattendicke 27mm.

Plattenbreiten variabel bis max. 2.50m, Platten-
lange bis 6.00m, Fugenanordnung gemass Plan
Makiol Wiederkehr AG " Grundlage TU-Aus-
schreibung”.

Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl,
Schrauben oder Rillennagel (keine Klammern).

Inkl. allen An- und Ausschnitten.

Méglicher Lieferant:
Balteschwiler AG
Kaisterstrasse 3

CH-5080 Laufenburg
Telefon +41 (0)62 869 41 11

Druckimpréagnierung

Druckimpragnierung mit impralit-KDS, chrom-
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freie Behandlung der Holzaussenwandverklei-
dung. Vorbeugend wirksam gegen holzzerst6-
rende Insekten, Faulnispilze und Moderfaule,
Farbton braun.

- Inkl. Kantenversiegelung der Schnittkanten mit
impralit Cut Guard braun.

- Inkl. aller erforderlicher Stapelarbeiten und Dis-
tanzhalter damit nach Behandlung keine Stapel-
abdricke sichtbar sind.

- Madogliche Bezugsquelle:
Impragnierwerk AG Willisau
Ostergauerstrasse 10
6130 Willisau

Nacholen

- Nachdlung der Druckimpragnierung Endbe-
schichtung allseitig im Werk 1- 2 x Dynatec
Fassadendl, gedlt, Farbténe nach Musterkarte,
(gehobelt/geschliffen 80g/m2, sageroh
120g/m2)

22 Rohbau 2

BKP Beschrieb Ausmass Preis

221 Fenster, Aussentlren, Zugangstor zur Treppenanlage

Tore Der Turm wird mit Offnungszeiten betrieben. Des- 1pl. CHF
- 221.6 Aussentiren, halb muss ein Abschliessen (siehe «Konzept
Tore in Metall Elektro») des Zuganges mdglich sein.

- Freie Anordnung, jedoch vor dem 1. Podest.
- Materialisierung dito Treppenkonstruktion.

— Tdurbreite min. 1.20m, Hohe min. 2.00m.

- Es dirfen nur miteinander gepriifte und zuge-

lassene Beschlage (EN1125I eingebaut werden.
Die kantonalen Vorschriften sind zu beachten.)
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Pro Fligel 3 Bander, 3D verstellbar. Stoss-
stange CNS und zuséatzlicher Driicker Innen,
Schloss mit Antipanikfunktion, Zylinderaus-
schnitt Gleitschienentiirschliesser, Feststeller.

Die Brandschutzvorschriften sind zu beachten.

Tirfunktion

Wiahrend den Offnungszeiten frei begehbar.

Die Tire fir den Zugang des Turmes ist mittels
Schlisselschalter von extern zu steuern. Dabei
ist zwischen offen, geschlossen und Automat
(Zeitschaltung) zu unterscheiden. Das Verlas-
sen des Turmes ist permanent mittels Flucht-
wegfunktion (mechanisch) zu gewahrleisten.
Weiter soll die Offnung der Tire auch tber ei-
nen Drehschalter im Schaltschrank maéglich
sein.

Offnung ca. 90 ° mit Feststeller.

222 Spenglerarbeiten Dachrand

Dachrandbleche fir Dachwasserentwasserung
Uber Flanke inkl. samtlichen An- und Abschlis-
sen, Eckausbildungen, Einfassungen, Dilata-
tions- und Dehnungselemente.

Aluminium 2 mm einbrennlackiert Perlglimmer
wie EBL hochwetterfest.

Farbe und Oberflachenbehandlung nach An-
gabe Projektleitung.

Dachausstieg

Lieferung und Montage Dachausstieg ohne
Auszugsleiter inkl. allen erforderlichen An-
schlissen und Abdichtungen. Die Aufbauhdhe
ist gering zu halten.

Abmessung ca. 0.90m x 1.20m

Abschliessbar.

Zu Servicezwecken des Flachdaches.
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Sicherungshaken

- Vormontierter Sicherungshaken fur Absturzsi-
cherung gemass SIA/BFU. Fir Unterhaltsarbei-
ten auf Dach.

Abdichtung Aussichtsplattform

- Entwésserung uber Flanke inkl. sédmtlichen An-
und Abschlissen, Eckausbildungen, Einfassun-
gen, Dilatation- und Dehnungselementen.

223 Blitzschutz

Blitzschutz
- Nach den behérdlichen Vorschriften ausgeftihrt,
montiert und geerdet.

- Blitzschutzklasse Il gemass CES Blitz-
schutzsysteme SNR 464022.

- Die Erdung des Blitzschutzes ist im Dokument
«Konzept Elektro» beschrieben.

- Inkl. Fotodokumentation der unsichtbaren Ele-
mente, Genehmigung und Abnahme durch zu-
standige Behorde. Grob- und Mittelschutz in
Elektroverteilungen.
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224 Bedachungsarbeiten

- 2241 Plastische und
elastische Dichtungs-
belage

Bedachungsarbeiten
- Das Flachdach ist nach Norm SIA 271 als Foli- 1pl. CHF
endach mit einem minimalen Gefalle von 1.5%
auszubilden.
- Dachabdichtung inkl. Auf- und Abbordungen,
Anschlisse an Dachrand und samtliche andere
Anschlisse sowie an Liftungsrohre und Aus-
lasse gemass Norm anschliessen und abdich-
ten inkl. Unterkonstruktion und erforderlicher
Trennlage.

- Dachsicherungsanlage nach Vorschriften (falls
nicht bereits in Pos. 222 eingerechnet).

- ECO-BKP Merkblatt 224 "Bedachungsarbeiten".

Gewahlter Aufbau von oben nach unten:

23 Elektroanlagen

BKP

Beschrieb Ausmass Preis

233 Leuchten- und Lam-
penlieferung

Verteilanlage

Als Unterverteilung ist ein Chromstahlschrank mit 1pl. CHF
entsprechendem IP- Schutzgrad am Fusse des Tur-

mes auf EG- Niveau vorzusehen, der als komplette

Unterverteilung ausgebildet sein soll.

Die Offnung des Schrankes muss lber einem

Schliesszylinder und mit Schliissel erfolgen (der ge-

naue Typ ist mit der Bauherrschaft abzusprechen).
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Die bendtigte Zuleitung ist von der nachstgelege-
nen Anschlussmdglichkeit mit separater Messein-
richtung vorzusehen.

Beleuchtung
Grundsatzlich ist der Turm nicht beleuchtet.

Zu Reinigungszwecken, bei Bedarf oder bei Anlas-
sen in der Nacht ist es jedoch notwendig, eine mini-
male Beleuchtung gewahrleisten zu kénnen. Die
Schaltung hat manuell mittels Drehschalter vor Ort
(Ubersteuerung der Automatik), als auch von extern
zu erfolgen (Schlisselschalter 0-H-A respektive 0-
H-Extern angeordnet im Innenbereich des Hauses
Morgenstern).

Die Beleuchtung soll aus 2 Teilen bestehen:

- Minimalbeleuchtung des obersten Treppenlau-
fes zur Plattform sowie der Aussichtsplattform
selbst z.B. Langfeld-, Balken- oder breitstrahlen-
der Punktleuchte

- Beleuchtung unterhalb der Aussichtsplattform
montiert, welche den Luftraum in mitten der
Treppenlaufe minimal beleuchtet.

- z.B. Industriestrahler an Decke montiert (Be-
leuchtung bestmdglich gleichmassig bis auf das
Grundniveau, Treppenlauf durch Staffelung nur
aussen beleuchtet — visuelle Wirkung: Gliihen
nach Innen)

Im Rahmen des Bauprojektes ist das Beleuchtungs-
konzept mit der Bauherrschaft zu besprechen.

Fir die Beleuchtung wahrend eines Anlasses ist
eine temporare Beleuchtung der Umgebungsflache
sowie ein Anstrahlen des Turmes mittels 3 Flutern
und dazugehdrigem Stander vorzusehen (mind. 3-
fach Abgangssteckdose fiir Aussenbeleuchtung im
Schaltschrank). Die Apparate und Installationen fur
temporare Anschlisse sind fix fiir den Turm zu be-
schaffen.

Die gesamte Beleuchtung ist mittels LED Leuchten
/ Strahler zu realisieren. Andere Leuchtmittel wer-
den nicht akzeptiert.
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Temporare Anschliisse

Fir die Anschlisse von Geraten anlasslich eines
Festes ist eine Steckdose CEE32A fiir einen Baus-
tromverteiler zu gewahrleisten. Die direkte Anschaf-
fung eines entsprechenden Baustromverteilers ist in
das Angebot zu integrieren (z.B. GIFAS Bodenver-
teiler Hartgummi Typ 3500
3500.412402.M.ZLTG.M25/1 4540 Link).

Steckdosen

Fir Wartungszwecke oder auch anlasslich von Ver-

anstaltungen mussen Geréte bis 13A via ab-

schliessbarer Steckdose 3x T13 an den folgenden

Orten mdglich sein:

- Aussichtsplattform (2x)

= Turmmitte

— Erdgeschoss (2x und in der Nahe des Schalt-
schrankes)

Umgebung

Fir die Umgebung ist ein Anschluss flr mobile Be-

leuchtungseinrichtungen (oben beschrieben) sowie

die Moglichkeit zum Anschluss einer Kabelrolle vor-
zusehen (Steckdose bei Schaltschrank). Es werden
aktuell keine weiteren Anschliisse in der Umgebung
vorgesehen.

238 Bauprovisorien

- Autonomes Bauprovisorium fiir Bauhandwerker
flr den sicheren Betrieb der Baustelle.

- Pro Etage min. 1 Steckdosenverteiler.

— Beleuchtungsprovisorium in Verkehrszonen min.
50Ix Uber Zeitschaltuhr.
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27 Ausbau 1

BKP Beschrieb Ausmass Preis

272 Metallbauarbeiten Treppenanlage sowie Podeste sind mit Wangen-
- 272.2 Aligemeine Me- treppen in Stahlbauweise zu erstellen. 1pl. CHF
tallbauarbeiten
(Schlosser) Treppenanlage inkl. Tritte, Gelander, Podeste
gemass den BFU Richtlinien
- Geometrie und formale Erscheinung gemass
Planbeilagen Makiol Wiederkehr AG "Grundlage
TU-Ausschreibung".

- Oberflachenbehandlung feuerverzinkt.
- Treppenpodeste sowie Tritte aus Stahlgitterrost

— Oberflache Tritte wie Oberflache der Podeste,
rutschhemmend.

- Laufbreite 1.20m.
Trittbeschriftung
- Metall

- Trittbeschriftung pro Tritt ca. 3cm hoch und 60
Zeichen lang. Textinhalt und Layout wird baus-
eits geliefert.

- Vertikales Staketengelander (Stahl feuerver-
zinkt) 1.20m mit Handlauf (Chromstahl).

- Lieferung und Montage von samtlichen notwen-
digen Gelandern, Handlaufen, Absturzsicherun-
gen, Unterkonstruktionen, Fertigteilen und dgl.

Offnungsleibungen
- Leibungs- und Sturzbekleidung bei Offnungen
sind in Stahl auszufiihren.

- Gemass Planbeilage Makiol Wiederkehr AG
"Grundlage TU-Ausschreibung".

- Feuerverzinkt
275 Schliessanlagen Liefern und montieren der Schliessanlage
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- Wahrend den Offnungszeiten frei begehbar.

— Die Tire fir den Zugang des Turmes ist mittels
Schlisselschalter von extern zu steuern. Dabei
ist zwischen offen, geschlossen und Automat
(Zeitschaltung) zu unterscheiden. Das Verlas-
sen des Turmes ist permanent mittels Flucht-
wegfunktion (mechanisch) zu gewahrleisten.
Weiter soll die Offnung der Tiire auch Uber ei-
nen Drehschalter im Schaltschrank moglich
sein.

- Inkl. der notwendigen Anzahl Schliissel und
evtl. Medien (ca. 10 Stk.).

— Der Schliessplan ist in Zusammenarbeit mit der
Bauherrschaft zu erstellen.

- KABA oder gleichwertig.

- Schliessanlagenplanung, Ausfiihrung und Mon-

tage.

28 Reinigung

BKP Beschrieb Ausmass Preis

287 Baureinigung - Periodische Baureinigung wahrend den Bauar-
beiten. Entsorgen von Bauschutt und Verpa- 1 pl. CHF
ckungsmaterial.

- Komplette Reinigung aller Bauteile wie Béden,
Turen, technische Installationen.

- Das Bauwerk wird in vollstandig gereinigtem Zu-
stand der Bauherrschaft bzw. den Nutzern ber-
geben.
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3.3 Baukostenplan 4 Umgebung

40 Terraingestaltung

BKP Beschrieb Ausmass

Preis

401 Erdbewegungen Rohplanie geméss Baueingabeplan.

- 401.1 Erdarbeiten 1 pl

Humusierung und Ansden der Umgebung (siehe Si-
tuationsplan). Die Gehwege sowie die direkte Um-
gebung des Turmes werden mit "KSN Netstaler
Kies" (Natur Deckbelag) ausgebildet.

- Koérnung 0-15mm

- Aufbauhoéhe ca. 60-80mm

- Geschlammt

- Verdichtet

3.4 Baukostenplan 5 Baunebenkosten

51 Bewilligung, Gebiihren

BKP Beschrieb Ausmass

Preis

511 Bewilligungen Schnurgertist / Achskontrolle Geometer sind einzu-

rechnen. 1 pl

Gebihren fiir die vom TU eingeholten Bewilligun-
gen oder Teilbewilligungen sind einzurechnen.

512 Anschlussgebiihren Gebduhren fiir Baustelle und wahrend der Bauzeit.
- 512.1 Elektrizitat Effektive Anschlussgebihren bauseits. 1 pl.

519 Diverses Baustrom (elektrischer Bezug), Bauwasser (Bezug),

Energiebezug (Bauzeit) usw. sowie Kosten fiir Zer- 1 pl.

tifizierungen sind einzurechnen.
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52 Muster, Modelle, Kopien, Dokumentation

BKP Beschrieb Ausmass Preis
521 Muster, Materialpri-  Folgende Bauteile miissen bemustert werden und
fung sind vor Produktion durch die Bauherrschaft freizu- 1pl.
- 521.0 Muster geben:
- 521.1 Materialprifun- - Fassadenbekleidung mit Leibung ca. 1.00m x
gen 1.00m.
- Treppentritte mit Gelander und Handlauf lange
ca. 1.00m.
- Beschilderung der Treppentritte
- Leuchten
522 Modelle Wurde bereits bauseits erstellt und ist in diesem
Angebot nicht zu berticksichtigen.
524 Vervielfaltigungen, Vervielfaltigungen, Plankopien sind einzurechnen.
Plankopien 1pl. CHF
3.5 Baukostenplan 6 Sonstiges
61 Sonstiges
Folgende Positionen sind, falls nétig, durch den Unternehmer zu erganzen.
BKP Beschrieb Ausmass Preis
6071 o T 1 pl. CHF

I-D.l MAKIOL WIEDERKEHR

13.09.2019

AHW_1911200
SEITE 28/31



TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG GEMEINDE WIDEN
PROJEKT: HASENBERGTURM
WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

3.6 Baukostenplan Mehr- und Minderpreise

99 Mehr- und Minderpreise (nicht im Angebot beriicksichtigt)
Die Mehr- oder Minderpreise sind als Nettomehr- oder Minderpreise gegenliber den im Hauptbeschrieb ausgewie-

senen Positionen, d.h. unter Aufrechnung aller Abzuge, inkl. Honoraranteil und MWST. auszuweisen. Die ausge-
wiesenen Mehr- oder Minderpreise werden bei Bedarf direkt vom Gesamtwerkpreis (Netto inkl. MWST.) in Abzug
gebracht bzw. summiert. Bei der Option ist mit + oder - klar zu bezeichnen, ob es sich um einen Mehr- oder Min-
derpreis handelt.

BKP Beschrieb Ausmass Preis

215 Fassadenbau Mehr- oder Minderpreis fiir vertikale Holzscha-
lung 1pl. CHF
Vertikale Schalung.

- Schweizerholz HSH-zertifiziert (Herkunftszei-
chen Schweizer Holz)

- Profilbretter aus Larche Rift - Halbrift

- Erscheinungsklasse A (CH) aus Starkholz,
Oberflache gehobelt. Holzfeuchte 13% +/-2%.
Mit Distanz sichtbar auf Konstruktion befestigt.

- Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl
Schrauben oder Rillenndgel (keine Klammern).
Langsstdsse wild versetzt mit Nut und Feder.

Oberflachenbehandlung
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PROJEKT: HASENBERGTURM

WERK/BAUVORHABEN: NEUBAU AUSSICHTSTURM

GEMEINDE WIDEN

Behandlung der Holzoberflache im Aussenbe-
reich mit einer Vorvergrauungslasur, z.B. Pento-
Fluid Silverwood 3000 oder 4500 der Firma
Pentol, 1 - 2 Anstriche allseitig, geméass Vorga-
ben Hersteller.

Oberflache gehobelt/geschliffen inkl. End- und
Nachbehandlung auf der Baustelle. Behandlung
nach Q-VSH Zertifikat des Verbandes Schwei-
zerischer Hobelwerke.

224 Bedachungsarbeiten  Bedachungsarbeiten

Flachdach in einer Doppelstehfalz Ausfiihrung

Prefa Doppelstehfalz oder geleichwertiges Pro-
dukt gemass den geltenden Normen und Vor-
schriften.

Gewahlter Aufbau von oben nach unten

272 Metallbauarbeiten Gelanderkonstruktion als Netz

272.2 Aligemeine Metall- -
bauarbeiten (Schlosser) -

Edelstahlseilen mit Presshiilsen
BFU Richtlinien missen eingehalten werden
(Maschenweite max. 4cm).
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TOTALUNTERNEHMERAUSSCHREIBUNG
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4 Kostenzusammenstellung

1 Vorbereitung
09 Honorare

11 Rdumungen, Terrainvorbereitung
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
15 Anpassung an best. Erschliessung
17 Fundation, Sicherung, Abdichtung

2 Gebaude
20 Baugrube

21 Rohbau 1
22 Rohbau 2
23 Elektroanlagen
27 Ausbau 1
28 Reinigung

4 Umgebung
40 Terraingestaltung

5 Baunebenkosten
51 Bewilligung, Geblihren

52 Muster, Modelle, Kopien, Doku

6 Sonstiges
61 Sonstiges

99 Mehr- und Minderpreise

1-6 Gesamtkosten brutto
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