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1 Objektbezogene Allgemeine Bedingungen 

Unvollständig ausgefüllte Angebote werden von der Submission ausgeschlossen. Änderungen im Leistungs-
verzeichnis sind nicht erlaubt. 

Die Firma Hüsser Generalbau AG führte für die Bauherrschaft eine Machbarkeitsstudie des Projektes durch. 
Sie werden nicht von der Submission ausgeschlossen.  

Als Grundlage dienen die Unterlagen aus dem Dokument "Besondere Bestimmungen, Absatz 1.29" insbe-
sondere die Geometrie und formale Erscheinung Makiol Wiederkehr AG "Grundlage TU-Ausschreibung". 

 

1.1 Vorschriften 
SIA Normen: 

Für die Ausführung der Arbeiten sind die geltenden SIA-Normen verbindlich. 

Insbesondere: 

− Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten" 

− Norm SIA 118/262 "Allgemeine Bedingungen für Betonbaut" 

− Norm SIA 118/263 "Allgemeine Bedingungen für den Stahlbau" 

− Norm SIA 118/265 "Allgemeine Bedingungen für den Holzbau" 

− Norm SIA 118/380 "Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik" 

− Norm SIA 260 "Grundlagen der Projektierung von Tragwerken" 

− Norm SIA 261 "Einwirkungen auf Tragwerke" 

− Norm SIA 262 "Betonbau" 

− Norm SIA 263 "Stahlbauten" 

− Norm SIA 263/1 "Stahlbau- Ergänzende Festlegungen" 

− Norm SIA 265 "Holzbau" 

− Norm SIA 265/1 "Holzbau- Ergänzende Festlegungen" 

− Norm SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Baustoffen" 

− Merkblatt SIA 2022 "Oberflächenschutz von Stahlkonstruktionen" 

− SZS-Publikation "Konstruktionstabellen C5/05" 

 

Übrige Dokumente: 

Holzbau Schweiz, Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH: 

− Böden für Balkone, Pergolas, Garten (Merkblatt Nr. 2-8-07/D) 

− Zertifikat Q-VSH für pigmentierte, behandelte Aussenschalung (Merkblatt Nr. 3-5-07/D). 

− Qualität von Holzfassaden-Einflussfaktoren, allg. Angaben (Merkblatt Nr. 3-6-07/D). 

− Montage von Holzfassaden (Merkblatt Nr. 4-2-07/D). 

 

Andere Grundlagen: 
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Die Massnahmen der Bauarbeitenverordnung (BauAV: Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer / in bei Bauarbeiten) sind bei allen Arbeiten zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sind die "Eidgenössischen Verordnungen über die Verhütung von Unfällen bei Bauarbei-
ten"(SUVA) zu berücksichtigen. Alle Aufwendungen zur Gewährleistung der Sicherheit sind in die Einheits-
preise einzurechnen. 

 

1.2 Produkte und Baustoffe 
Holz und Holzwerkstoffe: 

Das Bauholz muss aus nachhaltiger Produktion stammen HSH-zertifiziert (Herkunftszeichen Schweizerholz). 
Die Holzwerkstoffe müssen die Label FSC-, PEFC-, oder CH- Holz Label tragen.  

 

Brettschichtholz: 

Ohne spezielle Angaben gelten: 

− Für Holzfeuchteklasse 2 

− Holzart: Lärche 

− Festigkeitsklasse nach Erfordernis  

 

Sichtbare Hölzer: 

Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau von Lignum, Holzbau Schweiz, Holzindust-
rie Schweiz, Waldwirtschaft Schweiz. 

 

Material für aussen oder nicht beheizte Räume. Leim- und Brettschichtholz max. 12%. Latten und Bretter 
max. 18%. Fassadenschalung max. 15%. 

 

Beton: 

Grundsätzlich soll für alle Anwendungen Recycling-Beton eingesetzt werden, falls dieser im Umkreis von 
25km verfügbar ist.  

Auf den Einsatz von Betonzusatzmitteln (Betonverflüssiger, Abbindebeschleuniger u.a.) wird bei technischer 
Machbarkeit verzichtet. Andernfalls sind Produkte mit FSHBZ-Gütesiegel zu verwenden. 

 

Stahlteile:  

Stahl gemäss Minergie ECO Vorgaben. Das Einpassen der Stahlteile in die Holzbauteile ist in die Einheits-
preise der jeweiligen Stahlteile einzurechnen. Ohne spezielle Angaben sind die Stahlteile feuerverzinkt, Soll-
schichtdicke nach Norm SN EN ISO 1461 "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge 
(Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfung". 

 

Ausführung von Schweissungen nach Herstellungskategorie EXC2 (Mittlere Versagensfolgen) gemäss SN 
EN 1090 "Bestimmungen der Ausführungsklassen im Stahlbau" 

 

Produkte: 

Materialien, welche mit einem spezifischen Produkt beschrieben sind, können durch ein gleichwertiges ande-
res Produkt ersetzt werden. Dabei ist aber zwingend das Produkt sowie dessen technische Kenndaten vor 
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Produktionsbeginn zu deklarieren und durch die Bauherrschaft zu bewilligen. 

 

Die Verarbeitungen der einzelnen Materialien und Produkt muss nach den Richtlinien des Herstellers erfol-
gen.  

 

Bauökologie: 

Für die Ausführung der Arbeiten sind die geltenden Merkblätter verbindlich. 

Merkblätter ECO BKP: 

− BKP "112 Abbrüche Rückbau Entsorgung" 

− BKP "130 Gemeinsame Baustelleneinrichtung" 

− BKP "201 Baugrubenaushub" 

− BKP "211 Baumeisterarbeiten" 

− BKP "214 Montagebau in Holz" 

− BKP "222 Spenglerarbeiten" 

− BKP "224 Bedachungsarbeiten" 

− BKP "225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen" 

− BKP "230 Elektroanlagen" 

 

Als Anstrichstoffe, insbesondere auf Holz, müssen Produkte auf Wasserbasis oder ohne Lösungsmittel ver-
wendet werden. 

Es dürfen nur Produkte in Originalgebinden verwendet werden. 

Rostschutzgrundierungen dürfen kein Blei enthalten 

 

Fugendichtungsmassen: Dichtungsmassen dürfen keine Lösungsmittel enthalten. Als Primer und Reiniger 
sind wenn möglich Produkte auf Wasserbasis oder Produkte ohne Lösemittel zu verwenden. 

 

1.3 Ausschreibung / Angebot 
Allgemeines: 

Die im Leistungsverzeichnis umschriebenen Arbeiten sind fertig montiert, geplant, geliefert, bearbeitet und 
fertiggestellt einzurechnen. 

 

Planbeilagen / Terminprogramm: 

Die beigelegten Pläne und Skizzen sowie Terminprogramme sind fester Bestandteil der Ausschreibung. 

 

Unternehmervariante:  

Es werden keine Unternehmervarianten (Materialisierung, Geometrie) zugelassen. 

 

Hat der Anbieter Vorbehalte gegenüber der Konstruktion oder den eingesetzten Materialien, so sind diese auf 
einem separaten Blatt mit dem Angebot einzureichen und kurz zu beschreiben. Nachträgliche Vorbehalte 
werden nicht akzeptiert. 
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Mit der Abgabe der Offerte verpflichtet sich der Unternehmer, dass er sich über die örtliche Situation betref-
fend der Zufahrt mit Grosselementen oder Mobilkran sowie über den Bauplatz informiert hat und eventuelle 
Erschwernisse in der Kalkulation eingerechnet hat. Zusatzkosten betreffend örtlicher Erschwernissen werden 
nicht akzeptiert.  

 

Inbegriffene Leistungen: 

Vorbereiten der Ausführung: 

− Handmuster, z.B. Täfer- und Farbmuster. 

− Plangerechtes Einmessen und Positionieren der Bauteile. 

− Massaufnahmen für die Ausführung und das Ausmass. 

− Arbeitsvorbereitungen für die Fabrikation, wie Erstellen von Werkstattplänen, Baustofflisten und Schablo-
nen, sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbegriffene Leistung aufgeführt sind.  

 

Ausführung: 

− Massnahmen zur Sicherstellung der Stabilität der auszuführenden Bauteile während der Montage. 

− Für die Montage notwendigen Verbindungsmittel. 

− Schiften für Bekleidungen aller Art auf einer Unterkonstruktion, die der Unternehmer selbst erstellt hat. 

− Zwischenlagerung von Bauteilen und Baustoffen bei der Ausführung in Etappen inkl. Witterungsschutz. 

− Alle erforderlichen Gerüste. 

− Einmessen von Bauteilen und Verkleidungen. 

 

Bearbeitungen: 

− Sämtliche Bearbeitungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Elemente einzurechnen.  

− Sämtliche Latten und Leisten welche konstruktiv in den Elementen eingebaut werden müssen, sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. 

− Alle nicht spezielle aufgeführten Zuschläge und Ergänzungsarbeiten sind in die Einheitspreise einzurech-
nen. 

 

Transporte, Aufzugsvorrichtungen, Hebezeuge 

− Beladen und Entladen von Transportfahrzeugen im Werk und auf der Baustelle 

− erforderliche Zwischentransporte 

− Transporte für Baustoffe und Bauteile inklusive aller damit zusammenhängenden Leistungen, wie Trans-
portversicherungen, Gebühren, erforderliche Bewilligungen sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbe-
griffene Leistungen aufgeführt sind. 

− Aufzugsvorrichtungen und Hebezeuge inklusive aller damit zusammenhängenden Leistungen, wie Perso-
nalkosten und erforderliche Bewilligungen, sofern diese nicht als gesonderte, nicht inbegriffene Leistun-
gen aufgeführt sind. 

 

Witterungsschutz: 

Der provisorische Witterungsschutz ist für die gesamte Holzkonstruktion (Wände, Geschossdecken und Dä-
cher) bis zum Einbringen der def. wasserführenden Schicht durch Folgeunternehmen zu gewährleisten. Wenn 
nichts anderes ausgeschrieben sind die entsprechenden Aufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen. 
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2 Angebot 

 

Totalunternehmer-Ausschreibung und Angebot 
 

Bauherr: Holzbauingenieur: (Phase Ausschreibung)  

Trägerverein Hasenbergturm  Makiol Wiederkehr AG 

Bremgartenstrasse 1 Industriestrasse 9 
8967 Widen 5712 Beinwil am See 
Tel.: 056 649 29 39 Tel.: 062 / 765 15 35 
Herr Martin Graf Herr Matthias Ermel 
  
 

Eingabesumme Netto 

 

Fr…………………………………... 

 

inkl. MWST 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmer 

  

 

Name: 

 

…………………………………. 

  

 

Strasse: 

 

…………………………………. 

  

 

PLZ, Ort: 

 

…………………………………. 

  

 

Telefon:  

 

…………………………………. 

  

Ort, Datum: 

 

…………………………………. 

 

 

Fax: 

 

…………………………………. 

  

 

Sachbearbeiter: 

 

…………………………………. 

  

Unterschrift: 

 

…………………………………. 
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Totalunternehmer TU 
Erstellen eines Aussichtsturmes, inkl. Funda-

tion, Erschliessung, Werkleitung, Umgebung, 

Planung, Erstellung, Montage und schlüsselfer-

tiger Übergabe, exkl. MwSt. 

 

 

 

 

 

Eingabesumme brutto 

 

Fr…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konditionen 

   

 

Bezeichnung 

 

  

Eingabesumme 

 

Revidiert 

Brutto 

 

 .................................... .............................. 

Rabatt 

 

............. % .................................... .............................. 

 

Zwischenpl. 1 

 

  

.................................... 

 

.............................. 

Skonto 

 

............. % .................................... .............................. 

Zwischenpl. 2 

 

 .................................... .............................. 

MWST 

 

7.7 % .................................... .............................. 

 

Netto 

  

.................................... 

 

.............................. 
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3 Totalunternehmerausschreibung  

 

3.1 Baukostenplan 1 Vorbereitung 
 

09 Honorare 
Nachfolgend sind die Honorare Baukostenplan (BKP) 1- 6 für die durch den Totalunternehmer (TU) zu erbringen-

den Planungs- und Bauleitungsleistungen auszuweisen. Es gilt dabei das Prinzip, dass der TU alle Planungsleis-

tungen ab den beiliegenden Unterlagen der TU-Ausschreibung bzw. der Baubewilligung bis zur Übergabe der 

Baudokumentation an die Bauherrschaft sowie alle Bauleitungsleistungen bis zur Inbetriebnahme und Übergabe 

des Bauwerks an die Bauherrschaft zu erbringen hat (SIA 102, 103 und 108). 

Allfällige Überarbeitungen des Bauprojekts, z.B. wegen veränderter Anforderungen der Nutzer oder wegen unvor-

hergesehener Auflagen aus der Baubewilligung, werden separat vergütet und müssen nicht eingerechnet werden. 

Nachfolgend sind die erforderlichen Honorare für Planer- und Bauleitungsleistungen inkl. Koordination, Sitzungen 

mit der Bauherrschaft und Reisespesen auszuweisen.  

Zu beachten sind insbesondere die einzureichenden Unterlagen Projektdokumentation sowie Unterhaltsplan. 
 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

091 Architekt  Gesamtprojektleitung TU-Ausführungsplanung 

− Alle Planungsleistungen gemäss SIA 102, insbe-

sondere Bauprojekt, Werkplanung, gestalterische 

Leitung, Bau- und Projektleitung, Koordination der 

Planer. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

092 Bauingenieur  Bauingenieur Holz, Stahl und Beton 

− Statische Berechnungen gemäss SIA, Tragwerks-

planung, Werkplanung und Konstruktion 

− Die Vordimensionierung wurde bauseits erstellt. 

Es werden keine weiteren statischen Unterlagen 

abgegeben.  
 

− Es ist eine Projektdokumentation, sowie ein Unter-
haltskonzept abzugeben (inkl. Beschrieb wie Bau-
teile ausgewechselt werden können). 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

093 Elektroingenieur  Elektroingenieur  

− Die Elektroplanung umfasst alle Planungsleistun-

gen (siehe Konzept Elektro) der Elektrik. Instrukti-

onen und Dokumente sind einzurechnen. 
 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

095 Sanitäringenieur Sanitäringenieur 

− Planung Kaltwasserversorgung. 
 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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096 Spezialisten 

− 096.0 Geometer 

 

Geometer 

− Beizug nach Bedarf, resp. Entscheid des TU um 

die Qualitätsziele zu erreichen. 

 

− Vermessen des gebauten Turmes durch Geome-

ter. 
 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

11 Räumung, Terrainvorbereitung 

BKP-Nummer Beschrieb Ausmass  Preis 

110 Räumung, Terrain-

vorbereitung 

Alle Leistungen, die für eine saubere und fachge-

rechte Vorbereitung des Baugrundes notwendig sind. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

111 Rodungen Fällen von kleinen Bäumen und roden von Sträu-

chern. 

Das Grundstück wird durch eine geschützte und in-

ventarisierte Hecke umfriedet. Die Hecke darf maxi-

mal für eine Durchgangsbreite von 4.0m geöffnet 

werden. Die restliche Hecke ist während der Bau-

phase zu schützen. Nach der Bauphase ist die Hecke 

im Bereich der Zufahrt mit den gleichen Pflanzsorten 

zu ergänzen. Dies ist Teil der Baubewilligung. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 

BKP-Nummer Beschrieb Ausmass Preis 

130 Gemeinsame 

Baustelleneinrichtung 

− Alle Einrichtungen, Maschinen und Geräte, Bara-

cken inkl. Toilettenanlagen, Magazine und Hebe-

vorrichtungen, die für die Erstellung des Bauvor-

habens notwendig sind. Alle notwendigen Ab-

schrankungen, Bauwände, Tore und Signalisatio-

nen gemäss Richtlinien des VSS. 

 

− Die Baustelleneinrichtung für alle Arbeitsgattun-

gen hat über die gesamte Bauzeit autonom zu 

funktionieren.  

 

− Alle notwendigen Bauprovisorien. Der Baustellen-

einrichtungsplan ist der Behörde vorzulegen. Die 

Genehmigung der entsprechenden Behörden ist 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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vom Unternehmer einzuholen. 

 

− Das Aufstellen des Schnurgerüstes, das Vorhal-

ten und der Abbau ist im Preis enthalten. Die ent-

sprechenden Geometerkosten sind einzurechnen. 

 

− Alle erforderlichen Gerüste, wie Fassadenge-

rüste, Montagegerüste, inkl. Vorhalten für Mon-

tage-, Fassaden- und Dachdeckerarbeiten sowie 

Arbeiten im Innenausbau. An- und Abtransport, 

Umstellen, Vorhalten (Miete und Unterhalt) und 

Demontage. Ausführung gemäss den SUVA-Vor-

schriften. 

 

− Kosten für Energie, Wasser und dgl. 

 

− Rückbau aller Baustelleinrichtungen. 

 

− Empfehlungen gemäss ECO-BKP Merkblatt 130 

"Gemeinsame Baustelleneinrichtung" sind umzu-

setzen. 

 

131 Abschrankungen − Erstellen einer Abschrankung mit einer 2 m hohen 

Bauwand zur fachgerechten Sicherung der Bau-

stelle inkl. den notwendigen Türen und Tore. Ge-

mäss den VSS Richtlinien. 

 

− Die Baustelle muss während der gesamten Bau-

zeit durch eine Bauwand (mindestens Gitterwand) 

getrennt sein.  

 

 

1 

 

pl. 

 

………… 

 

CHF 

132 Zufahrten, Plätze − Die Zu- und Wegfahrtstrecke erfolgt über die Ha-

senbergstrasse bzw. Waldhof. Die Strasse muss 

für den Fuss und Radverkehr jederzeit passierbar 

sein. Die Strasse ist sauber zu halten. 

 

− Vor Baubeginn sind eine geeignete Baustellenzu-

fahrt, Parkplätze und Umschlagplatz zu definieren 

und allenfalls zu erstellen. Die Parkplätze des 

Restaurants Ryokan sowie des Haus Morgen-

stern sind den Kunden und Mitarbeitenden der 

beiden Betriebe vorenthalten und dürfen nicht als 

Parkierungsmöglichkeit benützt werden. 

 

− Nach Fertigstellung des Bauwerkes sind die Bau-

stellenzufahrt und -plätze wieder zurückzubauen. 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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− Die Anlieferung der Materialien, Maschinen und 

Werkzeuge hat "Just in Time" zu erfolgen. Es wird 

bauseits keine Abstellfläche für Zwischenlage-

rung, Umpritschen, Deponie etc. zur Verfügung 

gestellt. 

 

− Allfällige Beschädigungen an öffentlichen und pri-

vaten Einrichtungen (Strassen, Leitungen, Einfrie-

dungen, Bepflanzungen, etc.) sind einzurechnen 

und zu beheben. 

 

− Allfällige Kosten für Miete Deponie bzw. Park-

platz.  

 

135 Provisorische Instal-

lationen 

 

− Provisorische Bauplatzinstallationen für Elektro 

und Wasser. 

 

− Bauprovisorien können bei Haus Morgenstern an-

gehängt werden. Das Anschliessen sowie die Lei-

tungen bis zu Baustelle sind einzurechnen. Lei-

tungslänge ca. 200m 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

136 Kosten, Energie, 

Wasser 

 

− Kosten für Baustrom, Bauwasser sind für die ge-

samten Bauzeit einzurechnen. 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

139 Übrige Baustellen-

einrichtung 

 

− Signalisation der Baustelle während der gesam-

ten Bauzeit (falls nicht in 130 "Gemeinsame 

Baustelleneinrichtung" enthalten). Gemäss den 

VSS Richtlinien. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

15 Anpassung an bestehende Erschliessung 
Sämtliche für die Erweiterung benötigten Werkleitungen werden gemäss der definierten Anschlusspunkte entwe-

der vom Bestand abgenommen und der Erweiterung zugeführt oder ab Hauptleitungen (Werkleitung) zugeführt.  

 

BKP-Nummer Beschrieb Ausmass Preis 

153 Elektroleitungen − Erstellen aller notwendigen Leitungen ab defi-

niertem Anschlusspunkt (siehe Planbeilage) bis 

zum Schacht auf der Parzelle. 

 

− inkl. allen notwendigen Bohrungen, Durchbrü-

chen und Abdichtungen. 

 

1 

 

pl. 

 

………… 

 

CHF 
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− Inkl. Grabarbeiten, Auffüllen, verdichten und Be-

lagsersatz der Starasse entsprechend dem Be-

stand. 

 

− Inkl. allen Nebenarbeiten wie Abklärungen 

Werke und Gebühren. 

 

155 Sanitärleitungen − Erstellen aller notwendigen Wasserzuleitungen 

ab definiertem Anschlusspunkt (siehe Planbei-

lage) 

 

− inkl. aller notwendigen Bohrungen, Durchbrü-

chen und Abdichtungen. 

 

− Inkl. Grabarbeiten, Auffüllen, verdichten und Be-

lagsersatz entsprechend dem Bestand. 

 

− Inkl. allen Nebenarbeiten wie Abklärungen 

Werke und Gebühren 

 

− Regenwasser wird in der Kofferung auf dem 

Grundstück versickert. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

17 Fundation, Sicherung, Abdichtung 

BKP-Nummer Beschrieb Ausmass Preis 

171 Pfähle − Verankerung der Bodenplatte mittels Mikropfäh-

lung oder gemäss Vorschlag Unternehmer: 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

− inkl. allen nötigen Bewilligungen falls nötig. 

 

 

1 

 

pl. 

 

...………… 

 

CHF 
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3.2 Baukostenplan 2 Gebäude 
Das Gebäude hat den üblichen statischen, bauphysikalischen, gesetzlichen Anforderungen, einschlägigen Normen 

(SIA, SEV etc.) und Regeln der Baukunde zu entsprechen. Zudem sind die Rahmenbedingungen der Nutzungsver-

einbarung von Makiol Wiederkehr AG einzuhalten. 

 

 

20 Baugrube 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

201 Baugrubenaushub 

 

− Alle mit dem Baugrubenaushub verbundenen 

Arbeiten sowie notwendigen ergänzenden Leis-

tungen.  

 

− inkl. Transporte, Gebühren, Hinterfüllungen. 

 

− Planierhöhe 20 cm UK neues Terrain.  

 

− Verdichtung im Bereich von Plätzen und Wegen 

ME 800 kg/m3.  

 

− Deponie Humus 

 

− Es gelten die Empfehlungen gemäss ECO-BKP 

Merkblatt 201 "Baugrubenaushub". 

 

1 

 

pl. 

 

...………… 

 

CHF 

 

 

 

21 Rohbau 1 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

211 Baumeisterarbeiten 

− 211.0 Baustellenein-

richtung 

− 211.3 Baumeisteraus-

hub 

− 211.5 Beton- und 

Stahlbetonarbeiten 

 

− Alle Leistungen für die Projekterstellung not-

wendigen Arbeiten.  

 

− Baustelleneinrichtungen sofern nicht unter BKP 

130 berücksichtigt. 

 

− Erstellen der Schnurgerüste und dessen Ab-

nahme, sofern nicht unter BKP 130 berücksich-

tigt.  

 

− Gerüste sofern nicht unter BKP 130 berücksich-

tigt.  

 

− Erstellung der Fundamente und Bodenplatte für 

die Bauausführung. Diese sind frost- und tau-

salzbeständig auszubilden. Einschliesslich aller 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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dafür notwendigen Aushubarbeiten (sofern nicht 

in 201 Baugrubenaushub enthalten), Hinterfül-

lungen, Schalungen, Armierungen und An-

schlüsse. 

 

Hydrant 

− Erstellen eines Hydranten (Standort siehe Plan-

beilage) inkl. allen nötigen Werkleitungen. 

 

214 Montagebau in Holz 

− 214.2 Traggerippe (In-

genieurholzbau)  

− 214.4 Äussere Verklei-

dungen, Gesimse 

 

Alle Leistungen für die Erstellung (Vorbereitung, 

Fertigung, Lieferung und Montage) der erforderli-

chen Arbeiten. 

 

Bauökologie ECO-BKP Merkblatt 114 "Montagebau 

in Holz" 

 

Alle erforderlichen äusseren Oberflächenbehand-

lungen sofern nicht in den einzelnen BKP-Positio-

nen enthalten. 

Farbauswahl gemäss Angabe Bauherr. 

 

Vorarbeiten: 

− Alle für die Erstellung des Bauwerks erforderli-

chen Planungs- und Koordinationsarbeiten, sta-

tischen Bemessungen, und Konzepte, Sicher-

stellung der Qualität etc. der Holzwerkstoffe. 

Nachweis der Holzherkunft.  

 

Fertigung: 

− Komplette Bearbeitung aller Bauteile, Werk-

stoffe und Materialien für die Endmontage (als 

Element vorgefertigt oder am Bau montiert). 

Bohren, Nuten, Schlitzen, Fräsen, Fälzen, Keh-

len. 

 

− Erstellen von Verbindungen, Anschlüssen und 

Bauteilübergängen. Erstellen von Aussparun-

gen, Durchbrüchen und Schrägschnitten. 

 

− Einpassen und Einbauen von Verbindungsmit-

teln und Stahlteilen. 

 

− Einbauen von Installationen sowie alle damit im 

Zusammenhang stehenden Arbeiten. 

 

− Inkl. allen Vorbereitungsarbeiten, Verschnitt, 

 

1 

 

pl. 

 

….……….. 

 

CHF 
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Kleinflächenzuschlägen und fertigungsbeding-

ten Nebenkosten. 

 

− Inkl. allen Anpassungs- und Ergänzungsarbei-

ten bei der Fertigung. 

 

− Inkl. allen fertigungsbedingten Hilfswerkstoffen, 

Zusatzbauteilen und Verbindungsmitteln sowie 

entfernen und entsorgen derselben. 

 

Lieferung: 

− Transport und Lieferung aller Bauteile, Werk-

stoffe und Materialien ins Werk und / oder auf 

die Baustelle. Inkl. aller transportbezogenen Ne-

benkosten wie Sonderbewilligungen, Sonder-

transporte, Gebühren, Auf- und Ablad von Bau-

teilen, Werkstoffen und weiteren Materialien. 

Die Lieferung auf die Baustelle hat "Just in 

Time" zu erfolgen. Die Baustelle kann nicht als 

Materiallager genutzt werden. 

 

− Inkl. allen Transport- oder montagebedingten 

Einlagen und Hilfsvorrichtungen inkl. entfernen 

und entsorgen derselben. 

 

− Inkl. Zwischenlagerung von Bauteilen, Werkstof-

fen und Materialien im Werk des Unternehmers 

oder auf der Baustelle. 

 

− Inkl. kompletter Witterungsschutz aller Bauteile, 

Werkstoffe und Materialien bis zur Bauab-

nahme. 

 

− Sämtliche Anschlüsse und Durchdringungen. 

 

Montage: 

− Vollständige Montagearbeit aller Bauteile und 

Elemente. 

 

− Inkl. allen erforderlichen Hilfsmittel z.B. Kran 

 

− Inkl. allen für die Montage erforderlichen Neben-

arbeiten und Hilfsbaustoffe wie temporäre Ab-

spriessungen, temporäre Aussteifungsmass-

nahmen sowie entsorgen derselben. 
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− Inkl. vorgezogene Montagearbeiten (z.B. Ver-

setzen von Stahlteilen). 

 

− Inkl. allen Anpassungs- und Ergänzungsarbei-

ten auf der Baustelle. 

 

− Inkl. Erstellen aller Anschlüsse und Übergänge 

zwischen Bauteilen des Unternehmers (z.B. 

Elementstösse) und Bauteilen anderer Gewerke 

(z.B. Fassadenöffnungen, Massivbau, Blech-

teile, Schweissanschlüsse, Abklebearbeiten). 

 

− Inkl. allen montagebedingten Hilfswerkstoffen, 

Zusatzbauteilen und Verbindungsmitteln sowie 

entfernen und entsorgen derselben. 

 

− Es sind mechanische Verbindungen zu bevor-

zugen. 

 

Tragwerk 

− Das Tragwerk ist aus Lärchenbrettschichtholz 

HSH-zertifiziert (Herkunftszeichen Schweizer-

holz) zu erstellen. 

 

− Die Verbindungen der einzelnen Holzbalken 

können gemäss Vorschlag des Unternehmers 

ausgeführt werden. Diese müssen jedoch so 

konzipiert sein, dass der konstruktive Holz-

schutz gewährleistet ist und sie luftumspült sind. 

Zudem muss ein Konzept für die Dauerhaftigkeit 

erstellt werden.  

 

− Die Turmkonstruktion wird offen gestaltet. Der 

Witterungsschutz hat grosse Bedeutung und 

muss berücksichtigt werden, z.B. konstruktiver 

Holzschutz, nicht rostende Verbindungsmittel, 

Korrosionsschutz von Stahlteilen. 

 

Aussichtsplattform 

− Geschlossene Holzkonstruktion mit vollflächiger 

Abdichtung. 

 

− Der Bodenbelag ist aus Lärchenholz HSH-zerti-

fiziert (Herkunftszeichen Schweizerholz) zu er-

stellen. 
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Flachdach 

− Als Unterkonstruktion für die Abdichtung dient 

eine vollflächige Massivholzplatte Fi/Ta. 

 

− Die Untersicht wird in Fi/Ta erstellt. 

 

− Inkl. notwendiger Einlagen; Verstärkungen, Aus-

schnitten, Bewegungsfugen, Kantenschutz. 

 

− Vom Unternehmer gewählter Aufbau 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

215 Fassadenbau Fassadenverkleidung mit Furnierschichtholz-

platte 

 

Furnierschichtplatte 

− Standard-Deckfurniere, in den Schäftungen 

schwarz verleimt, beidseitige Sichtqualität 
 

− Hagelschutzklasse 3. 
 

− Ungeschliffen (jedoch ohne Fimrenstempel). 
 

− Plattendicke 27mm. 
 

− Plattenbreiten variabel bis max. 2.50m, Platten-

länge bis 6.00m, Fugenanordnung gemäss Plan 

Makiol Wiederkehr AG " Grundlage TU-Aus-

schreibung". 
 

− Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl, 

Schrauben oder Rillennagel (keine Klammern). 
 

− Inkl. allen An- und Ausschnitten. 
 

− Möglicher Lieferant:  

Balteschwiler AG  

Kaisterstrasse 3 

CH-5080 Laufenburg 

Telefon +41 (0)62 869 41 11 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

  

Druckimprägnierung 

− Druckimprägnierung mit impralit-KDS, chrom-
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freie Behandlung der Holzaussenwandverklei-

dung. Vorbeugend wirksam gegen holzzerstö-

rende Insekten, Fäulnispilze und Moderfäule, 

Farbton braun. 

 

− Inkl. Kantenversiegelung der Schnittkanten mit 

impralit Cut Guard braun. 

 

− Inkl. aller erforderlicher Stapelarbeiten und Dis-

tanzhalter damit nach Behandlung keine Stapel-

abdrücke sichtbar sind. 

 

− Mögliche Bezugsquelle:  

Imprägnierwerk AG Willisau 

Ostergauerstrasse 10  

6130 Willisau 

 

Nachölen 

− Nachölung der Druckimprägnierung Endbe-

schichtung allseitig im Werk 1- 2 x  Dynatec 

Fassadenöl, geölt, Farbtöne nach Musterkarte, 

(gehobelt/geschliffen 80g/m2, sägeroh 

120g/m2) 

 

 

 

 

22 Rohbau 2   

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

221 Fenster, Aussentüren, 

Tore 

− 221.6 Aussentüren, 

Tore in Metall 

Zugangstor zur Treppenanlage 

Der Turm wird mit Öffnungszeiten betrieben. Des-

halb muss ein Abschliessen (siehe «Konzept 

Elektro») des Zuganges möglich sein.  

 

− Freie Anordnung, jedoch vor dem 1. Podest. 

 

− Materialisierung dito Treppenkonstruktion. 

 

− Türbreite min. 1.20m, Höhe min. 2.00m. 

 

− Es dürfen nur miteinander geprüfte und zuge-

lassene Beschläge (EN1125l eingebaut werden. 

Die kantonalen Vorschriften sind zu beachten.) 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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− Pro Flügel 3 Bänder, 3D verstellbar. Stoss-

stange CNS und zusätzlicher Drücker Innen, 

Schloss mit Antipanikfunktion, Zylinderaus-

schnitt Gleitschienentürschliesser, Feststeller. 

 

− Die Brandschutzvorschriften sind zu beachten. 

 

Türfunktion 

− Während den Öffnungszeiten frei begehbar. 

 

− Die Türe für den Zugang des Turmes ist mittels 

Schlüsselschalter von extern zu steuern. Dabei 

ist zwischen offen, geschlossen und Automat 

(Zeitschaltung) zu unterscheiden. Das Verlas-

sen des Turmes ist permanent mittels Flucht-

wegfunktion (mechanisch) zu gewährleisten. 

Weiter soll die Öffnung der Türe auch über ei-

nen Drehschalter im Schaltschrank möglich 

sein. 

 

− Öffnung ca. 90 ° mit Feststeller. 

 

222 Spenglerarbeiten  Dachrand 

− Dachrandbleche für Dachwasserentwässerung 

über Flanke inkl. sämtlichen An- und Abschlüs-

sen, Eckausbildungen, Einfassungen, Dilata-

tions- und Dehnungselemente. 

 

− Aluminium 2 mm einbrennlackiert Perlglimmer 

wie EBL hochwetterfest. 

 

− Farbe und Oberflächenbehandlung nach An-

gabe Projektleitung. 

 

Dachausstieg 

− Lieferung und Montage Dachausstieg ohne 

Auszugsleiter inkl. allen erforderlichen An-

schlüssen und Abdichtungen. Die Aufbauhöhe 

ist gering zu halten. 

 

− Abmessung ca. 0.90m x 1.20m 

 

− Abschliessbar. 

 

− Zu Servicezwecken des Flachdaches. 

 

 

1 
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…………... 
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Sicherungshaken 

− Vormontierter Sicherungshaken für Absturzsi-

cherung gemäss SIA/BFU. Für Unterhaltsarbei-

ten auf Dach. 

 

Abdichtung Aussichtsplattform 

− Entwässerung über Flanke inkl. sämtlichen An- 

und Abschlüssen, Eckausbildungen, Einfassun-

gen, Dilatation- und Dehnungselementen.  

 

223 Blitzschutz  Blitzschutz 

− Nach den behördlichen Vorschriften ausgeführt, 

montiert und geerdet. 

 

− Blitzschutzklasse III gemäss CES Blitz-

schutzsysteme SNR 464022. 

 

− Die Erdung des Blitzschutzes ist im Dokument 

«Konzept Elektro» beschrieben.  

 

− Inkl. Fotodokumentation der unsichtbaren Ele-

mente, Genehmigung und Abnahme durch zu-

ständige Behörde. Grob- und Mittelschutz in 

Elektroverteilungen. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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224 Bedachungsarbeiten 

− 224.1 Plastische und 

elastische Dichtungs-

beläge 

Bedachungsarbeiten 

− Das Flachdach ist nach Norm SIA 271 als Foli-

endach mit einem minimalen Gefälle von 1.5% 

auszubilden. 

 

− Dachabdichtung inkl. Auf- und Abbordungen, 

Anschlüsse an Dachrand und sämtliche andere 

Anschlüsse sowie an Lüftungsrohre und Aus-

lässe gemäss Norm anschliessen und abdich-

ten inkl. Unterkonstruktion und erforderlicher 

Trennlage. 

 

− Dachsicherungsanlage nach Vorschriften (falls 

nicht bereits in Pos. 222 eingerechnet). 

 

− ECO-BKP Merkblatt 224 "Bedachungsarbeiten". 

 

Gewählter Aufbau von oben nach unten: 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

23 Elektroanlagen 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

233 Leuchten- und Lam-

penlieferung 

Verteilanlage 

Als Unterverteilung ist ein Chromstahlschrank mit 

entsprechendem IP- Schutzgrad am Fusse des Tur-

mes auf EG- Niveau vorzusehen, der als komplette 

Unterverteilung ausgebildet sein soll.  

Die Öffnung des Schrankes muss über einem 

Schliesszylinder und mit Schlüssel erfolgen (der ge-

naue Typ ist mit der Bauherrschaft abzusprechen). 

 

1 

 

pl. 

 

…………. 
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Die benötigte Zuleitung ist von der nächstgelege-

nen Anschlussmöglichkeit mit separater Messein-

richtung vorzusehen.  

 

Beleuchtung 

Grundsätzlich ist der Turm nicht beleuchtet.  

 

Zu Reinigungszwecken, bei Bedarf oder bei Anläs-

sen in der Nacht ist es jedoch notwendig, eine mini-

male Beleuchtung gewährleisten zu können. Die 

Schaltung hat manuell mittels Drehschalter vor Ort 

(Übersteuerung der Automatik), als auch von extern 

zu erfolgen (Schlüsselschalter 0-H-A respektive 0-

H-Extern angeordnet im Innenbereich des Hauses 

Morgenstern). 

 

Die Beleuchtung soll aus 2 Teilen bestehen:  

− Minimalbeleuchtung des obersten Treppenlau-

fes zur Plattform sowie der Aussichtsplattform 

selbst z.B. Langfeld-, Balken- oder breitstrahlen-

der Punktleuchte 

− Beleuchtung unterhalb der Aussichtsplattform 

montiert, welche den Luftraum in mitten der 

Treppenläufe minimal beleuchtet. 

− z.B. Industriestrahler an Decke montiert (Be-

leuchtung bestmöglich gleichmässig bis auf das 

Grundniveau, Treppenlauf durch Staffelung nur 

aussen beleuchtet – visuelle Wirkung: Glühen 

nach Innen) 

 

Im Rahmen des Bauprojektes ist das Beleuchtungs-

konzept mit der Bauherrschaft zu besprechen.  

 

Für die Beleuchtung während eines Anlasses ist 

eine temporäre Beleuchtung der Umgebungsfläche 

sowie ein Anstrahlen des Turmes mittels 3 Flutern 

und dazugehörigem Ständer vorzusehen (mind. 3-

fach Abgangssteckdose für Aussenbeleuchtung im 

Schaltschrank). Die Apparate und Installationen für 

temporäre Anschlüsse sind fix für den Turm zu be-

schaffen. 

 

Die gesamte Beleuchtung ist mittels LED Leuchten 

/ Strahler zu realisieren. Andere Leuchtmittel wer-

den nicht akzeptiert. 
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Temporäre Anschlüsse 

Für die Anschlüsse von Geräten anlässlich eines 

Festes ist eine Steckdose CEE32A für einen Baus-

tromverteiler zu gewährleisten. Die direkte Anschaf-

fung eines entsprechenden Baustromverteilers ist in 

das Angebot zu integrieren (z.B. GIFAS Bodenver-

teiler Hartgummi Typ 3500 

3500.412402.M.ZLTG.M25/1 4540 Link).  

 

Steckdosen 

Für Wartungszwecke oder auch anlässlich von Ver-

anstaltungen müssen Geräte bis 13A via ab-

schliessbarer Steckdose 3x T13 an den folgenden 

Orten möglich sein: 

− Aussichtsplattform (2x) 

− Turmmitte 

− Erdgeschoss (2x und in der Nähe des Schalt-

schrankes) 

 

Umgebung 

Für die Umgebung ist ein Anschluss für mobile Be-

leuchtungseinrichtungen (oben beschrieben) sowie 

die Möglichkeit zum Anschluss einer Kabelrolle vor-

zusehen (Steckdose bei Schaltschrank). Es werden 

aktuell keine weiteren Anschlüsse in der Umgebung 

vorgesehen.  

 

238 Bauprovisorien − Autonomes Bauprovisorium für Bauhandwerker 

für den sicheren Betrieb der Baustelle. 

 

− Pro Etage min. 1 Steckdosenverteiler. 

 

− Beleuchtungsprovisorium in Verkehrszonen min. 

50lx über Zeitschaltuhr. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…..….…… 

 

CHF 
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27 Ausbau 1 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

272 Metallbauarbeiten  

− 272.2 Allgemeine Me-

tallbauarbeiten 

(Schlosser)  

Treppenanlage sowie Podeste sind mit Wangen-

treppen in Stahlbauweise zu erstellen.  

 

Treppenanlage inkl. Tritte, Geländer, Podeste 

gemäss den BFU Richtlinien  

− Geometrie und formale Erscheinung gemäss 

Planbeilagen Makiol Wiederkehr AG "Grundlage 

TU-Ausschreibung". 

 

− Oberflächenbehandlung feuerverzinkt. 

 

− Treppenpodeste sowie Tritte aus Stahlgitterrost 

 

− Oberfläche Tritte wie Oberfläche der Podeste, 

rutschhemmend. 

 

− Laufbreite 1.20m. 

 

Trittbeschriftung 

 

− Metall 

 

− Trittbeschriftung pro Tritt ca. 3cm hoch und 60 

Zeichen lang. Textinhalt und Layout wird baus-

eits geliefert.  

 

− Vertikales Staketengeländer (Stahl feuerver-

zinkt) 1.20m mit Handlauf (Chromstahl). 

 

− Lieferung und Montage von sämtlichen notwen-

digen Geländern, Handläufen, Absturzsicherun-

gen, Unterkonstruktionen, Fertigteilen und dgl. 

 

Öffnungsleibungen 

− Leibungs- und Sturzbekleidung bei Öffnungen 

sind in Stahl auszuführen. 

 

− Gemäss Planbeilage Makiol Wiederkehr AG 

"Grundlage TU-Ausschreibung". 

 

− Feuerverzinkt 

 

1 

 

pl. 

 

…………. 

 

CHF 

275 Schliessanlagen  Liefern und montieren der Schliessanlage 
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− Während den Öffnungszeiten frei begehbar. 

 

− Die Türe für den Zugang des Turmes ist mittels 

Schlüsselschalter von extern zu steuern. Dabei 

ist zwischen offen, geschlossen und Automat 

(Zeitschaltung) zu unterscheiden. Das Verlas-

sen des Turmes ist permanent mittels Flucht-

wegfunktion (mechanisch) zu gewährleisten. 

Weiter soll die Öffnung der Türe auch über ei-

nen Drehschalter im Schaltschrank möglich 

sein. 

 

− Inkl. der notwendigen Anzahl Schlüssel und 

evtl. Medien (ca. 10 Stk.). 

 

− Der Schliessplan ist in Zusammenarbeit mit der 

Bauherrschaft zu erstellen. 

 

− KABA oder gleichwertig. 

 

− Schliessanlagenplanung, Ausführung und Mon-

tage. 

 

 

 

 

28 Reinigung 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

287 Baureinigung  − Periodische Baureinigung während den Bauar-

beiten. Entsorgen von Bauschutt und Verpa-

ckungsmaterial. 

 

− Komplette Reinigung aller Bauteile wie Böden, 

Türen, technische Installationen. 

 

− Das Bauwerk wird in vollständig gereinigtem Zu-

stand der Bauherrschaft bzw. den Nutzern über-

geben. 

 

 

1 

 

pl. 

 

...………… 

 

CHF 
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3.3 Baukostenplan 4 Umgebung 
 

40 Terraingestaltung  

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

401 Erdbewegungen 

− 401.1 Erdarbeiten 

Rohplanie gemäss Baueingabeplan.  

 

Humusierung und Ansäen der Umgebung (siehe Si-

tuationsplan). Die Gehwege sowie die direkte Um-

gebung des Turmes werden mit "KSN Netstaler 

Kies" (Natur Deckbelag) ausgebildet. 

− Körnung 0-15mm  

− Aufbauhöhe ca. 60-80mm 

− Geschlammt  

− Verdichtet 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

 

3.4 Baukostenplan 5 Baunebenkosten 
 

51 Bewilligung, Gebühren 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

511 Bewilligungen Schnurgerüst / Achskontrolle Geometer sind einzu-

rechnen. 

Gebühren für die vom TU eingeholten Bewilligun-

gen oder Teilbewilligungen sind einzurechnen. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

512 Anschlussgebühren 

− 512.1 Elektrizität  

Gebühren für Baustelle und während der Bauzeit. 

Effektive Anschlussgebühren bauseits. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

519 Diverses Baustrom (elektrischer Bezug), Bauwasser (Bezug), 

Energiebezug (Bauzeit) usw. sowie Kosten für Zer-

tifizierungen sind einzurechnen. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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52 Muster, Modelle, Kopien, Dokumentation  

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

521 Muster, Materialprü-

fung 

− 521.0 Muster 

− 521.1 Materialprüfun-

gen  

Folgende Bauteile müssen bemustert werden und 

sind vor Produktion durch die Bauherrschaft freizu-

geben: 

− Fassadenbekleidung mit Leibung ca. 1.00m x 

1.00m. 

 

− Treppentritte mit Geländer und Handlauf länge 

ca. 1.00m. 

 

− Beschilderung der Treppentritte 

 

− Leuchten 

 

 

1 

 

pl. 

 

………… 

 

522 Modelle  Wurde bereits bauseits erstellt und ist in diesem 

Angebot nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524 Vervielfältigungen, 

Plankopien  

Vervielfältigungen, Plankopien sind einzurechnen. 

 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

 

 

3.5 Baukostenplan 6 Sonstiges 
 

61 Sonstiges 
Folgende Positionen sind, falls nötig, durch den Unternehmer zu ergänzen. 

 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

 

601 ………………………... 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

1 

 

pl. 

 

……...…… 

 

CHF 
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602 ………………………... 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

604 ………………………... 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

− ………………………………………………………. 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 

 

 

3.6 Baukostenplan Mehr- und Minderpreise 
 

99 Mehr- und Minderpreise (nicht im Angebot berücksichtigt) 
Die Mehr- oder Minderpreise sind als Nettomehr- oder Minderpreise gegenüber den im Hauptbeschrieb ausgewie-

senen Positionen, d.h. unter Aufrechnung aller Abzüge, inkl. Honoraranteil und MWST. auszuweisen. Die ausge-

wiesenen Mehr- oder Minderpreise werden bei Bedarf direkt vom Gesamtwerkpreis (Netto inkl. MWST.) in Abzug 

gebracht bzw. summiert. Bei der Option ist mit + oder - klar zu bezeichnen, ob es sich um einen Mehr- oder Min-

derpreis handelt. 
 

BKP Beschrieb Ausmass  Preis 

215 Fassadenbau 

 

Mehr- oder Minderpreis für vertikale Holzscha-

lung 
 

Vertikale Schalung. 

− Schweizerholz HSH-zertifiziert (Herkunftszei-

chen Schweizer Holz) 

− Profilbretter aus Lärche Rift - Halbrift  

− Erscheinungsklasse A (CH) aus Starkholz, 

Oberfläche gehobelt. Holzfeuchte 13% +/-2%. 

Mit Distanz sichtbar auf Konstruktion befestigt. 
 

− Befestigungsmittel aus nicht rostendem Stahl 

Schrauben oder Rillennägel (keine Klammern). 

Längsstösse wild versetzt mit Nut und Feder. 
 

Oberflächenbehandlung 

 

1 

 

pl. 

 

…………... 

 

CHF 
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− Behandlung der Holzoberfläche im Aussenbe-

reich mit einer Vorvergrauungslasur, z.B. Pento-

Fluid Silverwood 3000 oder 4500 der Firma 

Pentol, 1 - 2 Anstriche allseitig, gemäss Vorga-

ben Hersteller. 
 

− Oberfläche gehobelt/geschliffen inkl. End- und 

Nachbehandlung auf der Baustelle. Behandlung 

nach Q-VSH Zertifikat des Verbandes Schwei-

zerischer Hobelwerke. 
 

224 Bedachungsarbeiten 

 

Bedachungsarbeiten 

− Flachdach in einer Doppelstehfalz Ausführung 

 

− Prefa Doppelstehfalz oder geleichwertiges Pro-

dukt gemäss den geltenden Normen und Vor-

schriften. 

 

Gewählter Aufbau von oben nach unten 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

 

1 

 

pl. 

 

………….. 

 

CHF 

272 Metallbauarbeiten  

272.2 Allgemeine Metall-

bauarbeiten (Schlosser) 

Geländerkonstruktion als Netz  

− Edelstahlseilen mit Presshülsen  

− BFU Richtlinien müssen eingehalten werden 

(Maschenweite max. 4cm). 

 

 

1 

 

pl. 

 

………….. 

 

CHF 
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4 Kostenzusammenstellung 

 

1 Vorbereitung   

09 Honorare   

11 Räumungen, Terrainvorbereitung   

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung   

15 Anpassung an best. Erschliessung   

17 Fundation, Sicherung, Abdichtung   

 Total  ………………………………………… 

2 Gebäude   

20 Baugrube   

21 Rohbau 1   

22 Rohbau 2   

23 Elektroanlagen   

27 Ausbau 1   

28 Reinigung   

 Total ………………………………………… 

4 Umgebung   

40 Terraingestaltung   

 Total ………………………………………… 

5 Baunebenkosten   

51 Bewilligung, Gebühren   

52 Muster, Modelle, Kopien, Doku   

 Total ………………………………………… 

6 Sonstiges   

61 Sonstiges   

99 Mehr- und Minderpreise   

 Total ………………………………………… 

 

1-6 Gesamtkosten brutto 

 

Total 

 

………………………………………… 
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