OCBA — Cahier des charges

Rénovation de la production de
chaleur et de la distribution
hydraulique thermique partielle du site
de I'HEPIA a Lullier

Appel d'offres AIMP ouvert K2

1. Définition du projet

Site de 'HEPIA a Lullier (route de Presinge 150, 1254 Jussy). Le projet concerne la
production d’énergie thermique a plaquettes de bois (énergie renouvelable indigéne de
proximité) et la distribution hydraulique thermique partielle. La rénovation envisagée touche
plusieurs corps de métiers, comme I'électricité, la ventilation, I'AdB et le sanitaire et civil.
Cette intervention a besoin des ingénieurs CV, E, S, AdB et civil.

Un architecte sera mandaté ultérieurement pour coordonner les travaux.

CFC 691 Marché de services pour un mandat d'architecte
CFC 692 — 693 — 694 — 698 Marché de services pour un mandat d'ingénieur CVEAdB

2. Planification du mandat

Elaboration des projets d’ici a début mars 2020
Validation de projet, DG d’ici a fin mars 2020
révisés a +/- 5%

Publication des appels d'offres des aolt 2020
entreprises

Adjudication des travaux aux d’ici a janvier 2021
entreprises

Exécution des travaux selon de mars 2021 a octobre 2021

planification du

Pool de mandataires phases
SIA4.51a

SIA 4.53
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3. Nature et importance du marché

L'HEPIA Lullier est situé a Jussy C'est la Haute Ecole du paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genéve ou HEPIA est I'un des six établissements genevois rattachés aux
hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, 'lHEPIA est née de la fusion entre I'Ecole
d'ingénieurs de Lullier et I'Ecole d'ingénieurs de Genéve en 2008.

L'étude de faisabilité technique-économique, SIA 108, sur la production de chaleur et
distribution de chaleur primaire met en évidence de la vétusté des appareilles pour la
production et distribution hydraulique. Cette étude nous permet d'évaluer la faisabilité
comme les colts a +/- 25 %. De la méme maniére pour la planification.

Le projet de rénovation comprend plusieurs lots:
Production de chaleur :

La production de chaleur est assurée par 2 chaudieres fonctionnant au mazout et une unité
principale fonctionnant avec des plaquettes de bois produites localement.

- La chaudiére N°1fonctionnant au mazout, de marque Ygnis modéle PYRONOX LN 2905,
d’'une puissance nominale de 2’500 kW pour une température de départ de 90°C, date de
1999.

- La chaudiére N°2 fonctionnant au mazout, de marque Ygnis modéle PYRONOX LR 1°100,
d’'une puissance nominale de 1'000 kW pour une température de départ de 90°C, date de
1999.

Les chaudiéres a mazout sont de type Low Nox, équipées d’un dispositif de recirculation des
gaz de combustion.

Les citernes de stockage de mazout enterrées a proximité du terrain de sport sont réalisées
en béton avec double paroi. Au nombre de deux, elles ont une capacité de 350’000 litres et
650’000 litres. Un dispositif de détection de fuite de type VACUM permet la surveillance de
I'étanchéité des bassins. Chacune des cuves posséde une pompe de transfert liées a la
chaufferie par lI'intermédiaire d’une conduite en acier.

- La chaudiére N°3 fonctionnant avec des plaquettes de bois, de marque MULLER TMV 17
H, d’une puissance nominale de 1’000 kW pour une température de départ MAX de 110°C,
date de 2'000.

La rénovation consiste a garder la chaudiere a 2'500 kW en secours. Et d'installer deux
chaudiéres a bois, une a 1'600 kW et une autre a 900 kW et dégazage et mise hors service
la citerne de 650 m3.

L'autre citerne reste pour la chaudiére de secours et d'autres 3 petites chaudiéres a mazout
pour les serres isolées.

Précisons que la production de chaleur primaire s’arréte aux échangeurs de chaque sous-
station en faisant un circuit fermé de la fourniture de chaleur.

Electricité:
Travaux électriques annexes, tels que déconnexion des anciennes installations, tableau de
chantier provisoire, raccordements des nouvelles installations, mise en service, modification

et adaptation des tableaux de commandes existants, éclairage, canaux, essais et contrdle
des installations selon OIBT.
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AdB:

Les appareils de mesures et de contrdle de la régulation (MCR) installés en chaufferie sont
en fin de vie. Ces régulateurs doivent étre remplacés par des appareils de nouvelle
génération avec la mise en place d'une supervision qui permettrait la visualisation et I'export
des données de I'ensemble des équipements des batiments du site. Ce systeme permettra
de réaliser des relevés de consommation et d'optimiser la puissance absorbée par les
différents consommateurs du site.

Travaux de maconnerie et génie civil:
Adaptation du sol de la chaufferie pour intégrer le décendrage de la nouvelle chaudiére.
Modification du local des silos pour intégrer le systeme d'approvisionnement du bois.

Installation de la nouvelle citerne a mazout enterrée y compris raccordement et de
l'adaptation des passerelles dans la chaufferie et le local du silo et des travaux induits.

4. Estimation du co(t total des travaux

Codt estimatif a +/- 25% :

CFC 242 Production de chaleur CHF 1'650'000 HT
CFC 243 Distribution de chaleur CHF 910000 HT
CFC 232 Installations a courant fort CHF 160000 HT
CFC 237 Gestion technique du batiment CHF 230000 HT
CFC 211.9 Divers travaux de I'entreprise de maconnerie  CHF 200'000 HT
Travaux induits CHF 266'000 HT
Divers CHF 150000 HT
Total CHF 3'566'000 HT

= Ne prend pas en compte la rénovation de la TGBT vétuste qui se trouve dans le local
technique de la chaufferie.

5. Prestations des mandataires

Architecte (hors présent appel d’offres):

- Pilotage, direction et coordination du pool mandataires CVSEAdBCSI et MO

- Direction et coordination des travaux

- Relation avec les différentes entités concernées soit : OCBA, DIE, DRT; DIP, DIP,
SAC, sécurité et dépollution

Ingénieurs CV+E+AdB+C:

- Phase 4.31 Avant-projet

- Phase 4.32-4.33 Projet autorisation APE
-  Phase 4.41 Appels d’offres

- Phase 4.51 Projet exécution

- Phase 4.52 Exécution

- Phase 4.53 Mise en service

*k%
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