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Gemeinde Steffisburg

Sanierung Kanalisation Schwäbisstrasse - Leitungsverzeichnis HSK

15.06.2018 / slin

von

Schacht

bis

Schacht

P001 P0011 Schwäbisstrasse 2.06 145.5 1250 SBR MW 1975 n.e. n.e. 4.50

P0011 RAP11 Schwäbisstrasse 2.97 6.7 1250 SBR MW 1975 n.e. n.e. 4.46

P002 P001 Schwäbisstrasse 53.16 6.6 1000 SBR MW 1975 4 2013 4.31

P003 P002 Schwäbisstrasse 93.19 8.8 1000 SBR MW 1975 4 2013 4.50

P003 P001 Schwäbisstrasse 151.17 600 NBR MW 3 2013 4.52 Renovation 130'000

15 Anschlüsse, teilweise ausser Betrieb. Risse, offene 

Rohrverbindungen. Kiesablagerungen. 2 neue KS erstellen. Inliner 

ca. Fr. 100'00.-. 2 KS je Fr. 15'000.-.
P004 P003 Schwäbisstrasse 15.04 8.6 800 SBR MW 1988 4 2013 4.49

P0041 P004 Schwäbisstrasse 12.36 600 SBR MW 4 2013 4.40

P005 P004 Schwäbisstrasse 64.03 23.4 700 SBR MW 1988 4 2013 7.30

P006 P005 Schwäbisstrasse 15.49 20.7 700 SBR MW 1988 4 2013 4.11

P0061 P006 Schwäbisstrasse 13.25 150 PVC MW 4 2013 3.50

P007 P006 Schwäbisstrasse 69.53 23.4 700 SBR MW 1988 4 2013 4.05

P008 P007 Schwäbisstrasse 41.65 23.0 700 SBR MW 1988 4 2013 3.81

P009 P008 Schwäbisstrasse 54.77 13.3 700 SBR MW 1988 4 2013 3.75

P010 P009 Schwäbisstrasse 67.82 12.8 700 SBR MW 1988 4 2013 3.98

P012 P010 Stockhornstrasse 105.56 12.6 1000 SBR MW 1988 4 2013 4.06

P031 P003 Schwäbisstrasse 8.21 -4.9 700 SBR MW 1964 n.e. n.e. 4.44

P032 P031 Mittelstrasse 4.17 43.2 350 PVC MW 1964 n.e. n.e. 4.31

P033 P031 Mittelstrasse 44.91 8.5 600 SBR MW 1964 3 2013 4.03 Renovation 650 29'194 Rohre ausgewaschen, z.T. Verkalkung

P091 P009 Schwäbisstrasse 21.01 14.8 300 PVC MW 1988 4 2013 3.62

P101 P010 Schwäbisstrasse 10.04 10.0 400 PVC MW 1988 4 2013 3.73

P301 P003 Mittelstrasse 12.31 13.8 700 SBR MW 3 2013 4.39 Reparatur 3 400 1'200 Anschluss schlecht eingebunden, undicht

P3011 P301 Mittelstrasse 35.58 9.0 700 SBR MW 2000 3 2013 4.25 Reparatur 8 400 3'200 Scheitelriss bei 17.0 - 19.2m. Radialriss bei 34.4m

P321 P032 Mittelstrasse 11.59 9.5 300 Liner MW 4 2013 4.08

P322 P321 Mittelstrasse 8.48 2.4 300 Liner MW 4 2013 3.92

P323 P322 Mittelstrasse 19.05 10.0 300 Liner MW 4 2013 3.74

P324 P323 Mittelstrasse 24.27 13.6 300 Liner MW 4 2013 3.37

P325 P324 Mittelstrasse 20.59 1.9 300 Liner MW 4 2013 2.95

P326 P325 Mittelstrasse 3.04 3.3 300 Liner MW 4 2013 2.71

RAP1 Y2 Schwäbisstrasse 9.03 -210.3 700 SBR RW 1975 n.e. n.e. 6.50

RAP1 Y2 Schwäbisstrasse 3.75 -21.3 400 SBR MW 1975 n.e. n.e. 4.43

RAP11 RAP1 Schwäbisstrasse 0.25 119.7 800 SBR RW 1975 n.e. n.e. 6.03

Y2 Aare Schwäbisstrasse 28.45 900 SBR RW 1975 n.e. n.e. 6.00
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Gemeinde Steffisburg

Sanierung Kanalisation Schwäbisstrasse - Kontrollschächte

15.06.2018 / jpel

Genauigkeit +/- 15%

Schacht Nr. Eig. Ort
Schacht-

art
Tiefe m

Nennweite

mm
Mat.

Abwas-

ser-

art

Aufnahme-

 jahr
Schadenbeschreibung Sanierungsart Sanierungsmassnahmen

Kosten-

voranschlag

P010 G Schwäbisstrasse KS 4.04 Bauwerk B MW 1997 keine Mängel -

P009 G Schwäbisstrasse KS 3.95 Bauwerk B MW 1997

Schachthals gerissen

Deckelschraube fehlt Reparatur

Schachthals verputzen

Schraube montieren  Fr.        230.00 

P091 G Kirchfeldstrasse KS 3.58 1000 B MW 1997 starke Ablagerung im Bankett Reparatur spülen  Fr.        200.00 

P008 G Schwäbisstrasse KS 3.59 1200/1500 B MW 1997 Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen  Fr.          80.00 

P007 G Schwäbisstrasse KS 4.02 1200/1500 B MW 1997 Deckelschraube fehlt Reparatur Schraube montieren  Fr.          30.00 

P0061 G Schwäbisstrasse KS 2.23 1000 B MW 2018 Leiter fehlt Reparatur Leiter montieren  Fr.        444.00 

P006 G Schwäbisstrasse KS 4.13 1200/1500 B MW 1997 Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen  Fr.          80.00 

P005 G Schwäbisstrasse KS 4.09 1200/1500 B MW 1997 Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen  Fr.          80.00 

P004 G Schwäbisstrasse KS 4.53 1200/1500 B MW 1997 keine Mängel -

P0041 G Schwäbisstrasse KS 4.33 650/1000 B MW 2018 Konus versetzt, Einstieg zu eng Reparatur neuer Konus erstellen  Fr.        800.00 

P003 G Schwäbisstrasse KS 4.06 Bauwerk B MW 1997 Schachthals gerissen Reparatur Schachthals verputzen  Fr.        200.00 

P301 G Mittelstrasse KS 4.35 1000/1250 B MW 1997

E2 schlecht verputzt, mit Schwanenhals ausstatten

Ablagerung auf Bankett von E2

Schraube in Schachtwand Reparatur

Schwanenhals montieren

Einlauf verputzen

Schraube entfernen, abdichten  Fr.        500.00 

P031 G Mittelstrasse KS 4.50 900/1100 B MW 1997 keine Mängel -

P032 G Mittelstrasse KS 4.18 650/1000 B MW 1997

kein Bankett vorhanden, starke Ablagerung

Steigeisen durchgerostet, ausgebrochen

Schachtwand ausgebrochen

kein Gefälle in Sohle Erneuerung neuer Kontrollschacht erstellen  Fr.     5'000.00 

P321 G Mittelstrasse KS 3.98 1000 B MW 2009 keine Mängel -

P322 G Mittelstrasse KS 3.88 1000 B MW 2009 keine Mängel -

P323 G Mittelstrasse KS 3.61 1000 B MW 2009 keine Mängel -

P324 G Mittelstrasse KS 3.16 1000 B MW 2009 keine Mängel -

P002 G Schwäbisstrasse KS 4.43 Bauwerk B MW 1997

Schachthals gerissen

Deckelschraube fehlt Reparatur

Schachthals verputzen

Schraube montieren  Fr.        230.00 

P001 G Schwäbisstrasse KS 4.51 Bauwerk B MW 1997 E1 schlecht verputzt Reparatur Einlauf verputzen  Fr.        200.00 

P0011 G Schwäbisstrasse KS 4.49 Bauwerk B MW 1997

Abplatzung in Sohle

unter Schachtring ausgebrochen Reparatur

Sohle abdichten

Deckelring einmörteln  Fr.        400.00 

RAP11 G Schwäbisstrasse KS 6.02 Bauwerk B MW 1997 keine Mängel -

RAP1 G Schwäbisstrasse KS 6.28 Bauwerk B MW 1997 keine Mängel -

Y2 G Schwäbisstrasse KS 6.64 Bauwerk B MW 1998 keine Mängel -

 Fr.     8'500.00 Total netto inkl. 8% MwSt. gerundet
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Gemeinde Steffisburg

Sanierung Kanalisation Schwäbisstrasse - Leitungsverzeichnis

15.06.2018 / jpel

Genauigkeit +/- 15%

Haltungs 

NR. Eig. Ort
Haltungs-

länge m

Nenn-

weite

mm

Rohr-

mat.

Abwas-

ser-

art

Aufnahme-

 jahr

TV

Schadenbeschreibung Sanierungsart Sanierungsmassnahmen
Kosten-

voranschlag

1 G Schwäbisstrasse 7.3 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht

evtl. in Sickerschacht?? Renovation

Liner

Einbinden in HSK  Fr.       3'280.00 

2 G Schwäbisstrasse 0.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

3 G Schwäbisstrasse

1.9

0.7 150

NBR

PVC RW 2018

NBR-Leitung ausgewaschen

Leitung teilweise unter Wasser

Rohrverbindung gerissen, undicht

PVC-Leitung i.O.

evtl. in Sickerschacht Erneuerung Ersatz  Fr.       2'200.00 

4 G Schwäbisstrasse 0.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

5 G Schwäbisstrasse 7.7 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

6 G Schwäbisstrasse 3.0 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

7 G Schwäbisstrasse 6.0 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

8 G Schwäbisstrasse 0.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

9 G Schwäbisstrasse 5.8 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

10 G Kirchfeldstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

11 G Kirchfeldstrasse 2.5 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

12 G Kirchfeldstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

13 G Kirchfeldstrasse 3.5 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

14 G Schwäbisstrasse 0.8 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

15 G Schwäbisstrasse 8.8 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

16 G Schwäbisstrasse 0.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

17 G Schwäbisstrasse 8.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

18 G Schwäbisstrasse 1.1 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

19 G Schwäbisstrasse 0.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

20 G Schwäbisstrasse 1.0 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

21 G Schwäbisstrasse 1.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

22 G Schwäbisstrasse 0.7 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

23 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

24 G Schwäbisstrasse 2.5 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

25 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

26 G Schwäbisstrasse 8.9 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

27 G Schwäbisstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme
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Gemeinde Steffisburg

Sanierung Kanalisation Schwäbisstrasse - Leitungsverzeichnis

15.06.2018 / jpel

Haltungs 

NR. Eig. Ort
Haltungs-

länge m

Nenn-

weite

mm

Rohr-

mat.

Abwas-

ser-

art

Aufnahme-

 jahr

TV

Schadenbeschreibung Sanierungsart Sanierungsmassnahmen
Kosten-

voranschlag

28 G Schwäbisstrasse 9.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

29 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

30 G Schwäbisstrasse 3.5 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

31 G Schwäbisstrasse 7.0 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

32 G Schwäbisstrasse 2.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

33 G Schwäbisstrasse 0.8 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

34 G Schwäbisstrasse 13.9 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

35 G Schwäbisstrasse 4.1 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

36 G Schwäbisstrasse 0.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

37 G Mittelstrasse 1.8 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

38 G Mittelstrasse 5.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

39 G Mittelstrasse 10.9 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

40 G Schwäbisstrasse 6.2 150 PVC NBR 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation

Liner

 Fr.       2'040.00 

41 G Mittelstrasse 0.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

42 G Mittelstrasse 4.6 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation Liner  Fr.       1'560.00 

43 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

44 G Schwäbisstrasse 4.6 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

45 G Mittelstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

46 G Mittelstrasse 4.2 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation

Liner

Einbinden in HSK  Fr.       2'220.00 

47 G Mittelstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

48 G Mittelstrasse

15.0

6.0 150

NBR

PVC RW 2018

NBR Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissrn, undicht Renovation Liner  Fr.       7'140.00 

49 G Mittelstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

50 G Mittelstrasse 24.0 150 PVC RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation Liner  Fr.       8'160.00 

51 G Schwäbisstrasse 0.7 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

52 G Schwäbisstrasse 10.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

53 G Schwäbisstrasse 0.4 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

54 G Schwäbisstrasse 8.2 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation

Liner

Einbinden in HSK  Fr.       3'590.00 

55 G Schwäbisstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg 2 / 3



Gemeinde Steffisburg

Sanierung Kanalisation Schwäbisstrasse - Leitungsverzeichnis

15.06.2018 / jpel

Haltungs 

NR. Eig. Ort
Haltungs-

länge m

Nenn-

weite

mm

Rohr-

mat.

Abwas-

ser-

art

Aufnahme-

 jahr

TV

Schadenbeschreibung Sanierungsart Sanierungsmassnahmen
Kosten-

voranschlag

56 G Schwäbisstrasse 2.4 150 PVC RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation

Liner

Einbinden in HSK  Fr.       1'620.00 

57 G Schwäbisstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

58 G Schwäbisstrasse 8.6 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation Liner  Fr.       3'010.00 

59 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

60 G Schwäbisstrasse 8.7 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation Liner  Fr.       2'960.00 

61 G Schwäbisstrasse 0.3 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

62 G Schwäbisstrasse 12.4 150 PVC RW 2018 Rohrwand gerissen, Loch Erneuerung Teilersatz  Fr.       1'500.00 

63 G Schwäbisstrasse 0.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

64 G Schwäbisstrasse >3.50 150 RW 2018 Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf??

65 G Schwäbisstrasse 7.2 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

66 G Alleestrasse >1.6 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht

Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf?? Renovation Liner  Fr.       1'500.00 

67 G Alleestrasse 4.5 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung gerissen, undicht

Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf?? Renovation Liner  Fr.       1'530.00 

68 G Schwäbisstrasse 0.1 150 PVC RW 2018 Leitung i.O. keine Massnahme

69 G Schwäbisstrasse 1.4 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung undicht Renovation Liner  Fr.          465.00 

70 G Schwäbisstrasse 7.0 150 NBR RW 2018

Leitung ausgewaschen

Rohrverbindung undicht Renovation Liner  Fr.       2'380.00 

45'200.00Fr.      Total netto inkl. 8% MwSt. gerundet

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg 3 / 3
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Dieser Plan erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit.

Bei Grabarbeiten ist das zuständige
Werk in jedem Fall zu konsultieren.

Für fehlerhafte Planeintragungen wird
jede Haftung abgelehnt!
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Dieser Plan erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit.

Bei Grabarbeiten ist das zuständige
Werk in jedem Fall zu konsultieren.

Für fehlerhafte Planeintragungen wird
jede Haftung abgelehnt!
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Gemeinde Steffisburg
Werkplan Abwasser

Steffisburg, den 15.06.2018
Bührer+Dällenbach Ingenieure AG
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Dieser Plan erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit.

Bei Grabarbeiten ist das zuständige
Werk in jedem Fall zu konsultieren.

Für fehlerhafte Planeintragungen wird
jede Haftung abgelehnt!
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