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Gemeinde Steffisburg 15.06.2018 / slin
Sanierung Kanalisation Schwabisstrasse - Leitungsverzeichnis HSK

@ = Sanie-
= = -
KS Nr. Werkplan Lange |Gefalle| DN |Rohr-|Abwas-|Bau-| £ < | £ > |Mit.|Sanierungs-| § g & 2|3 £ rungs- .
Ort . . KTN%) £ E |1 25 |g2|g = Schadenbeschreibung
von bis m % | mm | mat. | serart | jahr 8 = 8 Tiefe art 3 S £|S | kosten
[&)
Schacht |Schacht Z < Fr.
P001 P0011 |Schwabisstrasse 2.06] 1455 1250[SBR [MW 1975 n.e. ne.| 450
P0011  |RAP11 |Schwébisstrasse 297] 6.7] 1250[SBR [MW 1975 n.e. ne.| 446
P002 P001  |Schwabisstrasse | 53.16] 6.6 1000|SBR |MW 1975 4 2013| 4.31
P003 P002  |Schwabisstrasse | 93.19] 8.8 1000|SBR |MW 1975 4 2013| 4.50

15 Anschlsse, teilweise ausser Betrieb. Risse, offene
P003 P001  [Schwabisstrasse [ 151.17 600|NBR (MW 3 2013| 4.52|Renovation 130'000{Rohrverbindungen. Kiesablagerungen. 2 neue KS erstellen. Inline
ca. Fr. 100'00.-. 2 KS je Fr. 15'000.-,

P004 P003  |Schwabisstrasse | 15.04 8.6 800|SBR |MW 1988 4 2013 4.49
P0041 P004  [Schwabisstrasse 12.36 600|SBR (MW 4 2013] 4.40
P005 P004  |Schwabisstrasse | 64.03] 23.4| 700/SBR |MW 1988 4 2013 7.30
P006 P005 |Schwabisstrasse | 15.49] 20.7| 700/SBR |MW 1988 4 2013 4.1
P0061 P006  |Schwabisstrasse | 13.25 150|PVC |MW 4 2013| 3.50
P007 P006 |Schwabisstrasse | 69.53| 23.4| 700/SBR |MW 1988 4 2013 4.05
P008 P007  |Schwabisstrasse | 41.65| 23.0] 700/SBR |MW 1988 4 2013| 3.81
P009 P008 |Schwabisstrasse | 54.77] 13.3] 700/SBR |MW 1988 4 2013 3.75
P010 P009  |Schwabisstrasse | 67.82] 12.8] 700/SBR |MW 1988 4 2013 3.98
P012 P010  |Stockhornstrasse | 105.56] 12.6] 1000/SBR |MW 1988 4 2013| 4.06
P031 P003  [Schwabisstrasse 8.211 -4.9] 700{SBR |MW 1964 n.e. n.e.| 4.44
P032 P031  |Mittelstrasse 417] 432 350/PVC |MW 1964 n.e. ne.l 4.31
P033 P031  |Mittelstrasse 4491 8.5 600|SBR MW 1964 3 2013] 4.03|Renovation 650 29'194|Rohre ausgewaschen, z.T. Verkalkung
P091 P009  |Schwabisstrasse | 21.01] 14.8] 300|/PVC |MW 1988 4 2013| 3.62
P101 P010  |Schwabisstrasse | 10.04| 10.0] 400|/PVC |MW 1988 4 2013 3.73
P301 P003  |Mittelstrasse 12.31] 13.8] 700|/SBR |MW 3 2013| 4.39|Reparatur 3| 400 1'200{Anschluss schlecht eingebunden, undicht
P3011 P301 |Mittelstrasse 35.58 9.0] 700|SBR [MW 2000 3 2013| 4.25|Reparatur 8 400 3'200[Scheitelriss bei 17.0 - 19.2m. Radialriss bei 34.4rr
P321 P032 [Mittelstrasse 11.59 9.5| 300|Liner |MW 4 2013] 4.08
P322 P321  |Mittelstrasse 8.48 2.4 300|Liner |MW 4 2013 3.92
P323 P322  |Mittelstrasse 19.05| 10.0] 300|Liner |MW 4 2013 3.74
P324 P323  |Mittelstrasse 24271 13.6] 300|Liner (MW 4 2013| 3.37
P325 P324  [Mittelstrasse 20.59 1.9 300|Liner (MW 4 2013] 2.95
P326 P325 [Mittelstrasse 3.04 3.3] 300|Liner |MW 4 2013| 2.71
RAP1 Y2 Schwabisstrasse 9.03| -210.3] 700[SBR |RW 1975 n.e. n.e.| 6.50
RAP1 Y2 Schwabisstrasse 3.75| -21.3| 400[SBR [MW 1975 n.e. ne.| 443
RAP11  |RAP1 |Schwabisstrasse 0.25] 119.7) 800|SBR [RW 1975 n.e. n.e.| 6.03
Y2 Aare  |Schwabisstrasse | 28.45 900|SBR [RW 1975 n.e. n.e.| 6.00
163'594
33594
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Gemeinde Steffisburg
Sanierung Kanalisation Schwabisstrasse - Kontrollschachte

15.06.2018/ jpel

Genauigkeit +/- 15%
. Abwas-
Schacht Nr. | Eig. Ort Schacht: Tiefe m Nennweite Mat. | ser- Aufr?ahme- Schadenbeschreibung Sanierungsart |Sanierungsmassnahmen Kosten-
art mm art jahr voranschlag
P010 G | Schwabisstrasse KS 4.04 Bauwerk B MW 1997  [keine Méngel -
Schachthals gerissen Schachthals verputzen
P009 G | Schwabisstrasse KS 3.95 Bauwerk B MW 1997  [Deckelschraube fehlt Reparatur Schraube montieren Fr. 230.00
P091 G | Kirchfeldstrasse KS 3.58 1000 B MW 1997  [starke Ablagerung im Bankett Reparatur splilen Fr. 200.00
P008 G | Schwabisstrasse KS 3.59 [ 1200/1500 B MW 1997  |Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen Fr. 80.00
P007 G | Schwabisstrasse KS 4.02 | 1200/1500 B MW 1997  [Deckelschraube fehlt Reparatur Schraube montieren Fr. 30.00
P0061 G | Schwabisstrasse KS 2.23 1000 B MW 2018  |Leiter fehlt Reparatur Leiter montieren Fr.  444.00
P006 G | Schwabisstrasse KS 413 | 1200/1500 B MW 1997  |Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen Fr. 80.00
P005 G | Schwabisstrasse KS 4.09 | 1200/1500 B MW 1997  |Kette von Einstieghilfe gerissen Reparatur Kette ersetzen Fr. 80.00
P004 G | Schwabisstrasse KS 453 | 1200/1500 B MW 1997  |keine Mangel -
P0041 G | Schwabisstrasse KS 4.33 650/1000 B MW 2018  |Konus versetzt, Einstieg zu eng Reparatur neuer Konus erstellen Fr. ~ 800.00
P003 G | Schwabisstrasse KS 4.06 Bauwerk B MW 1997  [Schachthals gerissen Reparatur Schachthals verputzen Fr. 200.00
E2 schlecht verputzt, mit Schwanenhals ausstatten Schwanenhals montieren
Ablagerung auf Bankett von E2 Einlauf verputzen
P301 G Mittelstrasse KS 4.35 [ 1000/1250 B MW 1997  [Schraube in Schachtwand Reparatur Schraube entfernen, abdichten Fr. 500.00
P031 G Mittelstrasse KS 4.50 900/1100 B MW 1997  |keine Mangel -
kein Bankett vorhanden, starke Ablagerung
Steigeisen durchgerostet, ausgebrochen
Schachtwand ausgebrochen
P032 G Mittelstrasse KS 4.18 650/1000 B MW 1997  |kein Gefélle in Sohle Ermeuerung  |neuer Kontrollschacht erstellen Fr. 5'000.00
P321 G Mittelstrasse KS 3.98 1000 B MW 2009  [keine Mangel -
p322 G Mittelstrasse KS 3.88 1000 B MW 2009  [keine Mangel -
P323 G Mittelstrasse KS 3.61 1000 B MW 2009  [keine Mangel -
P324 G Mittelstrasse KS 3.16 1000 B MW 2009  [keine Mangel -
Schachthals gerissen Schachthals verputzen
P002 G | Schwabisstrasse KS 443 Bauwerk B MW 1997  [Deckelschraube fehlt Reparatur Schraube montieren Fr. 230.00
P001 G | Schwabisstrasse KS 451 Bauwerk B MW 1997  [E1 schlecht verputzt Reparatur Einlauf verputzen Fr. 200.00
Abplatzung in Sohle Sohle abdichten
P0011 G | Schwabisstrasse KS 4.49 Bauwerk B MW 1997  |unter Schachtring ausgebrochen Reparatur Deckelring einmérteln Fr. ~ 400.00
RAP11 G | Schwabisstrasse KS 6.02 Bauwerk B MW 1997  [keine Méngel -
RAP1 G | Schwabisstrasse KS 6.28 Bauwerk B MW 1997  [keine Méngel -
Y2 G | Schwabisstrasse KS 6.64 Bauwerk B MW 1998  [keine Méangel -
Total netto inkl. 8% MwSt. gerundet Fr. 8'500.00
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Gemeinde Steffisburg
Sanierung Kanalisation Schwabisstrasse - Leitungsverzeichnis

15.06.2018 / jpel

Genauigkeit +/- 15%

Haltungs Haltungs- Nenn- Rohr- Abwas- | Aufnahme- Kosten-
NR. Eig. Ort . weite ser- jahr  [Schadenbeschreibung Sanierungsart |Sanierungsmassnahmen
lange m mat. voranschlag
mm art TV
Leitung ausgewaschen
Rohrverbindung gerissen, undicht Liner
1 G | Schwébisstrasse 7.3 150 | NBR | RW 2018  |evtl. in Sickerschacht?? Renovation  |Einbinden in HSK Fr.  3'280.00
2 G | Schwabisstrasse 0.4 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
NBR-Leitung ausgewaschen
Leitung teilweise unter Wasser
Rohrverbindung gerissen, undicht
1.9 NBR PVC-Leitung i.0.
3 G | Schwébisstrasse 0.7 150 | PVC | RW 2018  |evtl. in Sickerschacht Erneuerung  |Ersatz Fr.  2200.00
4 G | Schwabisstrasse 0.6 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
5 G | Schwabisstrasse 7.7 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
6 G | Schwabisstrasse 3.0 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
7 G | Schwabisstrasse 6.0 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
8 G | Schwabisstrasse 0.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
9 G | Schwabisstrasse 58 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
10 G | Kirchfeldstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
11 G | Kirchfeldstrasse 25 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
12 G | Kirchfeldstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
13 G | Kirchfeldstrasse 35 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
14 G | Schwabisstrasse 0.8 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
15 G | Schwabisstrasse 8.8 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
16 G | Schwabisstrasse 0.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
17 G | Schwabisstrasse 8.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
18 G | Schwabisstrasse 1.1 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
19 G | Schwabisstrasse 0.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
20 G | Schwabisstrasse 1.0 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
21 G | Schwabisstrasse 1.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
22 G | Schwabisstrasse 0.7 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
23 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
24 G | Schwabisstrasse 25 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
25 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
26 G | Schwabisstrasse 8.9 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
27 G | Schwabisstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
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Gemeinde Steffisburg 15.06.2018/ jpel
Sanierung Kanalisation Schwabisstrasse - Leitungsverzeichnis
Haltungs Haltungs- Nenn- Rohr- Abwas- | Aufnahme- Kosten-
NR. Eig. Ort . weite ser- jahr  [Schadenbeschreibung Sanierungsart |Sanierungsmassnahmen
lange m mat. voranschlag
mm art TV
28 G | Schwabisstrasse 9.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
29 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
30 G | Schwabisstrasse 35 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
31 G | Schwabisstrasse 7.0 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
32 G | Schwabisstrasse 2.4 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
33 G | Schwabisstrasse 0.8 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
34 G | Schwabisstrasse 13.9 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
35 G | Schwabisstrasse 4.1 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
36 G | Schwabisstrasse 0.4 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
37 G Mittelstrasse 1.8 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
38 G Mittelstrasse 54 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
39 G Mittelstrasse 10.9 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen Liner
40 G | Schwabisstrasse 6.2 150 | PVC | NBR 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation Fr.  2'040.00
41 G Mittelstrasse 0.4 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
42 G Mittelstrasse 4.6 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Liner Fr.  1'560.00
43 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
44 G | Schwabisstrasse 4.6 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
45 G Mittelstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen Liner
46 G Mittelstrasse 42 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Einbinden in HSK Fr.  2'220.00
47 G Mittelstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
15.0 NBR NBR Leitung ausgewaschen
48 G Mittelstrasse 6.0 150 | PVC | RW 2018  |Rohrverbindung gerissrn, undicht Renovation  |Liner Fr.  7'140.00
49 G Mittelstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
50 G Mittelstrasse 24.0 150 | PVC | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Liner Fr.  8'160.00
51 G | Schwabisstrasse 0.7 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
52 G | Schwabisstrasse 10.2 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
53 G | Schwabisstrasse 0.4 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen Liner
54 G | Schwabisstrasse 8.2 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Einbinden in HSK Fr.  3'590.00
55 G | Schwabisstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
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Gemeinde Steffisburg 15.06.2018/ jpel
Sanierung Kanalisation Schwabisstrasse - Leitungsverzeichnis
Haltungs Haltungs- Nenn- Rohr- Abwas- | Aufnahme- Kosten-
NR. Eig. Ort . weite ser- jahr  [Schadenbeschreibung Sanierungsart |Sanierungsmassnahmen
lange m mat. voranschlag
mm art TV
Leitung ausgewaschen Liner
56 G | Schwabisstrasse 2.4 150 | PVC | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Einbinden in HSK Fr.  1'620.00
57 G | Schwabisstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
58 G | Schwabisstrasse 8.6 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Liner Fr.  3'010.00
59 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
60 G | Schwabisstrasse 8.7 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung gerissen, undicht Renovation  |Liner Fr.  2'960.00
61 G | Schwabisstrasse 0.3 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
62 G | Schwébisstrasse 12.4 150 | PVC | RW 2018 |Rohrwand gerissen, Loch Erneuerung |Teilersatz Fr.  1'500.00
63 G | Schwabisstrasse 0.2 150 | PVC | RW 2018 |Leitungi.O. keine Massnahme
64 G | Schwabisstrasse | >3.50 150 RW 2018  |Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf??
65 G | Schwabisstrasse 7.2 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
Rohrverbindung gerissen, undicht
66 G Alleestrasse >1.6 150 | NBR | RW 2018  |Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf?? Renovation  |Liner Fr.  1'500.00
Leitung ausgewaschen
Rohrverbindung gerissen, undicht
67 G Alleestrasse 4.5 150 | NBR | RW 2018  |Leitung voll Dreck, Material?? Auslauf?? Renovation  |Liner Fr.  1'530.00
68 G | Schwabisstrasse 0.1 150 | PVC | RW 2018  |Leitungi.O. keine Massnahme
Leitung ausgewaschen
69 G | Schwabisstrasse 1.4 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung undicht Renovation  |Liner Fr. 465.00
Leitung ausgewaschen
70 G | Schwabisstrasse 7.0 150 | NBR | RW 2018  |Rohrverbindung undicht Renovation  |Liner Fr.  2'380.00
Total netto inkl. 8% MwSt. gerundet ~ Fr.  45'200.00
Bihrer + Déllenbach Ingenieure AG, Steffisburg 3/3
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Gemeinde Steffisburg
Werkplan Abwasser
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Dieser Plan erhebt keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit.
Bei Grabarbeiten ist das zustandige
Werk in jedem Fall zu konsultieren.
Far fehlerhafte Planeintragungen wird
jede Haftung abgelehnt!

Steffisburg, den 15.06.2018
AN Buhrer+Dallenbach Ingenieure AG




Gemeinde Steffisburg
Werkplan Abwasser

1l

[CFFFFTFTTE?

~<
~
~
~
~
~<
~

00 BAMW 1988
-69.53- <

23.4%0

2/
7

0/

Uberlastet
700 BA MW 1988

-
T

Steffisburg, den 15.06.2018

Bihrer+Dallenbach Ingenieure AG
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Buhrer+Dallenbach Ingenieure AG

Steffisburg, den 15.06.2018

Gemeinde Steffisburg
Werkplan Abwasser
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Auslauf unklar

jede Haftung abgelehnt!

Werk in jedem Fall zu konsultieren.
Far fehlerhafte Planeintragungen wird

Dieser Plan erhebt keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit.
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