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1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Das Projekt "N01/48 Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ost, 6 Spurausbau" umfasst die Engpassbeseiti-
gung auf der NO1 zwischen dem Anschluss Winterthur-Tdss und der Verzweigung Winterthur-Ost. Zwi-
schen Winterthur-Toss und Winterthur-Wiilflingen sowie zwischen Winterthur-Nord und Winterthur-Ost
erfolgt eine Fahrstreifenerganzung auf 2x3 Fahrstreifen und zwischen Winterthur-Wilflingen und Win-
terthur-Nord auf 2x4 Fahrstreifen. Gleichzeitig ist eine umfassende Instandsetzung der Strasseninfra-
struktur geplant. Diese umfasst neben der Anpassung des Larm- und Gewasserschutzes an die aktuel-
len gesetzlichen Vorschriften auch die Erneuerung der von der Engpassbeseitigung nicht direkt
betroffenen Anlagen (Kunstbauten, Entwasserung sowie Betriebs- und Sicherheitsausristung [BSA]).
Das Engpassprojekt ist derzeit insbesondere gekennzeichnet durch:

- die Uberdeckung Wiilflingen (250 m),

- die Halbiberdeckung Nagelseeholz (400 m),

- den Rickbau und Neubau von mehr als 20 Kunstbauten,

- den Neubau von 5 Strassenabwasserbehandlungsanlagen und

- die hohe Anzahl an neuen Stiitzmauern (Boschungen / Einschnitte).

Aktuell wird das Generelle Projekt (GP) erarbeitet. Der aktuell vorliegende Vorabzug geht Ende 2019 in
die Vernehmlassung auf Stufe Kanton und Gemeinden. Nach der Amterkonsultation (derzeit noch im
2020 eingeplant) wird das GP Ende 2020 / Anfang 2021 voraussichtlich vom Bundesrat genehmigt.

Das bestehende Mandat BHU GP lauft mit der Genehmigung des GP oder kurz danach aus (parallele
Stabsilibergabe). Die Folgemandate der PV / Ing. Bau und BSA werden noch durch sie ordentlich be-
schafft.

Fur die weiteren Projektierungsphasen ab der Phase "Ausfihrungsprojekt" soll eine engagierte, aktive
und versierte Bauherrenunterstiitzung als "Mandat BHU tbergeordnet" zur erfolgreichen Unterstiitzung
der derzeitigen Gesamtprojektleitung des ASTRA und mdglicher zukunftiger Teilprojektleiter (intern / ex-
tern) beschafft werden. Dies mit dem strategischen Ziel das Engpassprojekt unter wirtschaftlichen und
nachhaltigen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln und erfolgreich, d.h. rasch, aber Uberlegt in die Reali-
sierung zu fuhren.

Das ASTRA hat dabei bewusst auf eine Vergabe der Oberbauleitungsfunktion verzichtet. Diese Leistung
wird spater ggf. in Losen separat submittiert. Das vorliegende Mandat hat sich damit voll und ganz auf
die strategischen Management- und Controllingaufgaben auf Ebene der GPL zu fokussieren. Der Fokus
der Arbeit liegt u.a. in den folgenden Themengebieten:

- administrative Unterstitzung ("Backoffice ASTRA"),

- Sitzungswesen GPLS und PFS,

- Beschaffungswesen,

- Vertrags- und Rechnungswesen,

- Budgetierung und Mehrjahresplanung, sowie

- Rechtsverfahren und strategischer Landerwerb.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgen-
de Leistungen:
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Bauherrenunterstiitzung in der Phase AP inkl. Optionen.
Option 1: Rechtsweg BVGer

Option 2: Rechtsweg BGer

Option 3: DP und Ausschreibung

Option 4: Bau, IBN und Abschluss

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft und Gesamtterminplan Submission
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015

2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ......

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.

3 Leistungsbeschrieb

Der Beauftragte unterstiitzt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben:

a) Allgemeine Aufgaben

Er unterstiitzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fiir den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehort
insbesondere die Unterstlitzung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behdrden und Verbande sowie der Medienarbeit;
die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen).
Er fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und flihrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auf-
traggebers auf. Er sorgt fir die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher, Weisungen, Richtlinien
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und be-
gleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fiihrt die Datenbank.

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen admi-
nistrativ vor und fihrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente (Vertragsvorlagen
etc.) fur die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und unter-
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stltzt bei der technischen und administrativen Prifung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und be-

reitet die Publikationen vor.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitatsmanagement

Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, tGbernimmt einzelne Aufgaben daraus selbsténdig und tberwacht im Ubrigen deren Einhal-

tung durch die Projektbeteiligten.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstiitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den Um-
weltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitdt von Planerleistungen, bei
Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckun-
gen, bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen usw.

Detaillierter Leistungsbeschrieb siehe Pflichtenheft.

Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..... und folgenden Stundenansatzen exkl.
MWST:

Projektleiter BHU, Kategorie ... CHF
Projektleiter BHU Stv., Kategorie ... CHF
MA Landerwerb, Kategorie ... CHF
MA Kosten- / Vertragscontrolling (Budgetierung), Kategorie ... CHF
weiteres Personal Kategorie A CHF
weiteres Personal Kategorie B CHF
weiteres Personal Kategorie C CHF
weiteres Personal Kategorie D CHF
weiteres Personal Kategorie E CHF
weiteres Personal Kategorie F CHF
weiteres Personal Kategorie G CHF
weiteres Personal Kategorie 3/4 G und Praktikant CHF
weiteres Personal Kategorie 1/2 G CHF
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4.2

Offerierte Vergiltung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00

CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
/. Rabatt 0 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7 % CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
4.1.2 Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitaten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten Leis-
tungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen
werden wegbedungen.

Nebenkosten

4.3

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der vereinbarten Ver-
gltung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Be-
richte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendétigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

Teuerungsanpassung

4.4

Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisdnderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsab-
wicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese
Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fur die Berechnung der Vergltung bildet
Ziffer 4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergltung.
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5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fur Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkos-
ten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberprii-
fung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die
massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

6 Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit

01.05.2020 Beginn der Arbeiten

31.10.2022 MS1: Projektierung AP / Eingabe FU
31.05.2023 MS2: Genehmigung / Freigabe FU
31.08.2023 MS3: Start 6ffentliche Auflage
31.12.2036 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Filiale Winterthur
Adresse Gruzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Telefon +41 58 480 47 11
Fax
E-Mail

Seite 6 von 10



Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000

Versicherungsgesellschaft

Policen-Nr.

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die lbrigen Beitrdge gemass Rah-
menarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsitze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Hohe von 10 % der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000, héchs-
tens jedoch CHF 100'000 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihrt.
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10 Besondere Vereinbarungen

11

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen werden wegbe-
dungen.

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen

10.2.1Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen.

10.2.2Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhaltnis werben oder dariber publizieren, bedarf er der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

10.2.3Alle bei Vertragserfullung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehéren dem Auf-
traggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutz-
rechten unverzuglich abzuwehren und samtliche Kosten inbegriffen Schadenersatzleistungen,
welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu Gibernehmen.

Einsichtsrecht (nach Art. 5 V6B)

Folgende Bestimmung wird Bestandteil des Vertrages fir den Fall, dass der Auftragswert CHF 1 Mio. erreicht
oder Ubersteigt und im Rahmen der Ausschreibung nur ein gultiges Angebot eingereicht wird:

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfélliger Folgeauftrage verpflichtet sich der Beauftragte, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) gemass diesem Vertrag und allfalliger Folgeauftrage zu gewah-
ren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfligung. Dazu sind die
Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der Uber-
prifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geéndert.

11.1 Grundlagen

Die Grundlagen fir eine allfallige Preispriifung sind das finanzielle und betriebliche Rechnungswesen des Un-
ternehmers sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des Vertragspreises. Die Kalkulation
weist die Selbstkosten in der brancheniiblichen Gliederung, Risikozuschlage sowie den Gewinn aus.

11.2 Preisreduktion als Folge der Preispriifung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefiihrten Preise, so werden
diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst. Als Folge der Preisprifung ist eine
Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

11.3 Informationspflicht

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Auftraggeber mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu informie-
ren, wenn er die Kalkulation(en) oder die dazugehérenden Unterlagen nicht mehr langer aufzubewahren ge-
denkt.
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11.4 Durchfiihrung der Preispriifung

Die Preisprifung wird durch das zustandige Finanzinspektorat/die Interne Revision und/oder die Eidgendssi-
sche Finanzkontrolle (nachfolgend: Preisprifstelle) durchgefiihrt. Bei einem auslandischen Beauftragten kann
die schweizerische Preisprifstelle die zustdndige auslandische Stelle mit der Durchfuhrung der Preisprifung
beauftragen oder diese bei der Preispriifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprifung mit dem Beauftragten. Preisprifungen, Informa-
tionen und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit. Die Preispriifstelle teilt das Ergeb-
nis der Preisprifung und die zum Verstandnis notwendigen Informationen der geschaftsfihrenden Stelle des
Auftraggebers in einem vertraulichen Dokument mit.

11.5 Vertrage mit Subunternehmern mit wesentlichem Leistungsanteil

Der Beauftragte verpflichtet sich, in seinen Vertrdgen mit Subunternehmern gleichlautende Einsichtsrechte
zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu tUberbinden, sofern der Subunternehmer einen wesent-
lichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist der Beauftragte befreit, wenn er
nachweisen kann, dass er unter Wettbewerbsbedingungen beim Subunternehmer wirtschaftlich glinstig be-
schafft.

Fuhrt eine Preispriifung bei einem Subunternehmer zu einer Preissenkung, so wird der Beauftragte diese
Preissenkung inklusive seiner eigenen Zuschlage an den Auftraggeber weitergeben, ungeachtet seiner Kos-
ten- bzw. Gewinnsituation.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbe-
haltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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16 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen

Rechnungsdeckblatt ASTRA (RDB)
Organigramm

Gesamtterminplan

Operatives Risikomanagement (ORM)
Situationsplan
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