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1 Ausgangslage 

1.1 Projektauslöser 

Der Bahnhofplatz Amriswil soll im Bereich des heutigen Bushofs im Rahmen einer 

Gesamtkonzeption neu organisiert und gestaltet werden. Das Konzept hat die mittel- 

und langfristigen Bedürfnisse und Anforderungen von Stadt, Kanton, den SBB und 

Busbetreiber (AOT, PostAuto) zu berücksichtigen. 

Zusätzlich soll die bestehende Poststrasse (Kantonsstrasse) umgestaltet werden, 

einerseits um den Bahnhofplatz optimal zu erschliessen und anderseits den neuen 

angrenzenden Nutzungen gerecht zu werden. Danach wird der Strassenabschnitt neu 

als Gemeindestrasse klassifiziert. 

Die Gebiete südlich des Bahnhofs Amriswil sollen in den nächsten Jahren 

weiterentwickelt und für neue Nutzungen attraktiver werden. Für die Gebiete 

„Tellstrasse, Dianastrasse, Gebiet Ost“ werden Gestaltungspläne erstellt. Die neuen 

Nutzungen des Gebiets „Ost“ sind am weitesten konkretisiert. 

 
Abbildung 1: Projektperimeter mit Teilprojekten 1 und 2 (rot) sowie Betrachtungsperimeter 3 und 4 (blau) 

und Gestaltungsplangebiete (grün). 

 

1.2 Übergeordnete Einordnung 

Die Stadt Amriswil, als kantonales Zentrum, ist die viertgrösste Gemeinde im Kanton 

Thurgau. In den letzten Jahren ist die Bevölkerungszahl stark gestiegen. Per Ende 2018 

lag sie bei 13'460. 

Der Bahnhof Amriswil ist ein wichtiger regionaler Bahnhaltepunkt im Oberthurgau an 

der Bahnlinie Romanshorn – Weinfelden – Frauenfeld – Winterthur. Ab dem 

Bahnhofplatz verkehren sechs regionale Buslinien. Die Linien werden durch die AOT 

Autokurse Oberthurgau und PostAuto betrieben. In 8 Minuten Fahrzeit ist der 

Autobahnzubringer St. Gallen erreichbar. 

 

Bahnhofplatz 

Poststrasse 

Südliche Siedlungsgebiete 
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Verkehrsanbindung 
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2 Beschaffungsgegenstand 

Mit der Neuorganisation des Bahnhofsplatzes soll der Bahnhof Amriswil als attraktiver 

Bahnknotenpunkt, als einladender Aufenthaltsort und als "Visitenkarte" der Stadt 

Amriswil wahrgenommen werden. Mit einer ansprechenden Gestaltung soll ein 

positiver Eindruck für die Bevölkerung und die ankommenden Gäste erreicht werden.  

2018 wurde der Gestaltungsplan "Ost" gestartet. Es ist vorgesehen, dass ein 

Detailhändler „Ankermieter“ für das Gebiet Ost wird. Seine Anforderung an die 

Erschliessung soll zusätzlich in die Umgestaltung der Poststrasse integriert werden. 

Die Stadt Amriswil ist die Auftraggeberin. Die Beschaffung erfolgt gemäss den 

rechtlichen Vorgaben der Stadt Amriswil bzw. des Kantons Thurgau. Weitere 

Entscheidungsträger sind die SBB, die Busbetreiber AOT sowie PostAuto.  

2.1 Studienauftrag 

Um Lösungsvorschläge für die Neuorganisation des Bahnhofsplatzes und der 

Poststrasse zu erhalten, werden Studienaufträge an ca. drei Projektierungsteams 

vergeben. Die Teams sollen aus den folgenden Fachdisziplinen zusammengesetzt 

sein:  

 Architektur-Städtebau 

 Ingenieur für Hoch- und Tiefbau 

 Landschaftsarchitektur 

 Verkehrsplanung 

Das Projektierungsteam kann die geeignete Projektorganisation und die Federführung 

pro Projektphase selber bestimmen. 

Die Machbarkeitsstudie „Bahnhofplatzgestaltung Amriswil“ der "Arbeitsgruppe für 

Siedlungsplanung und Architektur AG" (asa) vom 30. Juni 2016 beinhaltet erste 

Lösungsvorschläge für einen neuen überdeckten Bushof. Diese Machbarkeitsstudie 

bildet die Basis für die Studienaufträge und wird in der zweiten Stufe abgegeben. 

Im Rahmen des Studienauftrages sind die langfristigen räumlichen Möglichkeiten für 

den Bahnhof Amriswil aufzuzeigen. 

 Die Verkehrsflächen sowohl auf dem "Bahnhofplatz" als auch auf der Poststrasse 

sind für alle Verkehrsteilnehmer neu zu organisieren (Postautos, Busse, Taxis, 

private Autos, Fahrräder, Motorräder, Rollstuhlfahrer, Fussgänger) 

 Der Fussabdruck vom best. Bahnhofsgebäude mit dem avec-Shop soll bestehen 

bleiben. 

 
Abbildung 2: Bearbeitungsperimeter „Neuorganisation Bahnhofplatz und Poststrasse“ 

Ziel der Projektstudien 

Projektträger 

Planerteam 

Grundlage 

Bearbeitungsperimeter 



 

 

Stadt Amriswil 

Neuorganisation Bahnhofplatz und Poststrasse | Ausschreibung im selektiven Verfahren, 1. Stufe 

 

Seite 3 

  
b-Ausschreibung Studienaufträge 1. Stufe-ud-i.docx  

Version 1.00 | 25.09.2019 

Es sind die folgenden Leistungen zu erbringen: 

 Organisieren der Verkehrsflächen auf dem Bahnhofplatz und Poststrasse für alle 

Verkehrsteilnehmer (MIV, ÖV, Langsamverkehr), aufzeigen der 

Fussgängerquerungen, der Umsteige- und Parkierungsmöglichkeiten. 

 Erstellen eines Konzeptes für die Umgestaltung der Poststrasse. 

o Die Poststrasse kann nach der Sanierung als Gemeindestrasse klassiert 

werden. 

o Angestrebtes Geschwindigkeitsniveau um die 30 km/h (gefahrene 

Zielgeschwindigkeit). Die signalisierte Geschwindigkeit soll weiterhin 50 km/h 

sein. 

o Der Verkehrsplaner hat die genügende Durchlässigkeit der Poststrasse 

nachzuweisen (siehe Betrachtungsperimeter 3 und 4). 

o Zusätzlich ist für die Anlieferung durch den Detailhändler im 

Gestaltungsgebiet „Ost“ eine Aufspurung vorzusehen sowie die Knoten-

Geometrien der Einlenker Kirchstrasse (Bus), Dianastrasse, Rennweg und 

Bahnhofstrasse zu optimieren. 

o Um generelle Probleme der Konzipierung aufzudecken, wird im Rahmen der 

Qualitätskontrolle durch den Auftraggeber für jede Projektstudie ein 

Sicherheitsaudit gemacht werden (vRSA). 

 Projektierung eines neuen Bushofs mit den folgenden Randbedingungen: 

o Es braucht mindestens 6 Haltekanten (4 Haltekanten für Standardbusse 12m 

sowie 2 Haltekanten für Gelenkbusse 18m). 

o Der Bushof muss behindertengerecht sein. Zusätzlich wird ein autonomer Zu- 

und Ausstieg gemäss Behindertengleichstellungsgesetz angestrebt (BehiG). 

o Ausgestaltung der Überdachung des neuen Bushofs und Ausbildung der 

Übergänge zu den Perrons. 

 Neugestaltung des Aussenraumes zwischen dem Bahnhofgebäude – Bushof – 

südliche Siedlungsgebiete mit dem Ziel einen klar gefassten Stadtraum zu bilden. 

o Aufzeigen der volumetrischen Möglichkeiten für ein neues Bahnhofsgebäude 

im Zusammenspiel mit dem neuem Bushof und der Überdachung. 

o Entwicklung der Gestaltungsvorgaben für die „Möblierungen“ des 

Aussenraums um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. 

 

2.2 Vorprojekt und Weiterbearbeitung  

Auf der Basis der Empfehlung des Beurteilungsgremiums beabsichtigt die Stadt 

Amriswil dem Gewinner des Konkurrenzverfahrens den gesamten 

Dienstleistungsauftrag für die Ingenieur- und Architekturleistungen freihändig zu 

vergeben. 

Im ersten Schritt ist für den neuen Bahnhofplatz (TP1) und die Neugestaltung der 

Poststrasse (TP2) ein Vorprojekt zu erstellen (Phase 31). 

 Die Projektstudien sowie das Vorprojekt „Bahnhofplatz und Poststrasse“ dienen 

dazu die Meinungsbildung der Bevölkerung zu unterstützen und einen Baukredit 

für die „Neuorganisation Bahnhofplatz“ zu beantragen. 

 Die Finanzierung „Umbau der Poststrasse“ erfolgt gemäss der kantonalen 

Strassengesetzgebung.  

Leistungen Planerteam 

Dienstleistungsauftrag 

über alle Projektphasen 
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3 Verfahren, Beschaffungsform und Auswahlkriterien 

Die Beschaffung der Anbieter für die Studienaufträge erfolgt im öffentlichen, 

selektiven Verfahren um den Grundsätzen des „Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen“ zu entsprechen. 

 1. Stufe: Präqualifikationsverfahren (Antrag auf Teilnahme) 

 2. Stufe: Den präqualifizierten Anbietern werden Studienaufträge erteilt 

In der 2. Stufe des Verfahrens werden Studienaufträge für die Erarbeitung von 

Lösungsvorschlägen gemäss dem Beschaffungsgegenstand an ca. drei 

Projektierungsteams (Verkehrsplaner, Landschaftsarchitekt/Architekt, Ingenieur für 

Hoch- und Tiefbau) vergeben werden. Das Beurteilungsgremium wird der Stadt 

Amriswil die am besten geeignetste Studie zur Weiterbearbeitung empfehlen. 

Ebenfalls können weitere Mitglieder des Planungsteams mit der Weiterbearbeitung 

beauftragt werden, sofern dies vom Urheber explizit erwähnt wird. 

Dabei werden die folgenden Rechtsgrundlagen angewendet: 

 Art. 12 Abs. 1 lit. bbis der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 

Beschaffungswesen vom 25. November 1994 Stand 1. Juli 2010 (IVöB, RB 720.1); 

 das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 18. Dezember 1996 

Stand 1. April 2004 (GöB, RB 720.2); 

 die Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das öffentliche 

Beschaffungswesen vom 23. März 2004 Stand 1. Mai 2014 (VöB, RB 720.21) 

Die SIA-Ordnung 143 für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge, Ausgabe 2009, 

des schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins gilt subsidiär. 

Dem Urheber der ausgewählten Studie (Gewinner) wird der Auftrag erteilt, den 

Bahnhofplatz sowie die Poststrasse zu einem Vorprojekt mit einer Kostenschätzung 

zu vertiefen (SIA-Ordnung 103 und 102, Teilphase 31). Ebenso wird dem Gewinner, 

unter dem Vorbehalt der Baukreditgenehmigung „Neuorganisation Bahnhofplatz“, der 

Folgeauftrag für die Projektierungsleistungen am Bahnhofplatz / Poststrasse in 

Aussicht gestellt (SIA-Ordnung 103, 102: Teilphasen 32 – 53). 

Die Entschädigung pro vollständige Projektstudie beträgt Pauschal Fr. 20‘000.-- (inkl. 

MwSt.). 

Die Entschädigung wird ausbezahlt wenn die Schlussabgabe termingerecht und 

vollständig erfolgt und das Projekt vom Beurteilungsgremium zugelassen wurde. Eine 

vollständige Studie beinhaltet alle Unterlagen gemäss Kapitel 3.4.2 sowie eine 

Konzipierung aller vorgegebenen Verkehrsflächen, die dem stufengerechten 

Sicherheitsaudit genügen (vRSA). 

Stellt das Beurteilungsgremium fest, dass aus den Projektstudien keine brauchbaren 

Ergebnisse bezüglich Bahnhofplatz und/oder der Poststrasse hervorgegangen sind, 

wird der Auftraggeber für die Weiterbearbeitung der Aufgabe von jeder Verpflichtung 

aus dem Verfahren befreit. Die Pauschalentschädigung pro vollständige Studie wird 

trotzdem voll ausbezahlt. 

Im Rahmen des Studienauftrags kann es zu städtebaulichen Überlegungen und 

Strategien kommen, welche die Volumetrie eines zukünftigen Bahnhofsgebäudes 

artikulieren, um die Frage des Bushofes zu klären. Die Konzeption eines neuen 

Bahnhofsgebäudes ist aber nicht Teil des Studienauftrags. Die SBB sind diesbezüglich 

von jeder Verpflichtung befreit. 

 

Verfahrensart  

Drei Studienaufträge 

Öffentliches 

Beschaffungsrecht 

SIA-Ordnung 143 

Folgeauftrag 

Entschädigung 

Ergebnislose 

Studienaufträge 

Bahnhofsgebäude 
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3.1 Honorare für Weiterbearbeitung 

Das Honorar des Projektierungsteams wird auf der Basis der honorarberechtigten 

Bausumme festgelegt. Dabei werden für die Ingenieur-, Architektur- und 

Landschaftsarchitekturleistungen die folgenden Faktoren festgelegt: 

 mittlerer Stundensatz (ZMT) 130 Fr. / Std. 

 Z1 = 0.062, Z2 = 10.58 

 Anpassungsfaktor (r) = 1.0, Teamfaktor (i) = 1.0, Sonderfaktor = 1.0 

 Berechnungsfaktoren Honorar 

o Architektur SIA 102: Baukategorie III: Schwierigkeitsgrad (n) = 0.9 

o Bauingenieur SIA 103: Baukategorie II: Schwierigkeitsgrad (n) = 0.9 

o Landschaftsarchitektur SIA 105: Baukategorie III: Schwierigkeitsgrad (n) = 1.0 

 Anteil der honorarberechtigten Bausumme pro Fachbereich in % 

Die Leistungen des Verkehrsplaners werden gemäss dem effektiven Aufwand x ZMT 

vergütet. 

3.2 Beurteilungsgremium 

Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folgt zusammen: 

 Stefan Mayer, Stadt Amriswil, Stadtrat  (Vorsitz) 

 Manfred Wagner, Stadt Amriswil, Bauverwaltung  (Projektleiter) 

 Raffaele Landi, Projektpartner, TBA Kt. Thurgau, Planung und Verkehr 

 Pascal Furegati, SBB Immobilen  

 Jonas Jost, Raum-/Verkehrsplaner (BSc FHO in Raumplanung) VSS SVI, 

Rapperswil-Jona 

 Thomas K. Keller, Architekt ETH BSA SIA, St. Gallen 

 Lorenz Eugster, Landschaftsarchitekt FH SIA MAS EPFL 

 Urs Dünnenberger, Dipl. Ing. ETH/SIA, NDS BWL Uni SG, Frauenfeld  (Moderation) 

Fachbegleitung: 

 AOT Autokurse Oberthurgau, Betriebsleiter 

3.3 Präqualifikation (1. Stufe) 

In der 1. Stufe können sich alle interessierten Anbieter für den Studienauftrag 

bewerben. Das Beurteilungsgremium wird von den eingegangenen Anträgen 

diejenigen Teilnehmer mit den besten Eignungen gemäss EK1 und EK2 bestimmen und 

zur 2. Stufe einladen. 

3.3.1 Formelle Kriterien 

Bewerbungen werden vom Verfahren ausgeschlossen, wenn  

 sie nicht termingerecht eingereicht wurden, 

 die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollständig enthalten sind, 

 die abgegebenen Vorlagen geändert wurden, 

 sie nicht rechtsgültig unterzeichnet sind oder andere wesentliche 

Formerfordernisse verletzt haben, 

 sonstige Ausschlussgründe gemäss §36 VöB vorliegen. 

Gemäss § 33, RB 720.21 dürfen Gemeindebehörden Aufträge nur an Firmen erteilen, 

die über ein gültiges Zertifikat über die Aufnahme in die Ständige Liste verfügen. Die 

federführende Firma hat deshalb bei der Abgabe ihres Angebotes in der 2. Stufe ein 

gültiges Zertifikat nachzuweisen. Die Formulare zur Einholung der Bescheinigungen 

können im Internet unter www.dbu.tg.ch bezogen werden. 

Sachmitglieder 

Fachmitglieder 

Fachbegleitung 

Grundsatz 

Ständige Liste 
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3.3.2 Zwingendes Eignungskriterium EK 1: Referenzen Planerteam 

Nachstehendes zwingendes Eignungskriterium muss erfüllt werden. Anbietende, 

welche dieses Kriterium nicht erfüllen, werden vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen: 

EK 1: Technische Leistungsfähigkeit des Anbieters (Planerteam) 

Ein vergleichbares Referenzobjekt des Anbieters für die Projektierung und 

Realisierung einer öffentlichen Verkehrsdrehscheibe mit folgenden 

Mindestanforderungen: 

o Leistungen als Tiefbauingenieur 

o Leistungen als Architekt 

o Leistungen als Freiraumplaner 

o Leistungen als Verkehrsplaner 

o Bearbeitung und Abschluss SIA-Teilphasen 31 (Vorprojekt), 32 (Bauprojekt) 

und 33 (Auflageprojekt) 

o Investitionsvolumen Gesamtprojekt > CHF 2 Mio. (exkl. MwSt.) 

Sofern die obenstehenden Kriterien bezüglich Fachgebiete (Tiefbau, Architektur, 

Freiraumplanung, Verkehrsplanung) nicht mit einem einzelnen Referenzobjekt 

abgedeckt werden können, dürfen bis maximal vier Referenzobjekte aufgeführt 

werden. Die übrigen Kriterien betreffend Phasen und Investitionsvolumen müssen 

von sämtlichen Referenzobjekten erfüllt werden. 

Die Firmenreferenzen des Planerteams sind in geeigneter Form (max. 1 Seite, DIN 

A3, pro Referenz) zu dokumentieren (siehe Formulare Nr. 02). 

 

  

Firmenreferenz EK1 
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3.3.3 Bewertetes Eignungskriterium EK 2: Referenzen Schlüsselpersonen 

EK 2: Fachkompetenz Schlüsselpersonen 

Die Schlüsselpersonen 

o Projektleiter (z.B. Teilprojekt Tiefbau) 

o Projektleiter Stv. (z.B. Teilprojekt Architektur / / Freiraumplanung) 

o Teilprojektleiter Verkehrsplanung 

Erfüllen mit je einem Referenzobjekt folgende Anforderungen 

o Ein vergleichbares Referenzobjekt der Schlüsselperson für die Projektierung 

und Realisierung einer öffentliche Verkehrsdrehscheibe 

o Bearbeitung und Abschluss SIA-Teilphasen 21 (Studie) bis und mit 53 

(Inbetriebnahme). 

o Investitionsvolumen Gesamtprojekt > CHF 2 Mio. (exkl. MwSt.) 

EK 2.1 Projektleiter oder Projektleiter Stv. (Teilprojekt Tiefbau): 

Teilprojekt Tiefbau (z.B. öffentlicher Platz mit einem Bushof und div. 

Parkierungsanlagen, Strassenraum) mit folgenden Anforderungen:  

o Leistungen als Tiefbauingenieur 

o Funktion als Projektleiter oder Projektleiter Stv. 

EK 2.2 Projektleiter oder Projektleiter Stv. 

(Teilprojekt Architektur/Gestaltung/Freiraumplanung): 

Teilprojekt Hochbau (z.B. öffentlicher Platz mit Gebäude, Freistehende 

Dachkonstruktion und Aussenräume) mit folgenden Anforderungen:  

o Leistungen als Architekt/Gestalter/Freiraumplaner 

o Funktion als Projektleiter oder Projektleiter Stv. 

EK 2.3 Teilprojektleiter Verkehrsplanung: 

Teilprojekt Verkehrsplanung (z.B. Beurteilung Strassennetz: Belastung und 

Angebot, Verkehrsprognose, Kapazitätsberechnung, Beurteilung Verkehrsablauf, 

Verkehrslenkung und Sicherheit) mit folgenden Anforderungen: 

o Leistungen als Verkehrsplaner 

o Funktion als Projektleiter oder Projektleiter Stv. 

Die persönlichen Referenzprojekte sind in geeigneter Form (max. je 1 Seite, DIN A3), 

zu dokumentieren (siehe Formulare Nr. 02). 

Die Funktionen Projektleiter und Projektleiter Stv. müssen von zwei unterschiedlichen 

Schlüsselpersonen abgedeckt werden. 

 

3.3.4 Bewertung Eignungskriterium EK 2 

Die Bewertung erfolgt anhand der Bewertungsskala 1 – 3 (1= schlechte Erfüllung der 

Eignungskriterien – 3 = sehr gute Erfüllung Eignungskriterium). 

 

 

 

 

 

 

 

Eine persönliche 

Referenz der 

Schlüsselpersonen, EK2 
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3.4 Studienaufträge (2. Stufe) 

Die Projektstudien der 2. Stufe werden gemäss den nachfolgenden Kriterien bewertet: 

3.4.1 Gewichtung Kriterien (ZK) 

ZK-Nr. Kriterium 

ZK 1 

Bildung eines klar gefassten Stadtraums: 

o Architektonischer Ausdruck Gesamtsituation 

o Stadträumliche und freiräumliche Qualitäten  

ZK 2 

Funktionalität und Zweckmässigkeit der Gesamtsituation: 

o Konzeption der Verkehrsflächen (ÖV / Taxi / MIV / Fahrrad / 

Anlieferung avec-Gebäude) 

o Zufahrt, Organisation und Ausbildung des Bushofs 

o Organisation und Ausbildung der Poststrasse 

o Verkehrssicherheit 

ZK 3 

Wirtschaftlichkeit: 

o Eingriffstiefe und Gesamtkosten des Bahnhofplatz (Parkierung) 

o Investitionskosten Bushof 

o Umgestaltung Poststrasse 

ZK4 Gesamteindruck 

Die Kriterien werden nur im Verbund angewendet. In Ermessensfragen entscheidet das 

Beurteilungsgremium abschliessend. 

  



 

 

Stadt Amriswil 

Neuorganisation Bahnhofplatz und Poststrasse | Ausschreibung im selektiven Verfahren, 1. Stufe 

 

Seite 9 

  
b-Ausschreibung Studienaufträge 1. Stufe-ud-i.docx  

Version 1.00 | 25.09.2019 

3.4.2 Einzureichende Unterlagen für Studienauftrag (2. Stufe) 

Es sind folgenden Unterlagen für eine vollständige Projektstudie abzugeben. Die 

Beschreibung kann in der 2. Stufe präzisiert / ergänzt werden: 

 Situation 1:500 mit 

o Alle Elemente Bahnhofplatz: Bushof, Parkierung, Veloabstellanlagen, 

Fussgängerübergang etc. 

o Umgestaltete Poststrasse mit Dimensionierungsgeschwindigkeit 30 km/h 

o Verkehrsführungen 

 Situation Ausschnitt(e) 1:200 mit  

o Bus-Haltestellenanordnung mit Nachweis der Schleppkurven 

o Nachweis der Schleppkurven Knoten Kirchstrasse / Poststrasse 

o Nachvollziehbare Nachweise der Leistungsfähigkeit der Knoten 

Bahnhofstrasse / Poststrasse (inkl. ÖV und Fussgänger) mit 

Verkehrsqualitätsstufen und Rückstaulängen. Knotenstromzählungen und 

Verkehrsprognosen werden zur Verfügung gestellt oder separat in Auftrag 

gegeben. 

 Detailpläne und typischer Querschnitt der Überdachung 1:50 

 Räumliche Darstellungen mit der Überdachung vom Bushof 

 Kennzahlen Verkehrsflächen, Anzahl Abstellplätze pro Verkehrsmittel und 

Grobkostenschätzung „Neuorganisation Bahnhofplatz, Poststrasse“. Die Kosten 

werden für das Zuschlagskriterium ZK3 verifiziert. (� Formular, 2. Stufe) 

 Kurzbericht mit Konzeptansatz und Gestaltungsgrundsätze insbesondere  

o Grundidee der Organisation der Verkehrsflächen 

o Materialität, Beleuchtung und Farbgebung für den gesamten 

Bearbeitungsperimeter 

o Vorschlag für die bauliche Etappierung 

o Nachweis Einhaltung behindertengerechtes Bauen und sowie 

Interessenabwägung bezüglich Einhaltung des 

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 

 Volumenstudium „Bahnhofsgebäude“ 

 Modelleinsatz 1:500 

  

Positionen: 
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4 Administrative Angaben 

4.1 Auftraggeberin und Projektleiter 

Stadt Amriswil 

Arbonerstrasse 2 

Postfach 1681 

8580 Amriswil 

Manfred Wagner, Bauverwaltung 

4.2 Organisation, Vorprüfung, Kostenkontrolle  

Die Organisation und Administration des Beschaffungsverfahrens, die allgemeine 

Vorprüfung und Kostenvergleich der eingereichten Projektstudien sowie die gesamte 

Begleitung liegt bei der Firma DÜNNENBERGER Projektentwicklung GmbH, 

Zürcherstrasse 105, 8500 Frauenfeld, info@d-ing.ch, www.d-ing.ch. 

4.3 Verfahrenssprache 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Sämtliche durch die Anbietenden eingereichten 

Unterlagen sind in Deutsch zu verfassen.  

4.4 Termine Verfahrensablauf Präqualifikation (1. Stufe) 

 Publikation Ausschreibung im Amtsblatt Thurgau / simap Fr. 04.10.2019 

 Eingabetermin Teilnahme-Antrag (1. Stufe) Fr. 22.11.2019, 12.00 Uhr 

 Auswahl der Teilnehmeranträge Fr. 06.12.19, 09.00 Uhr 

 Verfügung für Auswahl der Teilnehmer an Projektstudie  ab Fr. 13.12.2019 

4.5 Termine und Ablauf Studienaufträge (2. Stufe) 

Freigabe Studienaufträge, Versand Unterlagen für Einreichung Angebot 

an präqualifizierte Anbieter ab Fr. 13.12.2019 

 Begehung mit Fragerunde (Teilnahme obligatorisch) Fr. 10.01.20, 10.00 Uhr 

 Zwischenbesprechung pro Teilnehmer mit Beurteilungsgremium 

(der Termin wird in der 2. Stufe bekannt gegeben) Mitte Februar 2020 

 

 Abgabe Studienaufträge Fr. 27.03.20, 12.00 Uhr 

 

 Abgabe Modell Do. 09.04.20, 12.00 Uhr 

 

 Auswahl am besten geeignete Studie durch Beurteilungsgremium  

(der Termin wird in der 2. Stufe bekannt gegeben) April 2020 

 Ausstellung der Studienaufträge in der Stadt Amriswil  + min. 10 Tage 

 

4.6 Termine und Ablauf Vorprojekt „Bahnhofplatz / Poststrasse“ 

Besprechung Bestvariante mit dem Gewinner Start 

 Erstellen Vorprojekt als Entwurf + 10 Wochen 

 Zwischenbesprechung mit Stadt Amriswil + 2 Wochen 

 Abgabe Vorprojekt mit Kostenschätzung (+/- 20%) + 6 Wochen 

 Freihändige Vergabe Planeraufträge für die weiteren Projektphasen  

SIA 32 – 53 (vorbehältlich Kreditgenehmigung) + 2 Wochen 

Abschluss Vorprojekt „Bahnhofplatz / Poststrasse“  Total ca. 20 Wochen 

 

Auftraggeberin 

Projektleitung 

Teilnahme-Antrag 

31.10.2019 

Abgabe Studienaufträge  

13.03.2020 

Abgabe Vorprojekt  

Mai 2020 
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4.7 Ausschreibungsunterlagen 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Präqualifikation bestehen aus den nachfolgend 

aufgeführten Dokumenten: 

 Nr. 01: Angaben zur Ausschreibung 1. Stufe (vorliegendes Dokument) 

 Nr. 02: Formular für Antrag auf Teilnahme 2. Stufe Projektstudie 

Die Ausschreibungsunterlagen für den Studienauftrag bestehen aus den nachfolgend 

aufgeführten Dokumenten.  

 Nr. 03: Angaben zur Ausschreibung 2. Stufe (Pflichtenheft etc.) 

 Nr. 04: Gips-Modell 1:500 (wird an Zwischenbesprechung abgegeben) 

 Nr. 05: Formular Kennzahlen u. Kostenschätzung (Abmessungen, Einheitspreise) 

Die Unterlagen werden zusammen mit der Mitteilung des Selektionsentscheids an 

die präqualifizierten Anbieter versendet/abgegeben. 

4.8 Planergemeinschaften / Planerteam 

Es wird eine Planergemeinschaft erwartet. Die federführende Unternehmung ist pro 

Projektphase zu bezeichnen und die Leistungen den einzelnen Mitgliedern der 

Planergemeinschaft im Teilnahmeantrag konkret zuzuweisen und Leistungsanteile zu 

deklarieren. Die vom Bewerber während der Präqualifikation (Stufe 1) eingereichten 

Angaben (insbesondere zur Teamzusammensetzung und Schlüsselperson) gelten 

auch für die 2. Stufe „Studienauftrag“. 

Alle Informationen der Veranstalterin werden an die Federführenden gerichtet. Die 

Dienstleistungsaufträge werden an die federführende Unternehmung erteilt. 

4.9 Subunternehmer 

Eine Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten aus anderen Bereichen ist möglich. Die 

Leistungen der verschiedenen Planer sind in der 2. Stufe „Studienauftrag“ konkret 

auszuweisen. Die Beteiligung als Subunternehmen in mehreren Bewerbungsteams ist 

nicht zulässig. 

4.10 Vorbefassung 

Die Auftragnehmer der bereits ausgeführten Aufträge sind ohne Einschränkungen zur 

Teilnahme an der vorliegenden Ausschreibung zugelassen. Deren Arbeiten sind 

abgeschlossen und die wesentlichen Erzeugnisse sind den Ausschreibungsunterlagen 

beigelegt. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt. Die 

Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transparenz des Verfahrens sind 

gewährleistet. Die Firma „NRP Ingenieure AG“ wird explizit zum Verfahren zugelassen. 

4.11 Einzureichende Unterlagen 1. Stufe 

Im Rahmen der Präqualifikation (1. Stufe) sind folgende Dokumente 2-fach in 

Papierform und 1-fach in elektronischer Form (PDF-File, USB-Stick) einzureichen: 

 Angebotsunterlagen 1. Stufe vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet 

mit Beilagen (Nr. 02): 

o EK1: Referenzen Planerteam 

o EK2: Referenzprojekte Schlüsselpersonen 

 

 

 

Präqualifikation 

(1. Stufe) 

Projektstudie / Angebot  

(2. Stufe) 
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4.12 Eingabetermin und /-stelle für die Teilnahmeanträge 

Der Teilnahmeantrag muss bis am Fr. 22.11.2019, 12.00 Uhr an folgender Adresse 

eingegangen sein:  

DÜNNENBERGER Projektentwicklung GmbH 

Zürcherstrasse 105 

8500 Frauenfeld 

Die Teilnahmeanträge sind vollständig ausgefüllt, unterschrieben, korrekt adressiert 

und mit der Betreffzeile Projektstudie „Bahnhofplatz und Poststrasse“ im 

verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote können auch am Freitag 

22.11.2019 von 10.00 – 12.00 Uhr an oben genannter Adresse abgegeben werden. 

Werden die Teilnahmeanträge per Post geschickt, ist der Eingang beim Auftraggeber 

massgebend und nicht das Datum des Poststempels. 

4.13 Öffnung Teilnehmeranträge 

Die Öffnung der Anträge findet voraussichtlich am 25.11.2019, 14.00 Uhr statt, ist nicht 

öffentlich und wird nicht versendet. 

4.14 Selektionsentscheid 1. Stufe 

Die Anbietenden werden mittels Verfügung schriftlich über den Selektionsentscheid 

ab dem Fr 13.12.19 informiert. Der Entscheid kann mittels Beschwerde beim 

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau innert 10 Tagen angefochten werden. 

Die Einreichung eines Teilnahmeantrags verpflichtet die Bauherrschaft nicht zu einem 

Selektionsentscheid. Durch die Teilnahme an der Ausschreibung erwerben sich die 

Anbietenden keinerlei Rechte auf Ausführung oder Vergütung irgendwelcher Art.  
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5 Unterschriften und Schlussbestimmungen für 1. Stufe 

5.1 Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung beim 

Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben 

werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhalts 

sowie eine Begründung enthalten. Sie ist zu unterzeichnen. 

5.2 Verfahren bei Streitfällen 

Bei Streitfällen entscheidet das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau. 

5.3 Genehmigung Ausschreibungsunterlagen 1. Stufe  

Die Ausschreibungsunterlagen 1. Stufe wurden vom Beurteilungsgremium am 

25.09.2019 genehmigt: 

 

Stefan Mayer 

 

 

 

Manfred Wagner 

 

 

Raffaele Landi 

 

 

Pascal Furegati 

 

 

Jonas Jost 

  

 

 

Thomas K. Keller 

 

 

Lorenz Eugster 

 

 

Urs Dünnenberger 
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Anhang A: Projektperimeter mit Teilprojekten 

 


