

**Linie:** S4  
**Km:** 13.400 – 13.500 und 16.100 – 16.385  
**Kanton:** Zürich  
**Gemeinde(n):** Horgen  
**Projektnummer:** 8246  
**Phasen:** 32 Bauprojekt  
33 Auflageprojekt  
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  
51 Ausführungsprojekt  
52 Ausführung  
53 Inbetriebnahme, Abschluss  
**Datum:** 11.10.2019  
**Projekt:** Sanierung der Stützmauer Fachwerkbrücke Sihlwald  
Sanierung der Stützmauer Carbura inkl. Bachdurchlässe

## Offenes Verfahren

## Inhaltsverzeichnis

## Planersubmission

## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>01</b>	<b>Verfahrensbestimmungen .....</b>	<b>3</b>
<b>02</b>	<b>Planervertrag .....</b>	<b>3</b>
<b>03</b>	<b>Projektgrundlagen.....</b>	<b>3</b>
<b>04</b>	<b>Leistungsbeschrieb .....</b>	<b>3</b>
<b>05</b>	<b>Angebotsunterlagen des Anbieters .....</b>	<b>3</b>
<b>06</b>	<b>Allgemeine Bestimmungen der SZU AG .....</b>	<b>3</b>
<b>07</b>	<b>Weitere Unterlagen der SZU AG .....</b>	<b>4</b>

## **00 Inhaltsverzeichnis**

Das vorliegende Inhaltsverzeichnis stellt den Aufbau der Ausschreibungsunterlagen dar.

## **01 Verfahrensbestimmungen**

Die Verfahrensbestimmungen beschreiben die Rahmenbedingungen der Ausschreibung. Sie sind nicht Teil des Planervertrages.

## **02 Planervertrag**

Der Planervertrag enthält alle rechtlichen Grundlagen zum Vertragsverhältnis. Er liegt der Ausschreibung im Entwurf vor und wird nach der Vergabe mit den erforderlichen Angaben ergänzt.

## **03 Projektgrundlagen**

Für das vorliegende Projekt liegen folgende Projektgrundlagen bei:

- A1. Projektpflichtenheft Stützmauer Fachwerkbrücke vom 08.01.2019
- A2. Projektpflichtenheft Stützmauer Carbura inkl. Bachdurchlässe vom 08.01.2019
- B1 Vorprojekt Sanierung Stützmauer Fachwerkbrücke vom 30.08.2019
- B2 Vorprojekt Sanierung Stützmauer Carbura vom 30.08.2019
- B3 Vorprojekt Sanierung Bachdurchlässe vom 10.09.2019
- C Nutzungsvereinbarung Stützmauern vom 08.08.2019
- D Materialtechnische Untersuchung Stützmauern und Bachdurchlässe vom 11.07.2019
- E Statischer Bericht Stützmauern und Bachdurchlässe vom 28.08.2019
- F Schottersondagen vom Mai 2019
- G Geologischer Bericht Sanierung Linie S4, km 13.460 bis 16.385 vom 19.03.2018
- H Zusätzliche Aufnahmen Stützmauern vom 05.03.2018
- I Bestandspläne Stützmauern Fachwerkbrücke und Carbura sowie Bachdurchlässe
- J Terminprogramm vom 19.09.2019
- K Projektorganigramm vom 04.09.2019

## **04 Leistungsbeschreibung**

Im Leistungsbeschreibung ist der zu erbringende Leistungsumfang des Anbieters beschrieben. Er ist Teil des Planervertrags.

## **05 Angebotsunterlagen des Anbieters**

Mit diesem Dokument legt der Anbieter sein Angebot vor. Es wird Teil des Planervertrags.

## **06 Allgemeine Bestimmungen der SZU AG**

Die Allgemeinen Bestimmungen der SZU AG sind zu berücksichtigen. Sie sind Teil des Planervertrags.

## **07 Weitere Unterlagen der SZU AG**

Unter den weiteren Unterlagen befinden sich die Sicherheitsbestimmungen sowie die CAD-Richtlinien.  
Sie sind Teil des Planervertrags.