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1 Einleitung 

1.1 Zweck des Pflichtenhefts Gebäudetechnik 

Das vorliegende Pflichtenheft Gebäudetechnik dient als Grundlage für die Offertstellung der 
Planung und Realisation der notwendigen Werkleitungsverlegungen, Neuverlegungen, 
Provisorien, Umleitungen etc. für die Sicherstellung der Medienversorgung aller Bestandsbauten, 
welche durch die geplanten Bautätigkeiten auf dem Ostareal, Phase 1 beeinträchtigt werden. 

1.2 Grundlagen 

Als Grundlage für die Erarbeitung dieses Pflichtenheftes dienten folgende Unterlagen:  

 Plangrundlagen des Luzerner Kantonsspitals, Areal Luzern 

 Betriebliche und projektspezifische Vorgaben, Begehungen und Besprechungen mit dem 
Technischen Dienst 

 Erarbeitetes Konzept "KO_001_P10260_LUKS_Osterweiterung_Konzepte_Kosten_ 
Werkleitungen_190725.pdf", Fa. anex Ing. AG 

 Erarbeitete Kostenschätzung "19025_elektro_kostenschätzung.pdf", Fa. Scherler AG 

1.3 Freigabe/ Aktualisierung 

Das Pflichtenheft wird durch den Gesamtprojektleiter freigegeben. Zu Beginn jeder Projektphase 
wird das Pflichtenheft überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Für die Pflege bzw. 
Aktualisierung ist der Gesamtprojektleiter zusammen mit den Fachverantwortlichen Haus- und 
Elektrotechnik zuständig. 

1.4 Verteilschlüssel 

Folgende Personen erhalten das Pflichtenheft: 

 Mitglieder des Entscheidungsgremiums 

 Mitglieder des Kernteams 

 sämtliche Personen der Abteilungen TS und Bau, die ein Teilprojekt eines Fachgebietes 
leiten/ Ansprechperson für einen Fachbereich sind 

 sämtliche Personen des Planerteams, die einen Fachbereich leiten  
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2 Ausgangslage 

Das Luzerner Kantonsspital plant den Ostteil seines Areals zu entwickeln. Dies soll in 3 Phasen 
geschehen.  

 Phase 1, Bezug per Ende 2025: Neues Kinderspital (17’200m2 Energiebezugsfläche 
(EBF)) und neue Frauenklinik (17’200m2 EBF) 

 Phase 2: zwei Ambulatorien(2 x 14’150m2 EBF) 

 Phase 3: neues Spitalzentrum (66’000m2 EBF) und Spitalmanagement (8’000m2 EBF) 

Mit allen Phasen einher geht der Rückbau der bestehenden Gebäude in den entsprechenden 
Bauperimetern.  

 

Abbildung 1 geplante Arealentwicklung Ost mit 4 Phasen. Phase 1 beinhaltet das neue Kinderspital 
und die neue Frauenklinik 

Im Bauperimeter der geplanten Neubauten Kinderspital und Frauenklinik befinden sich viele 
Transit- und Versorgungsleitungen für umliegende Gebäude.  

Bevor die Bauarbeiten im Perimeter von Phase 1 begonnen werden können, müssen diese 
Leitungen verschoben oder durch provisorische Versorgungen abgelöst werden. Dies um die 
Versorgung der Bestandsbauten sicherzustellen. 
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Abbildung 2 Übersicht Werkleitungen und Bauperimeter (rote Schraffur = Baugrubenrand, violett 
gestrichelt = Bauwand) 

Es ist möglich, dass sich weitere Leitungen im Perimeter befinden, welche nicht auf den Plänen 
ersichtlich sind. Falls während der Bauzeit solche Leitungen gefunden werden, dürfen diese erst 
nach Rücksprache mit den Vertretern der Abteilung Technik & Sicherheit des LUKS rückgebaut 
werden. 
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3 Konzepte Werkleitungen HLKS 

Nachfolgend werden für alle bekannten, sich im Bauperimeter befindlichen Werkleitungen 
Konzepte vorgeschlagen für die Umlegung, provisorische Versorgung etc. 

Der gesuchte Fachplaner hat die angedachten Konzepte zu vertiefen. Falls sich andere 
Versorgungslösungen, welche hier nicht aufgeführt sind, als vorteilhafter herausstellen oder 
herausstellen könnten, so sind diese unaufgefordert aufzuzeigen. 

Generell muss im Rahmen der gesuchten Dienstleistung sichergestellt werden, dass die 
Abbruch- und Aushubarbeiten im Bauperimeter durchgeführt werden können, ohne dass es zu 
Versorgungsunterbrüchen kommt oder sich Einschränkungen an Bestandsbauten ergeben. 

Die im Bauperimeter befindlichen Leitungen, welche rückgebaut werden (z.B. 
Versorgungsleitungen von Lu43, alte Gasleitungen etc.) müssen so vorbereitet werden 
(abgestellt, verzapft, geleert etc.) dass ein ungefährdeter und hindernisfreier Rückbau derselben 
ermöglicht wird. 

Versorgungskonzepte für nach der Bauzeit sind nicht zu erarbeiten und zu offerieren. 

3.1 Heizung 

Ab und via Unterstation Lu33Anbau werden Lu 32, Lu33Anbau, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 
versorgt. Via Lu40 werden Lu34, 40, 44, 45, 46, 47 versorgt.  

Lu 43, 44 und 45 werden abgebrochen  keine prov. Versorgung notwendig 

Lu33Anbau und Lu32 werden umgebaut (gedreht)  keine prov. Versorgung notwendig, resp. im 
Rahme Pavillondrehung erstellt 

Für Lu34, 40, 41, 46, 47 muss eine provisorische Wärmeversorgung erstellt werden 

In der folgenden Grafik sind die Konzepte dargestellt und beschrieben. Für die Speisung der 
Heizungen Lu41 und Verteiler Lu40 sollen provisorische Fernwärmeleitungen erstellt werden.  
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Abbildung 3 Konzepte Heizung 

3.1.1 Variantenvergleich Provisorische Fernwärme vs. mobile Heizungen 

Im Rahmen der Vorstudie wurde ein Vergleich erstellt zwischen der Verlegung von 
provisorischen Fernwärmeleitungen und mobilen Heizzentralen (je eine bei Lu41 und bei Lu40). 
Der Vergleich hat gezeigt, dass die provisorische Fernwärmeleitung tendenziell zu bevorzugen 
ist (günstiger und ökologischer). 

Der in der vorliegenden Ausschreibung gesuchte Planer hat im Rahmen der Vorprojektsplanung 
diesen Vergleich vertiefter anzuschauen. Insbesondere sollen folgende Varianten angeschaut 
werden: 

Provisorische Fernwärmeleitungen 

 Mobile Oelheizung kaufen 

 Mobile Gasheizung kaufen (nur für Lu40, Gasversorgung ab Spitalstrasse  Abklärungen 
mit ewl notwendig) 

Die Miete von mobilen Heizungen ist für einen Zeitraum von über 5 Jahren nicht wirtschaftlich 
und muss nicht weiter verfolgt werden.  
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3.2 Sanitär, Trinkwasser 

Die Trinkwasser-Ringleitung auf dem Areal stellt eine permanente Trinkwasserversorgung 
(insbesondere der Klinikgebäude) sicher. Ein Zentraler Ringschluss befindet sich im 
Bauperimeter. Diese Ringleitung muss in jedem Fall erhalten bleiben, somit muss der 
Ringschluss auf ausserhalb des Baufelds verschoben werden. 

Folgende Abbildung zeigt die angedachten Konzepte für Trinkwasser. 

 

 

Abbildung 4 Konzepte Sanitär Trinkwasser 

Für Lu41 muss eine neue Wasserzuleitung erstellt werden.  
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3.3 Sanitär, Abwasser 

Teilweise verläuft die Entwässerung des Spitalareals und einzelner Gebäude über das Baufeld 
(z.B. im Bereich Lu41) 

Eine wichtige Abwasserleitung befindet sich zudem entlang der geplanten Bauwand zwischen 
Lu46 und Lu45.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Pflichtenhefts wurde davon ausgegangen, dass diese 
Abwassersammelleitung bestehen bleibt!  

Der Fachplaner hat dies während der Projektbearbeitung abzuklären, resp. mit der Planung von 
Aushub und Abbrüchen abzustimmen. Gegebenenfalls sind Konzepte für eine anderweitige 
Entwässerung in diesem Bereich. Die Entwässerung, welche Lu41 entwässert, muss verlegt 
werden. 

 

Folgende Abbildung zeigt die angedachten Konzepte für Abwasser. 

 

Abbildung 5 Konzepte Sanitär Abwasser 
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3.4 Sanitär, Gas 

Es befinden sich keine Transitleitungen im Baufeld, die Gebäude versorgen, welche bestehen 
bleiben. Die einzige Gasleitung innerhalb des Bauperimeters versorg ein Bestandsgebäude, 
welches abgebrochen wird. 

 

 

Abbildung 6 Konzepte Sanitär Gas 

Es ist sicherzustellen, dass die bestehende Gasleitung korrekt abgestellt wird und rückgebaut 
werden kann. 
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4 Konzepte Elektro und EDV 

Nachfolgend werden für alle bekannten, sich im Bauperimeter befindlichen Elektro-Rohranlagen, 
Stark- und Schwachstromkabel Konzepte vorgeschlagen für die Umlegung, provisorische 
Versorgung etc. 

Der gesuchte Fachplaner hat die angedachten Konzepte zu vertiefen. Falls sich andere 
Versorgungslösungen, welche hier nicht aufgeführt sind, als vorteilhafter herausstellen oder 
herausstellen könnten, so sind diese unaufgefordert aufzuzeigen. Es gilt zu beachten, dass die 
auszuführenden Arbeiten während laufendem Betrieb zu realisieren sind. 

Generell muss im Rahmen der gesuchten Dienstleistung sichergestellt werden, dass die 
Abbruch- und Aushubarbeiten im Bauperimeter durchgeführt werden können, ohne dass es zu 
erheblichen Versorgungsunterbrüchen kommt oder sich Einschränkungen an Bestandsbauten 
ergeben. 

Die nicht mehr benötigten Stark- und Schwachstromkabel müssen rückgebaut und fachgerecht 
entsorgt werden (Lu 43, 44, 45 und Anbau Lu41). 

 

Für die Häuser Lu32, 40, 41 und 47 müssen die Stark- und Schwachstromkabel um- oder neu 
gezogen werden. Folgende Medienkabel wurden entschlüsselt: 

 Starkstrom 

 LWL 

 TV 

 M-Bus 

 Potenzialausgleich 

 Visonik 

 Telefon 

 Pumpenregler 

 Brandmelder 
 

Eine Überprüfung der neuen Leitungslänge der Starkstromkabel in Bezug auf Spannungsabfall 
und Ik muss vorgenommen werden. 

 

Pos. 
[Nr.] 

Kabel von [Gebäude, 
RaumNr.] 

Kabel nach [Gebäude, 
RaumNr.] 

via Schacht [Nr.] 
Kabel + 

Querschnitt [mm²] 
ca. Länge [m] Medium In Betrieb? 

Spleiss
ung 

[Anz.] 

1 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 47 - 47.U1.18 
S43.1 / 40.1 / 46.2      
47.3 / 47.2 / 47.1 

8x(1x150) + (8x50) 
armiert 

335 Starkstrom Ja 
24x 

(S47.2) 

2 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 41 - 41.U1.13 S33.1 / S32.1 / S41.1 5x95 armiert 195 Starkstrom Ja   

3 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 43 - 43.U1.20 S33.1 / S32.1  5x95 armiert 150 Starkstrom Ja   

4 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 40 - 40.U1.01 S33.1 / S32.1 / S40.3 
3x(1x300) + 
3x(1x120) 

armiert 
215 Starkstrom Ja   

5 LUKS 40 - 40.U1.008 LUKS 45 - 45.EG.18 - 5x35 armiert 75 Starkstrom Ja   

6 LUKS 40 - 40.U1.008 LUKS 44 - 44.EG.01 - FE0 5x16 80 Starkstrom Ja   
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7 LUKS 32 - 32.EG.10 LUKS 33 - 33.U1.06 Gitterbahn aussen FE0 5x35 90 Starkstrom 
Ja / 

umverlegen 
  

8 LUKS 40 - 40.U1.008 
LUKS 45 - 

45.U1.Schacht 
- FE0 5x2.5 75 Aussenbel. H45 Ja   

9 
LUKS 31 - 31.U1. 

Fahrkanal 
  

Gebäudeaustritt / bei 
jeder Leuchte 

5x6 armiert 
Leuchten 

abgeschlauft 
Aussenbel. Weg 
Friedentalstrasse 

Ja / bei 
letzter 

Leuchte 
abhängen 

  

10 LUKS 32 - 32.EG.10 LUKS 33 - 33.U1.06 Gitterbahn aussen FE180 5x6 90 Notbeleuchtung 
Ja / 

umverlegen 
  

11 LUKS 33 - 33.U1.41 LUKS 40 - 40.U1.02 S33.1 / S32.1 / S40.3 FE0 5x10 185 USV Netz Ja   

12 LUKS 30 - 30.U2.001 LUKS 43 - 43.03.01 S43.1 SM 12F 9/125µm 
ab LUKS 33 / 

155 
LWL Ja   

13 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 41 - 41.U1.14 S32.2 SM 24F 9/125µm 195 LWL Ja   

14 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 47 - 47.02.19 
S43.1 / S40.1 / S46.2 

/ S47.3 / S47.2 / 
S47.1 

MM 24F 50/125µm 335 LWL Ja   

15 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 43 - 43.03.01 S43.1 MM 24F 50/125µm 155 LWL Ja   

16 LUKS 40 - 40.U1.001 LUKS 47 - 47.02.19 
S40.1 / S46.2 / S47.3 

/ S47.2 / S47.1 
MM 24F 50/125µm 250 LWL Ja   

17 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 45 - 45.01.101 S43.1 / S40.1 MM 24F 50/125µm 235 LWL Ja   

18 LUKS 40 - 40.10.01 LUKS 45 - 45.01.101 S40.1 MM 24F 50/125µm 100 LWL Ja   

19 LUKS 40 - 40.U1.01 LUKS 45 - 45.01.101 S40.1 MM 24F 50/125µm 100 LWL Ja   

20 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 45 - 45.01.101 S40.1 SM 4F 9/125µm 100 LWL Ja   

21 LUKS 40 - 40.03.01 LUKS 43 - 43.EG.05 S40.1 / S43.1 MM 24F 50/125µm 130 LWL Ja   

22 LUKS 33 - 33.U1.27 LUKS 40 - 40.EG.013 S43.1 / S40.1 SM 24F 9/125µm 235 LWL Ja   

23 LUKS 21 - 21.U2.15 LUKS 40 - 40.EG.013 S43.1 / S40.1 MM 24F 50/125µm 
ab LUKS 33 / 

235 
LWL Ja   

24 LUKS 04 - 4.EG.21.1 LUKS 40 - 40.EG.013 S43.1 / S40.1 MM 24F 50/125µm 
ab LUKS 33 / 

235 
LWL Ja   

25 LUKS 21 - 21.U2.15 LUKS 40 - 40.02.50 S43.1 / S40.1 
2x MM 24F 
50/125µm 

ab LUKS 33 / 
235 

LWL Ja   

26 LUKS 04 - 4.EG.21.1 LUKS 40 - 40.02.50 S43.1 / S40.1 MM 24F 50/125µm 
ab LUKS 33 / 

235 
LWL Ja   

27 LUKS 41 - 41.U1.42 LUKS 43 - 43.U1.10 S41.1 
Koax HF-75 2.0/9 

TSFX 
110 TV Ja   

28 LUKS 33 - 33.U2.26 LUKS 43 - 43.U1.10 S33.1 / S32.1 
Koax HF-75 2.0/9 

TSFX 
150 TV Ja   

29 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 47 - 47.EG.18 
S40.1 / S46.2 / S47.3 

/ S47.2 / S47.1 
Koax HF-75 2.0/9 

TSFX 
250 TV Ja   
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30 LUKS 40. - 40.U1.007 LUKS 45 - 45.EG.18 S40.1 
Koax HF-75 2.0/9 

TSFX 
100 TV Ja   

31 LUKS 33 - 33.U1.Kanal LUKS 40 - 40.U1.007 S33.1 / S32.1 / S40.3 
Koax HF-75 2.0/9 

TSFX 
215 TV Ja   

32 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 43 - 43.U1.01 S33.1 / S32.1 
PE-ALT-CLT-

100x2x0.6 
150 T+T Ja   

33 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 43 - 43.EG.05 S43.1 
PE-ALT-CLT-

50x4x0.6 
155 T+T Ja   

34 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 43 - 43.03.01 S43.1 
PE-ALT-CLT-

50x4x0.6 
155 T+T Ja   

35 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 40 - 40.U1.007 S33.1 / S32.1 / S40.3 

PE-ALT-CLT-
400x2x0.6 

2x PE-ALT-CLT-
100x2x0.6 

PE-ALT-ECLT-
100x4x0.6 

215 T+T Ja   

36 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 41 - 41.U1.42 S32.2 
PE-ALT-CLT-

100x2x0.6 
195 T+T Ja   

37 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 47 - 47.02.19 
S40.1 / S46.2 / S47.3 

/ S47.2 / S47.1 
PE-ALT-CLT-

50x4x0.6 
170 T+T Ja   

38 LUKS 40 - 40.U1.007 
LUKS 45 - 

45.EG.Windfang 
S40.1 U72 3x4x0.8 100 T+T Ja   

39 LUKS 32 - 32.EG.10 LUKS 33 - 33.U1.06 Gitterbahn aussen TT 2x1.5 90 M-Bus Ja   

40 LUKS 40 - 40.U1.006 LUKS 47 - 47.EG.16 
S40.1 / S46.2 / S47.3 

/ S47.2 / S47.1 
TT 2x1.5 250 M-Bus Ja   

41 LUKS 40 - 40.U1.008 LUKS 45 - 45.EG.16 S40.1 TT 2x1.5 100 M-Bus Ja   

42 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 40 - 40.U1.008 S33.1 / S32.1 / S40.3 TT 2x1.5 215 M-Bus Ja   

43 LUKS 41 - 41.U1.02 LUKS 43 - 43.U1.02 S41.1 TT 2x1.5 110 M-Bus Ja   

44 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 43 - 43.U1.02 S33.1 / S32.1 TT 2x1.5 150 M-Bus Ja   

45 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 45 - 45.EG.07 S40.1 
PE-ALT-CLT-

5x4x0.8 
100 BMA Ja   

46 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 47 - 47.EG.22 
S40.1 / S46.2 / S47.3 

/ S47.2 / S47.1 
U72 3x4x0.8 250 BMA Ja   

47 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 44 - 44.EG.01 - 
Brandmeldekabel 

1x2x0.8 
105 BMA Ja   

48 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 40 - 40.U1.007 S33.1 / S32.1 / S40.3 G51 4x2x0.8 215 BMA Ja   

49 LUKS 41 - 41.U1.42 LUKS 43 - 43.EG.05 S41.1 G51 4x2x0.8 110 BMA Ja   

50 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 41 - 41.U1.42 S33.1 / S32.1 / S41.1 U72 3x4x0.8 195 BMA Ja   

51 LUKS 32 - 32.EG.12 LUKS 33 - 33.U1.26 Gitterbahn aussen 
Brandmeldekabel 

4x2x0.8 
90 BMA 

Ja / 
umverlegen 
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52 LUKS 41 - 41.U1.13 LUKS 43 - 43.U1.21 S41.1 2x(1x70) 110 Erdung Ja   

53 LUKS 33 - 33.U1.41 LUKS 40 - 40.U1.02 S33.1 / S32.1 / S40.3 TT 2x1.5 185 Pumpenregler Ja   

54 LUKS 33 - 33.U1.41 LUKS 40 - 40.U1.02 S33.1 / S32.1 / S40.3 5x4 Talk schwarz 215 Visonikregler Ja   

                  

     Relevant     

          
Angaben aus 
Messungen 

      

Abbildung 7 Tabelle mit Kabellängen 

 

Pos. 
[Nr.] 

Rohr von [Gebäude, 
RaumNr.] 

Rohr nach [Gebäude, 
RaumNr.] 

Querschnitt [mm] ca. Länge [m] Kommentar 

1 LUKS 31 S31.1 4xKRS 120 75   

2 LUKS 33 S33.1 2xKRS 120 + 3xKRS 80 + Rohrpostrohr  10   

3 LUKS 33 S32.2 1xKRS 120 35   

4 LUKS 33 S43.1 6xKRS 120 80   

5 LUKS 33 S46.2 7xKRS 200 330 Erschliessung neu für LUKS 40 

6 LUKS 40 LUKS 44 1xKRS 100 25   

7 LUKS 40 LUKS 45 Hohlraum begehbar ca. 1.20m hoch 25   

8 LUKS 43 S41.1 1xKRS 80 35   

9 S31.1 LUKS 41 3xKRS 120 65 Erschliessung neu für LUKS 41 

10 S32.1 LUKS 43 1xKRS 100 + 1xKRS 80 30   

11 S32.1 S41.1 1xKRS 80 45   

12 S32.1 Spitalstrasse 1xKRS 200 90   

13 S32.1 S40.3 4xKRS 200 + Rohrpostrohr 30   

14 S32.2 LUKS 41 1xKRS 100 60   

15 S32.2 S32.1 Futterrohr 5   
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16 S33.1 S32.1 2xKRS 120 + 3xKRS 80 + Rohrpostrohr  35   

17 S40.1 LUKS 40 6x KRS 120 15   

18 S40.1 LUKS 45 1xKRS 200 + 2xKRS 150 + 3xKRS 100 10   

19 S40.1 S46.2 11xKRS 120 60   

20 S40.3 LUKS 40 4xKRS 200 + Rohrpostrohr 30   

21 S41.1 LUKS 41 2xKRS 80 25   

22 S43.1 S40.1 6x KRS 120 30   

23 S46.2 S47.3 11xKRS 120 50   

24 S47.2 S47.1 11xKRS 120 15   

25 S47.3 S47.2 11xKRS 120 10   

Abbildung 8 Tabelle mit Rohrlängen 
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In der folgenden Abbildung sind Vorschläge für neue Rohrführungen aufgezeigt. 

 

 

Abbildung 9 Umlegung Rohre ab Lu30 
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5 Termine 

Die Verlegung und oder Erstellung der Provisorischen Werkleitungen etc. müssen VOR 
Baubeginn (Abbrüchen) erstellt werden. Zudem sind diese so lange in Betrieb, bis die 
Versorgung der betroffenen Gebäude via Kinderspital / Frauenklinik und oder dezentralen 
Konzepten realisiert werden kann.  

Es kann von folgendem Grobterminplan ausgegangen werden: 

Erstellung Provisorien und Umleitungen: Sommer 2020 

Bauzeit Kinderspital / Frauenklinik: Sommer 2020 – 2026 

Erstellung neue Versorgungen Bestandsbauten: ~2025 

 Dauer der Provisorien ca. 5 Jahre 

 

 

 



Technik & Sicherheit (TS) 

 

 

 

 

  

Luzerner Kantonsspital 
Technik & Sicherheit (TS) 
CH - 6000 Luzern 16 

Tel. 041 205 31 10 Sekretariat 
Tel. 041 205 31 11 Betriebsbüro 
Fax 041 205 31 07 

www.luks.ch 
 

  Seite 20/22 
 

 

6 Projektrahmen 

Zu offerierende Leistungen nach SIA 108/112 

a) Phase 3 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung) 

 

Projektierung der notwendigen Provisorien, Leitungsumlegungen etc. 

3.31 Vorprojekt (Vertiefung der Provisoriumslösungen und vertiefte 
Variantenvergleiche, notwendige Abklärungen mit Behörden, ewl etc.) 

3.32 Bauprojekt (Projekt und Kosten), die Konzepte müssen soweit vertieft werden, 
dass Offerten eingeholt, resp. Ausschreibungsunterlagen erstellt werden können 

3.33 Bewilligungsphase (falls Bewilligungen notwendig sind, müssen diese durch den 
Fachplaner eingeholt werden) 

 

b) Phase 4 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung) 

 

Ausschreibung / Offerteinholung (Ausschreibung / Offertvergleich / Vergabeantrag) 

Abhängig von den zu erwartenden Baukosten freihändige Vergaben oder Einladungs- / 
öffentliche Verfahren möglich. 

 

c) Phase 5 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung) 

 

Realisierung (Ausführungsprojekt / Ausführung / Inbetriebnahme / Abschluss) 

Konstante (100%) Fachbegleitung und Fachbauleitung vor Ort in den Umschaltphasen 
(inkl. Nacht- und Wochenendpräsenz). 

Prüfung von während der Bauzeit aufgefunden Werkleitungen und Kabel mit TS LUKS 



Technik & Sicherheit  (TS)  

luzerner kantonsspital 
LUZERN SURSEE WOLHUSEN  

7 	Projektorganisation  
Die  Gesamtkoordination muss durch  den  Bauingenieur übernommen werden. Das Planungsteam 
stellt sich aus  den  im Hauptdokument  A  erwähnten Stellen zusammen. 

Werden für  die  Projektarbeiten weitere  Planer  benötigt, so sind diese im Gesamthonorar zu 
berücksichtigen und werden nicht separat vergütet  

8 	Genehmigung 
Das vorliegende Pflichtenheft Gebäudetechnik wurde anlässlich  der  Kernteamsítzung vom  
16.10.2019  zur Kenntnis genommen und inhaltlich freigegeben. 

Im Detail wurde das Dokument  von  folgenden Personen verabschiedet:  

Pascal  Eichenberger, Projektleiter  TS  HBT 

Visum: 

Patrik Wicki, Projektleiter  TS  EGT 

   

   

    

Visum:  

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10  Sekretariat  
Technik & Sicherheit  (TS) Tel. 041 205 31 11  Betriebsbüro  
CH  -  6000  Luzern  16  Fax 041 205 31 07  

www.luks.ch  
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9 Anhang 



Bemerkungen
anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291
8005 Zürich
Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Energieversorgung Ost, Werkleitungen Massstab: %
Datum: 25.07.2019

Übersicht Werkleitungen und Bauperimeter Gezeichnet: DEM
Geprüft: GAT
Projekt Nr.: P10260
Zeich.-Nr.: -



Bemerkungen
Prüfung, ob Variante 1, provisorische Heizleitungen oder Variante 2, mobile Heizung umgesetzt werden 
soll, ist derzeit noch in Arbeit.

anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291
8005 Zürich
Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Energieversorgung Ost, Werkleitungen Massstab: %
Datum: 25.07.2019

BKP 242 Heizung Gezeichnet: DEM
Geprüft: GAT
Projekt Nr.: P10260
Zeich.-Nr.: -

Fernwärme-Unterstation Lu33Anbau

Nach Erstellung der Provisorien, sauberer 
Rückbau notwendig im Rahmen Projekt 
Neubau Kispi / Rückbau Bestandsgebäude

Versorgung Lu40, Provisorische Heizleitung 
Abnehmen in Bettenzentrale Lu33
Zusammenführen mit erdverlegten Fernwärmezuleitungen 
(Distanz: ca. 100m, grosses Gefälle und durch Wald 
Leitungen im Wald evt. nicht erdverlegt, nur unter Strasse

Versorgung Lu41, Provisorische Heizleitung 
Abnehmen in Lu31 GOPS
Zusammenführen mit erdverlegten Fernwärmezuleitungen 
(Distanz: ca. 120m, durch Gebäude, Oberfläche, erdverlegt)



Bemerkungen
anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291
8005 Zürich
Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Energieversorgung Ost, Werkleitungen Massstab: %
Datum: 25.07.2019

BKP 251 Sanitär Trinkwasser Gezeichnet: DEM
Geprüft: GAT
Projekt Nr.: P10260
Zeich.-Nr.: -

Hier abschiebern vor Baubeginn 
(Lu40 kann durchgehend 
versorgt werden)

Möglicher Bauwasseranschluss

Ring muss vor Baustart hier 
geschlossen werden (evt. gleich 
mit neuem Medienkanal?)

Neue Wasserzuleitung für Lu41

Nach Erstellung der Provisorien, sauberer 
Rückbau notwendig im Rahmen Projekt 
Neubau Kispi / Rückbau Bestandsgebäude
Leitungen mit Totwasser müssen 
vermieden werden!

Lu46 wird direkt ab Spitalstrasse 
versorgt (nicht auf Plan ersichtlich)



Bemerkungen
anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291
8005 Zürich
Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Energieversorgung Ost, Werkleitungen Massstab: %
Datum: 25.07.2019

BKP 251 Sanitär Abwasser Gezeichnet: DEM
Geprüft: GAT
Projekt Nr.: P10260
Zeich.-Nr.: -

Neue Abwasserleitung für Lu41

Abwasserleitung muss zwingend 
bestehen bleiben!

Nach Erstellung der Provisorien, sauberer 
Rückbau notwendig im Rahmen Projekt 
Neubau Kispi / Rückbau Bestandsgebäude
Entwässerung der Baugrube etc. im 
Rahmen Projekt Neubau Kispi.



Bemerkungen
anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291
8005 Zürich
Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Energieversorgung Ost, Werkleitungen Massstab: %
Datum: 25.07.2019

BKP 251 Sanitär Gas Gezeichnet: DEM
Geprüft: GAT
Projekt Nr.: P10260
Zeich.-Nr.: -

sauberer Rückbau notwendig im Rahmen 
Projekt Neubau Kispi / Rückbau 
Bestandsgebäude



692C692C

1.U
G

1

.
U

G

1

.
U

G

1

.
U

G

1

.
U

G

E

b

e

n

e

 

2

n

a

c

h

E

G

E

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.

U

G

1

.
U

G

1

.
U

G

E

b

e

n

e

 

2

3

5

A

u

s

s

t
i
e

g

i
n

s

 
F

r

e

i
e

E

i
n

s

t
i
e

g

i
n

 
E

b

e

n

e

 
2

E

i
n

s

t
i
e

g

i
n

 
E

b

e

n

e

 
2

E

i
n

s

t
i
e

g

 
i
n

 
E

b

e

n

e

 
2

E

i

n

s

t

i

e

g

i

n

 

E

b

e

n

e

 

2

E

i

n

s

t

i

e

g

i

n

 

E

b

e

n

e

 

2

1.UG

2

7

3

4

4

1

3

3

3

1

2

3

4

0

4

3

4

4

4

2

1

2

8

2

4

2

5

2

3

5

7

1
1

1

3

1

5

4

7

5

4

5

1

6

1

0

3

4

1
2

6

3

2

3

0

/

3

3

3

0

2

6

4
2

4

6

Vorschlag neue Rohranlagen SCHERLER AG


	19024_Pflichtenheft_HLKKSE_GA_Werkleitungen_Ostareal
	LUKS_17.10.2019_15-30-37
	Page 1

	19024_Pflichtenheft_HLKKSE_GA_Werkleitungen_Ostareal
	19024_Dokument_D_Pflichtenheft_HLKKSEGA_Werkleitungen_Ostareal
	KO_001_P10260_LUKS_Osterweiterung_Konzepte_Kosten_Werkleitungen_190725
	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5

	19025_elektro_kostenschätzung
	D_LUKS_Rückbau_Ost_Erschliessung_neu





