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Einleitung

Zweck des Pflichtenhefts Gebaudetechnik

Das vorliegende Pflichtenheft Gebaudetechnik dient als Grundlage fir die Offertstellung der
Planung und Realisation der notwendigen Werkleitungsverlegungen, Neuverlegungen,
Provisorien, Umleitungen etc. fur die Sicherstellung der Medienversorgung aller Bestandsbauten,
welche durch die geplanten Bautatigkeiten auf dem Ostareal, Phase 1 beeintrachtigt werden.

Grundlagen

Als Grundlage fur die Erarbeitung dieses Pflichtenheftes dienten folgende Unterlagen:
¢ Plangrundlagen des Luzerner Kantonsspitals, Areal Luzern

e Betriebliche und projektspezifische Vorgaben, Begehungen und Besprechungen mit dem
Technischen Dienst

o Erarbeitetes Konzept "KO_001_P10260_LUKS_Osterweiterung_Konzepte Kosten_
Werkleitungen_190725.pdf", Fa. anex Ing. AG

e Erarbeitete Kostenschatzung "19025 elektro_kostenschéatzung.pdf, Fa. Scherler AG

Freigabe/ Aktualisierung

Das Pflichtenheft wird durch den Gesamtprojektleiter freigegeben. Zu Beginn jeder Projektphase
wird das Pflichtenheft Gberprift und gegebenenfalls aktualisiert. Fir die Pflege bzw.

Aktualisierung ist der Gesamtprojektleiter zusammen mit den Fachverantwortlichen Haus- und
Elektrotechnik zustandig.

Verteilschlissel

Folgende Personen erhalten das Pflichtenheft:
o Mitglieder des Entscheidungsgremiums
e Mitglieder des Kernteams

e samtliche Personen der Abteilungen TS und Bau, die ein Teilprojekt eines Fachgebietes
leiten/ Ansprechperson flir einen Fachbereich sind

e samtliche Personen des Planerteams, die einen Fachbereich leiten

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
Technik & Sicherheit (TS) Tel. 041 205 31 11 Betriebsbiro
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Ausgangslage

Das Luzerner Kantonsspital plant den Ostteil seines Areals zu entwickeln. Dies soll in 3 Phasen
geschehen.

o Phase 1, Bezug per Ende 2025: Neues Kinderspital (17°200m2 Energiebezugsflache
(EBF)) und neue Frauenklinik (17°’200m2 EBF)

e Phase 2: zwei Ambulatorien(2 x 14’150m2 EBF)

¢ Phase 3: neues Spitalzentrum (66°000m2 EBF) und Spitalmanagement (8'000m2 EBF)

Mit allen Phasen einher geht der Rickbau der bestehenden Gebaude in den entsprechenden
Bauperimetern.

Abbildung 1 geplante Arealentwicklung Ost mit 4 Phasen. Phase 1 beinhaltet das neue Kinderspital
und die neue Frauenklinik

Im Bauperimeter der geplanten Neubauten Kinderspital und Frauenklinik befinden sich viele
Transit- und Versorgungsleitungen fir umliegende Gebaude.

Bevor die Bauarbeiten im Perimeter von Phase 1 begonnen werden kénnen, missen diese
Leitungen verschoben oder durch provisorische Versorgungen abgelost werden. Dies um die
Versorgung der Bestandsbauten sicherzustellen.

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
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Abbildung 2 Ubersicht Werkleitungen und Bauperimeter (rote Schraffur = Baugrubenrand, violett
gestrichelt = Bauwand)

Es ist mdglich, dass sich weitere Leitungen im Perimeter befinden, welche nicht auf den Planen
ersichtlich sind. Falls wahrend der Bauzeit solche Leitungen gefunden werden, dirfen diese erst

nach Ricksprache mit den Vertretern der Abteilung Technik & Sicherheit des LUKS riickgebaut
werden.
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Konzepte Werkleitungen HLKS

Nachfolgend werden fur alle bekannten, sich im Bauperimeter befindlichen Werkleitungen
Konzepte vorgeschlagen fur die Umlegung, provisorische Versorgung etc.

Der gesuchte Fachplaner hat die angedachten Konzepte zu vertiefen. Falls sich andere
Versorgungslosungen, welche hier nicht aufgefuhrt sind, als vorteilhafter herausstellen oder
herausstellen konnten, so sind diese unaufgefordert aufzuzeigen.

Generell muss im Rahmen der gesuchten Dienstleistung sichergestellt werden, dass die
Abbruch- und Aushubarbeiten im Bauperimeter durchgefihrt werden kénnen, ohne dass es zu
Versorgungsunterbriichen kommt oder sich Einschrénkungen an Bestandsbauten ergeben.

Die im Bauperimeter befindlichen Leitungen, welche rickgebaut werden (z.B.
Versorgungsleitungen von Lu43, alte Gasleitungen etc.) missen so vorbereitet werden
(abgestellt, verzapft, geleert etc.) dass ein ungefahrdeter und hindernisfreier Riickbau derselben
ermdglicht wird.

Versorgungskonzepte fur nach der Bauzeit sind nicht zu erarbeiten und zu offerieren.

Heizung

Ab und via Unterstation Lu33Anbau werden Lu 32, Lu33Anbau, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
versorgt. Via Lu40 werden Lu34, 40, 44, 45, 46, 47 versorgt.

Lu 43, 44 und 45 werden abgebrochen - keine prov. Versorgung notwendig

Lu33Anbau und Lu32 werden umgebaut (gedreht) - keine prov. Versorgung notwendig, resp. im
Rahme Pavillondrehung erstellt

Fur Lu34, 40, 41, 46, 47 muss eine provisorische Warmeversorgung erstellt werden

In der folgenden Grafik sind die Konzepte dargestellt und beschrieben. Fir die Speisung der
Heizungen Lu41 und Verteiler Lu40 sollen provisorische Fernwarmeleitungen erstellt werden.

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
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Abbildung 3 Konzepte Heizung

3.1.1 Variantenvergleich Provisorische Fernwérme vs. mobile Heizungen

Im Rahmen der Vorstudie wurde ein Vergleich erstellt zwischen der Verlegung von
provisorischen Fernwarmeleitungen und mobilen Heizzentralen (je eine bei Lu41 und bei Lu40).
Der Vergleich hat gezeigt, dass die provisorische Fernwarmeleitung tendenziell zu bevorzugen
ist (gunstiger und 6kologischer).

Der in der vorliegenden Ausschreibung gesuchte Planer hat im Rahmen der Vorprojektsplanung

diesen Vergleich vertiefter anzuschauen. Insbesondere sollen folgende Varianten angeschaut
werden:

Provisorische Fernwéarmeleitungen

¢ Mobile Oelheizung kaufen

e Mobile Gasheizung kaufen (nur fur Lu40, Gasversorgung ab Spitalstrasse - Abklarungen
mit ewl notwendig)

Die Miete von mobilen Heizungen ist fiir einen Zeitraum von ber 5 Jahren nicht wirtschaftlich
und muss nicht weiter verfolgt werden.

Luzerner Kantonsspital
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3.2  Sanitar, Trinkwasser

Die Trinkwasser-Ringleitung auf dem Areal stellt eine permanente Trinkwasserversorgung
(insbesondere der Klinikgeb&aude) sicher. Ein Zentraler Ringschluss befindet sich im
Bauperimeter. Diese Ringleitung muss in jedem Fall erhalten bleiben, somit muss der
Ringschluss auf ausserhalb des Baufelds verschoben werden.

Folgende Abbildung zeigt die angedachten Konzepte fir Trinkwasser.

7 T ) |
Il \B S h
/]] A 5 [
/) [ /’,T——v"""'["‘$’r‘w I\
& T T |\
g ARRRN - i
A e —— ‘ P 1L L 1 1
AN |y L L e | ‘
SO L l/' A ~ 1
A 7 // = ' 4 | - 1 |
= 1/ / / \ “ Nach Erstellung der Provisorien, sauberer } ‘
7/ /’ | Riickbau notwendig im Rahmen Projekt | [+~
{4 \ | Neubau Kispi / Riickbau Bestandsgebaude |/ [/
{ { e . \ ~~—] Leitungen mit Totwasser miissen [
\ S AW | P vermieden werden!
\ AT
|
\\ ,// %
- R
_ ,/"f’" :"4‘;;1 “T

\ o\

Lu46 wird direkt ab Spitalstrasse
versorgt (nicht auf Plan ersichtlich)

.3»"«%
Ring muss vor Baustart hier ) > \'." 4
geschlossen werden (evt. gleich ; ,‘ L2 . 3\ %
mit neuem Medienkanal?) - \o M < ¢ PV g £
X O o\ : >
\ P > \ N \ \ Hier abschiebern vor Baubeginn . <
/fb\ ) o A\ = NS (Lu40 kann durchgehend y
’g% V> \ L\ "] versorgt werden) \
V. () ) =N

Abbildung 4 Konzepte Sanitar Trinkwasser

Fir Lu41l muss eine neue Wasserzuleitung erstellt werden.
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Sanitar, Abwasser

Teilweise verlauft die Entwasserung des Spitalareals und einzelner Geb&ude Uber das Baufeld
(z.B. im Bereich Lu41)

Eine wichtige Abwasserleitung befindet sich zudem entlang der geplanten Bauwand zwischen
Lu46 und Lu45.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Pflichtenhefts wurde davon ausgegangen, dass diese
Abwassersammelleitung bestehen bleibt!

Der Fachplaner hat dies wahrend der Projektbearbeitung abzuklaren, resp. mit der Planung von
Aushub und Abbriichen abzustimmen. Gegebenenfalls sind Konzepte fir eine anderweitige

Entwasserung in diesem Bereich. Die Entwasserung, welche Lu4l entwassert, muss verlegt
werden.

Folgende Abbildung zeigt die angedachten Konzepte fir Abwasser.
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Abbildung 5 Konzepte Sanitar Abwasser
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Sanitar, Gas

Es befinden sich keine Transitleitungen im Baufeld, die Geb&ude versorgen, welche bestehen
bleiben. Die einzige Gasleitung innerhalb des Bauperimeters versorg ein Bestandsgebaude,
welches abgebrochen wird.
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Abbildung 6 Konzepte Sanitar Gas

Es ist sicherzustellen, dass die bestehende Gasleitung korrekt abgestellt wird und riickgebaut
werden kann.

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
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Konzepte Elektro und EDV

Nachfolgend werden fir alle bekannten, sich im Bauperimeter befindlichen Elektro-Rohranlagen,
Stark- und Schwachstromkabel Konzepte vorgeschlagen fur die Umlegung, provisorische
Versorgung etc.

Der gesuchte Fachplaner hat die angedachten Konzepte zu vertiefen. Falls sich andere
Versorgungslosungen, welche hier nicht aufgefuhrt sind, als vorteilhafter herausstellen oder
herausstellen kdnnten, so sind diese unaufgefordert aufzuzeigen. Es gilt zu beachten, dass die
auszufuhrenden Arbeiten wahrend laufendem Betrieb zu realisieren sind.

Generell muss im Rahmen der gesuchten Dienstleistung sichergestellt werden, dass die
Abbruch- und Aushubarbeiten im Bauperimeter durchgefihrt werden kénnen, ohne dass es zu
erheblichen Versorgungsunterbriichen kommt oder sich Einschrankungen an Bestandsbauten
ergeben.

Die nicht mehr bengtigten Stark- und Schwachstromkabel missen riickgebaut und fachgerecht
entsorgt werden (Lu 43, 44, 45 und Anbau Lu41).

For die Hauser Lu32, 40, 41 und 47 mussen die Stark- und Schwachstromkabel um- oder neu
gezogen werden. Folgende Medienkabel wurden entschlisselt:

Starkstrom

LWL

TV

M-Bus
Potenzialausgleich
Visonik

Telefon
Pumpenregler
Brandmelder

Eine Uberprifung der neuen Leitungslange der Starkstromkabel in Bezug auf Spannungsabfall
und I, muss vorgenommen werden.

. “ Spleiss
Pos. Kabel von [Gebaude, Kabel nach [Gebéaude, A Kabel + . . RaTo®
[NF] Raumnr,] Raumnr.] via Schacht [Nr.] Querschnitt [mm?] ca. Lange [m] Medium In Betrieb? [X:g]
S43.1/40.1/46.2 8x(1x150) + (8x50) 24x
1 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 47 - 47.U1.18 47314721471 il 335 Starkstrom Ja (S47.2)
2 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 41 - 41.U1.13 S$33.1/S832.1/S41.1 5x95 armiert 195 Starkstrom Ja
3 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 43 - 43.U1.20 S33.1/S832.1 5x95 armiert 150 Starkstrom Ja
3x(1x300) +
4 LUKS 33 - 33.U1.06 LUKS 40 - 40.U1.01 S$33.1/S32.1/S40.3 3x(1x120) 215 Starkstrom Ja
armiert
5 LUKS 40 - 40.U1.008 LUKS 45 - 45.EG.18 - 5x35 armiert 75 Starkstrom Ja
6 LUKS 40 - 40.U1.008 LUKS 44 - 44 EG.01 - FEO 5x16 80 Starkstrom Ja
Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
Technik & Sicherheit (TS) Tel. 041 205 31 11 Betriebsbiro
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. Ja/
7 LUKS 32 - 32.EG.10 LUKS 33 - 33.U1.06 Gitterbahn aussen FEO 5x35 90 Starkstrom umverlegen
LUKS 45 -
8 LUKS 40 - 40.U1.008 Prrth ; FEO 5x2.5 75 Aussenbel. H45 Ja
Ja/ bei
9 LUKS 31 - 31.U1. Gebaudeaustritt / bei 56 ETEn: Leuchten Aussenbel. Weg letzter
Fahrkanal jeder Leuchte abgeschlauft Friedentalstrasse Leuchte
abhangen
10 LUKS 32 - 32.EG.10 LUKS 33 - 33.U1.06 Gitterbahn aussen FE180 5x6 90 Notbeleuchtung Jal
umverlegen
11 LUKS 33 - 33.UL.41 LUKS 40 - 40.U1.02 | S33.1/S32.1/S40.3 FEO 5x10 185 USV Netz Ja
12 | LUKS30-30.U2.001 LUKS 43 - 43.03.01 S43.1 SM12F o/125um | 2P Hes 33/ LwL Ja
13 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 41 - 41.U1.14 S32.2 SM 24F 9/125um 195 LWL Ja
S43.1/540.1/ S46.2
14 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 47 - 47.02.19 /S47.31S47.21 | MM 24F 50/125um 335 LWL Ja
s47.1
15 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 43 - 43.03.01 s43.1 MM 24F 50/125um 155 LWL Ja
S40.1/546.2/S47.3
16 | LUKS 40 - 40.U1.001 LUKS 47 - 47.02.19 e ey MM 24F 50/125um 250 LwL Ja
17 LUKS 33 - 33.U1.22 LUKS 45 - 45.01.101 S43.1/540.1 MM 24F 50/125um 235 LWL Ja
18 LUKS 40 - 40.10.01 LUKS 45 - 45.01.101 S40.1 MM 24F 50/125um 100 LWL Ja
19 LUKS 40 - 40.U1.01 LUKS 45 - 45.01.101 S40.1 MM 24F 50/125um 100 LWL Ja
20 | LUKS40-40.U1.007 | LUKS 45 -45.01.101 S40.1 SM 4F 9/125um 100 LwL Ja
21 LUKS 40 - 40.03.01 LUKS 43 - 43.EG.05 S40.1/S43.1 MM 24F 50/125um 130 LwL Ja
22 LUKS 33-33.U1.27 | LUKS 40 - 40.EG.013 S43.1/540.1 SM 24F 9/125um 235 LWL Ja
23 LUKS 21-21.U2.15 | LUKS 40 - 40.EG.013 S43.1/S40.1 MM 24F 50/125um | 20 ngss Bl LwL Ja
24 | LUKSO04-4EG.211 | LUKS 40-40.EG.013 S43.1/540.1 MM 24F 50/125um | 20 ngss 33/ LwL Ja
2x MM 24F ab LUKS 33/
25 LUKS 21 - 21.U2.15 LUKS 40 - 40.02.50 S43.1/540.1 B P LwL Ja
26 | LUKS04-4EG.21.1 LUKS 40 - 40.02.50 S43.1/540.1 MM 24F 50/125um | 20 Lok 33 ! LWL Ja
27 LUKS 41 - 41.U1.42 LUKS 43 - 43.U1.10 S41.1 foas ':glz)f 208 110 v Ja
28 LUKS 33 - 33.U2.26 LUKS 43 - 43.U1.10 S33.1/532.1 Koax ?glz)f 2.0/9 150 v Ja
S40.1/S46.2/ 5473 | Koax HE-75 2.0/9
29 | LUKS40-40.U1.007 | LUKS 47-47.EG.18 aurelaars e 250 v Ja

Luzerner Kantonsspital
Technik & Sicherheit (TS)
CH - 6000 Luzern 16
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30 | LUKS40.-40.UL.007 | LUKS 45 - 45.EG.18 S40.1 KoaxHFE.75 2,09 100 v Ja
31 | LUKS33-33.UlKanal | LUKS40-40.U1.007 |S33.1/S32.1/5403 | KO ':gg)f 20 215 v Ja
32 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 43 - 43.U1.01 $33.1/532.1 PEALT-CLT- 150 T+T Ja
100x2x0.6
PE-ALT-CLT-
33 | LUKS33-33.U1.26 LUKS 43 - 43.EG.05 S43.1 A 155 T+T Ja
34 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 43 - 43.03.01 S43.1 PE-ALT-CLT- 155 T+T Ja
50x4x0.6
PE-ALT-CLT-
400x2x0.6
35 LUKS 33 - 33.U1.26 LUKS 40 - 40.U1.007 | $33.1/532.1/5403 | 2 zgéf("z‘)g%”‘ 215 T+T Ja
PE-ALT-ECLT-
100x4x0.6
PE-ALT-CLT-
36 | LUKS33-33.U1.26 LUKS 41 - 41.U1.42 S32.2 A 195 T+T Ja
S40.1/546.2/S473 |  PE-ALT-CLT-
37 | LUKs 40-40.U1.007 LUKS 47 - 47.02.19 i ey Ao T+T Ja
LUKS 45 -
38 | LUKS 40-40.U1.007 45,0 Windiang S40.1 U72 3x4x0.8 100 T+T Ja
39 | LUKS32-32EG.10 LUKS 33-33.U1.06 | Gitterbahn aussen TT 2x1.5 90 M-Bus Ja
S40.1/546.2/S47.3
40 | LUKS40-40.U1.006 | LUKS 47 -47.EG.16 i ey TT 2xL5 250 M-Bus Ja
41 | LUKS40-40.U1.008 | LUKS 45-45.EG.16 S40.1 TT 2x1.5 100 M-Bus Ja
42 | LUKS33-33.UL06 | LUKSA40-40.UL.008 |S33.1/S32.1/540.3 TT 2xL5 215 M-Bus Ja
43 | LUKS41-41.U1.02 LUKS 43 - 43.U1.02 S41.1 TT 2x1.5 110 M-Bus Ja
44 | LUKS33-33.U1.06 LUKS 43 - 43.U1.02 $33.1/532.1 TT 2x1.5 150 M-Bus Ja
45 | LUKS40-40.U1.007 | LUKS 45 - 45.EG.07 S40.1 PE'SQ";I(')%LT' 100 BMA Ja
S40.1/546.2 1 S47.3
46 | LUKS40-40.UL.007 | LUKS 47 -47.EG.22 TP sy, U72 3x4x0.8 250 BMA Ja
47 LUKS 40 - 40.U1.007 LUKS 44 - 44.EG.01 . ittty 105 BMA Ja
1x2x0.8
48 | LUKS33-33.U1.26 | LUKS40-40.UL.007 |S33.1/S321/S403 |  G514x2x0.8 215 BMA Ja
49 | LUKS41-41.U1.42 LUKS 43 - 43.EG.05 S41.1 G51 4x2x0.8 110 BMA Ja
50 | LUKS33-33.U1.26 LUKS 41-41.U1.42 | S33.1/S321/S41.1 |  U72 3xdx0.8 195 BMA Ja
" Brandmeldekabel Ja/
51 | LUKS32-32.EG.12 LUKS 33-33.U1.26 | Gitterbahn aussen Pl 90 BMA -
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52 LUKS 41 - 41.U1.13 LUKS 43 - 43.U1.21 S41.1 2x(1x70) 110 Erdung Ja
53 LUKS 33 - 33.U1.41 LUKS 40 - 40.U1.02 S33.1/S32.1/S40.3 TT 2x1.5 185 Pumpenregler Ja
54 LUKS 33-33.U1.41 LUKS 40 - 40.U1.02 S33.1/S32.1/S40.3 5x4 Talk schwarz 215 Visonikregler Ja
Relevant
Angaben aus
Messungen

Abbildung 7 Tabelle mit Kabellangen

[P’\c‘)rs.]. RelD ;(;Er[n?\ﬁk_)]a“de’ R 'E;u%ﬁs?awe’ Querschnitt [mm] ca. Lange [m] Kommentar
1 LUKS 31 S31.1 4xKRS 120 75
2 LUKS 33 S33.1 2xKRS 120 + 3xKRS 80 + Rohrpostrohr 10
3 LUKS 33 S32.2 1XKRS 120 35
4 LUKS 33 S43.1 6xKRS 120 80
5 LUKS 33 S46.2 330 Erschliessung neu fir LUKS 40
6 LUKS 40 LUKS 44 1xKRS 100 25
7 LUKS 40 LUKS 45 Hohlraum begehbar ca. 1.20m hoch 25
8 LUKS 43 S41.1 1xKRS 80 35
9 S31.1 LUKS 41 65 Erschliessung neu fiir LUKS 41
10 S32.1 LUKS 43 1xKRS 100 + 1xKRS 80 30
11 S32.1 S41.1 1xKRS 80 45
12 S32.1 Spitalstrasse 1xKRS 200 90
13 S32.1 S40.3 4xKRS 200 + Rohrpostrohr 30
14 S32.2 LUKS 41 1xKRS 100 60
15 S32.2 S32.1 Futterrohr 5
Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
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16 S33.1 S32.1 2xKRS 120 + 3xKRS 80 + Rohrpostrohr 35
17 S40.1 LUKS 40 6x KRS 120 15
18 S40.1 LUKS 45 1xKRS 200 + 2xKRS 150 + 3xKRS 100 10
19 S40.1 S46.2 11xKRS 120 60
20 S40.3 LUKS 40 4xKRS 200 + Rohrpostrohr 30
21 S41.1 LUKS 41 2xKRS 80 25
22 S43.1 S40.1 6x KRS 120 30
23 S46.2 S47.3 11xKRS 120 50
24 S47.2 S47.1 11xKRS 120 15
25 S47.3 S47.2 11xKRS 120 10

Abbildung 8 Tabelle mit Rohrlangen
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In der folgenden Abbildung sind Vorschlage fiir neue Rohrflihrungen aufgezeigt.

Vorschlag neue Rohranlagen SCHERLER AG

e/

Abbildung 9 Umlegung Rohre ab Lu30
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Termine

Die Verlegung und oder Erstellung der Provisorischen Werkleitungen etc. missen VOR
Baubeginn (Abbriichen) erstellt werden. Zudem sind diese so lange in Betrieb, bis die

Versorgung der betroffenen Gebaude via Kinderspital / Frauenklinik und oder dezentralen
Konzepten realisiert werden kann.

Es kann von folgendem Grobterminplan ausgegangen werden:
Erstellung Provisorien und Umleitungen: Sommer 2020
Bauzeit Kinderspital / Frauenklinik: Sommer 2020 — 2026
Erstellung neue Versorgungen Bestandsbauten: ~2025

=>» Dauer der Provisorien ca. 5 Jahre

Luzerner Kantonsspital Tel. 041 205 31 10 Sekretariat www.luks.ch
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6 Projektrahmen
Zu offerierende Leistungen nach SIA 108/112
a) Phase 3 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung)

Projektierung der notwendigen Provisorien, Leitungsumlegungen etc.

3.31 Vorprojekt (Vertiefung der Provisoriumsldsungen und vertiefte
Variantenvergleiche, notwendige Abklarungen mit Behdrden, ewl etc.)

3.32 Bauprojekt (Projekt und Kosten), die Konzepte missen soweit vertieft werden,
dass Offerten eingeholt, resp. Ausschreibungsunterlagen erstellt werden kénnen

3.33 Bewilligungsphase (falls Bewilligungen notwendig sind, missen diese durch den
Fachplaner eingeholt werden)

b) Phase 4 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung)

Ausschreibung / Offerteinholung (Ausschreibung / Offertvergleich / Vergabeantrag)

Abhangig von den zu erwartenden Baukosten freihandige Vergaben oder Einladungs- /
offentliche Verfahren moglich.

c) Phase 5 nach SIA 108/112 (100% Teilleistung)

Realisierung (Ausfuhrungsprojekt / Ausfiihrung / Inbetriebnahme / Abschluss)

Konstante (100%) Fachbegleitung und Fachbauleitung vor Ort in den Umschaltphasen
(inkl. Nacht- und Wochenendprasenz).

Prifung von wahrend der Bauzeit aufgefunden Werkleitungen und Kabel mit TS LUKS
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Projektorganisation

Die Gesamtkoordination muss durch den Bauingenieur ibernommen werden. Das Planungsteam
stellt sich aus den im Hauptdokument A erwdhnten Stellen zusammen.

Werden fur die Projektarbeiten weitere Planer benétigt, so sind diese im Gesamthonorar zu
berticksichtigen und werden nicht separat vergiitet

Genehmigung

Das vorliegende Pflichtenheft Gebaudetechnik wurde anlésslich der Kernteamsitzung vom
16.10.2019 zur Kenntnis genommen und inhaltlich freigegeben.

Im Detail wurde das Dokument von folgenden Personen verabschiedet:

Pascal Eichenberger, Projektleiter TS HBT

Patrik Wicki, Projektleiter TS EGT
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9 Anhang
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Bemerkungen

anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291

8005 Ziirich

Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Ingenieure AG

Energieversorgung Ost, Werkleitungen

Massstab: %

Datum: 25.07.2019

Ubersicht Werkleitungen und Bauperimeter

Gezeichnet: DEM

Geprift: GAT

Projekt Nr.: P10260

Zeich.-Nr.: -
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Versorgung Lu41l, Provisorische Heizleitung
Abnehmen in Lu31 GOPS

Zusammenfihren mit erdverlegten Fernwarmezuleitungen
(Distanz: ca. 120m, durch Geb&ude, Oberflache, erdverlegt)

Versorgung Lu40, Provisorische Heizleitung

Abnehmen in Bettenzentrale Lu33

Zusammenfiihren mit erdverlegten Fernwarmezuleitungen
(Distanz: ca. 100m, grosses Gefalle und durch Wald >

Leitungen im Wald evt. nicht erdverlegt, nur unter Strasse
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Nach Erstellung der Provisorien, sauberer
Rickbau notwendig im Rahmen Projekt
Neubau Kispi / Riickbau Bestandsgebaude
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Bemerkungen

Priifung, ob Variante 1, provisorische Heizleitungen oder Variante 2, mobile Heizung umgesetzt werden

soll, ist derzeit noch in Arbeit.

anex Ingenieure AG 7
Limmatstrasse 291

8005 Ziirich
Tel+4144 656 81 81 e X
b

www.anex.ch
Ingenieure AG

Energieversorgung Ost, Werkleitungen

Massstab: %

Datum: 25.07.2019

BKP 242 Heizung

Gezeichnet: DEM

Gepriift: GAT

Projekt Nr.: P10260

Zeich.-Nr.: -
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Nach Erstellung der Provisorien, sauberer
Rickbau notwendig im Rahmen Projekt
Neubau Kispi / Rickbau Bestandsgebaude
Leitungen mit Totwasser missen
vermieden werden!
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Neue Wasserzuleitung fiir Lu41

Ring muss vor Baustart hier 5 A\ TN — \ \
geschlossen werden (evt. gleich | =% T AN\ R A\ — Lu46 wird direkt ab Spitalstrasse
mit neuem Medienkanal?) ’ ; <« v g versorgt (nicht auf Plan ersichtlich)

P

T
\ e
T e
s \//&,//////;” ]
X
Hier abschiebern vor Baubeginn o
(Lu40 kann durchgehend
versorgt werden)

Bemerkungen . . Massstab: %
g anex Ingenieure AG rC] n Energieversorgung Ost, Werkleitungen o
lemaEsFrasse 291 BKP 251 Sanitar Trinkwasser Gezeichnet: DEM
8005 Ziirich Gepriift: GAT
Tel +41 44 656 81 81 e X_j Projekt Nr.: P10260
www.anex.ch - -
Ingenieure AG Zeich.-Nr.: -
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Neue Abwasserleitung fir Lu4l
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Nach Erstellung der Provisorien, sauberer
Rickbau notwendig im Rahmen Projekt
Neubau Kispi / Rickbau Bestandsgebaude
Entwdsserung der Baugrube etc. im
Rahmen Projekt Neubau Kispi.

Abwasserleitung muss zwingend
bestehen bleiben!
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Bemerkungen

anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291

8005 Ziirich

Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

Ingenieure AG

Energieversorgung Ost, Werkleitungen

Massstab: %

Datum: 25.07.2019

BKP 251 Sanitar Abwasser

Gezeichnet: DEM

Gepriift: GAT

Projekt Nr.: P10260

Zeich.-Nr.: -
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sauberer Riickbau notwendig im Rahmen

Projekt Neubau Kispi / Rickbau
Bestandsgebaude

Bemerkungen

anex Ingenieure AG
Limmatstrasse 291

8005 Ziirich

Tel +41 44 656 81 81
www.anex.ch

N
X

Ingenieure AG
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Energieversorgung Ost, Werkleitungen

Massstab: %

Datum: 25.07.2019

BKP 251 Sanitar Gas

Gezeichnet: DEM

Gepriift: GAT

Projekt Nr.: P10260

Zeich.-Nr.: -
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Vorschlag neue Rohranlagen SCHERLER AG
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