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Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus  Entwurf Datum 25.10.2019
Beauftragter

Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage

Objekt Verwaltungsgebaude Grabenstrasse 8

Projekt Instandsetzung fiir Belegungsplanung Standort Chur HBA-Proj.-Nr. 2037

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten, Seite 1

EP 1 02, 1 03, 1 05, 1 08 koordiniert

Grundlagen - Kostenschatzung (KS) vom  15.08.2019 EP = Einzelplaner
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen, Ausgabe 2013
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt
Anlagekosten Anlagekosten Architekt Bauingenieur Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitéringenieur Besond. Fachkoordination MSRL-Ingenieur
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST BKP 591 BKP 592 BKP 593 BKP 594.1 BKP 594.2 BKP 595 BKP 597 BKP 598
CHF CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF
0 Grundstiick
00-04 |Vorstudien, Grundstiick- resp. Baurechterwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 Erschliessung durch Leitungen ausserh. Grundstiick 80%
06 Erschliessung durch Verkehrsanlagen neben G.
1 Vorbereitungsarbeiten 462'868 429'775 215'825 \ 116'188 \ \ \
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 63'112 58'600 n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b
11 R&aumungen, Terrainvorbereitungen, Abbriiche 207'834 192'975 100% 192'975 50% 96'488
Entsorgungsgebihren 142'703 132'500 n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b
12 Sicherungen, Provisorien 21'217 19'700 50% 9'850 100% 19'700
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 28'002 26'000 50% 13'000
14 Anpassungen an bestehende Bauten
15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen
16 Anpassungen an best. Verkehrsanlagen
17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung...
2 Gebaude 3'737'706 3'470'479 2'973'949 [ 828'541 497'442 159'702 170'750
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 737'745 685'000 70% 479'500 100% 685'000
Rohbau 1 (Rest) 220'849 205'059 100% 205'059 70% 143'541
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, Bedachung...) 648'542 602'175 100% 602'175
23 Elektroanlagen 660'201 613'000 70% 429'100 80% 490'400 2% 12'260 2% 12'260
24 Heizungsanlagen 193'860 180'000 70% 126'000 2% 3'600 80% 144'000 2% 3'600
Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen
25 Sanitaranlagen 185'352 172'100 70% 120'470 2% 3'442 2% 3'442 90% 154'890
26 Transportanlagen 5'385 5'000 70% 3'500
27 Ausbau 1 808'945 751'110 100% 751'110
28 Ausbau 2 276'827 257'035 100% 257'035
3 Betriebseinrichtungen 47'226 43'850 8'770
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, Klima- und Kélteanlagen
35 Sanitéranlagen
36 Transportanlagen, Lageranlagen 47'226 43'850 20% 8'770
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung 6'462 6'000 6'000
40 Terraingestaltung
41 Roh- und Ausbauarbeiten
42 Gartenanlagen 6'462 6'000 100% 6'000
44 Installationen
45 Erschliessung durch Leitungen (im Grundsttick)
46 Kleinere Strassenbauten (Platze, Parkplatze) 100%
47 Kleinere Kunstbauten
48 Kleinere Untertagbauten
5 Baunebenkosten 1'518'337 1'409'784 \ \ \ \
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebihren 98'179 91'160 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 37'695 35'000 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen 14'856 13'794 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten 26'494 24'600 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Ubergangskonten fiir Riickstellungen, Reserve n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare 1'341'113 1'245'230 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes 187'090 173'714 [ [ [ [
61 Reserve fest / Unvorhergesehenes 187'090 173'714 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Reserve beweglich n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen [ [ [ [
70 Diagnostik
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen [ [ [ [
80 Méobel
9 Ausstattung und Apparate [ [ [ [
90 Katalogmobiliar/Normausstattung/Normmobiliar
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
- Spezialausstattung
91 Beleuchtungskdérper
92 Textilien
93 Gerate, Apparate (beweglich)
94 Kleininventar
96 Transportmittel
98 Kinstlerischer Schmuck (Kunst und Bau)
- Kunstwerk selbst
Total / Total Teilprojekt (inkl.) exkl. MWST inkl. 5'959'689 exkl. 5'533'602 exkl. 3'204'544 exkl. | 944'729 exkl. 497'442 exkl. | 159'702 exkl. exkl. | 170'750 exkl. exkl. |
Mehrwertsteuer 7.7% 426'087 n.a.b. n.a.b n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b
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Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt
Anlagekosten Anlagekosten Architekt Bauingenieur Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitaringenieur Besond. Fachkoordination MSRL-Ingenieur
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST BKP 591 BKP 592 BKP 593 BKP 594.1 BKP 594.2 BKP 595 BKP 597 BKP 598
CHF CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF
Bt/Ba |Total / Total Teilprojekt Bt/ 5'959'689 Bt 5'959'689 Ba 3'204'544 Ba| 944'729 Ba 497'442 Ba| 159'702 Ba | Ba 170'750 Ba | Ba|
Bp | Total Gesamtprojekt \ Bp Bp. Bp Bp. 330'452 1) Bp 330452 1) Bp, 330'452 1) Bp | Bp

Fussnote: 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden.
Legende: B Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® aufwandbestimmend Ba M faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile) ® n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
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