Hochbauamt Graubiinden
Uffizi da construcziun auta dal Grischun

Ufficio edile dei Grigioni

Grabenstrasse 8, 7000 Chur / Kostenschatzung Stand 25.10.2019
BKP |Bezeichnung Vorprojekt Kostenschatzung £10% Bemerkungen
Bemerkungen HBA PKGR\ TOTAL
1 |Total 429'775.00
101 [Bestandesaufnahmen Amstein+Walthert HT/Gebaude 35'000.00]| nhb
101 |Bestandesaufnahmen Hunger Erdbebenertiichtigung 16'000.00( nhb
109 |Schadstoffanalyse 7'600.00| nhb
111 |Rodungen Hecke Theaterplatz 1'200.00
112 [Abbriche Mauerwerk 57'000.00
112 [Abbriche Wandschranke 33'000.00
112 |Abbriiche Kamin (Erdbebenertiichtigung) 2'800.00
112 |Abbriche Liftungsschacht Putzraum (Erdbebenertiichtigung) 1'250.00
112 |Abbriiche ZSR-Turen 1'500.00
113 |Demontagen Fassadenkonstruktion Nebeneingang Nord 750.00
113 [Demont. Tiren 5'500.00
113 |Demont. Ausguss Putzraum (Erdbebenertiichtigung) 800.00
113 |Demont. Bodenbelage 25'950.00
113 |Demont. Compactusanlage 5'000.00
113 |Demont. Natursteinfassade Erbebenertiichtigung Sid 13'500.00
113 |Demont. Fassadenddmmung 4'725.00
113 |Demont. Regale/Gestelle 10'000.00
113 |Demont. Fenster/Bristungselemente 30'000.00
116 |Restraumung Gebaude 5'000.00| nhb
119 |Schadstoffsanierung Fachbauleitung 12'500.00| nhb
119 |Schadstoffsanierung (Treppenhausabschlisse, 7.0G, Bodenanstriche UG) 90'000.00| nhb
121 [Schiitzen Treppenhausbelag 3'750.00
121 |Schitzen Treppenhaustritte 4'950.00
121 |Schitzen Serveranlage UG 5'000.00
121 |Schitzen Elektrounterverteilungen 6'000.00
131 |Abschrankungen Schutzgitter Gerust 2'000.00
135 [Installation Bauwasser 4'000.00
136 [Kosten Bauwasser/Baustrom 20'000.00
138 |Sortierung Bauabfalle EG Schuttmulden 15'000.00| nhb
139 |Winterbaumassnahmen (Energiekosten Beheizung) 10'000.00| nhb
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Hochbauamt Graubiinden
Uffizi da construcziun auta dal Grischun
Ufficio edile dei Grigioni

Grabenstrasse 8, 7000 Chur / Kostenschatzung
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BKP |Bezeichnung Vorprojekt Kostenschatzung £10% Bemerkungen
Bemerkungen HBA PKGR\ TOTAL
2 [Total 3'593'979.00
211 [Baumeisterarb. Flucht-/Nebentreppenhaus 125'000.00
211 [Baumeisterarb. Erdbebenertiichtigung Nutzungsdauer 60 Jahre 560'000.00
211 [Baumeisterarb. Spitzarb. 10'000.00
211 [Baumeisterarb. Aussparungen schliessen 15'000.00
211 |Baumeisterarb. Oblichter 6ffnen/verstarken Betondecke 7.0G 28'000.00
211 [(Baumeisterarb. Kernbohrungen Pissoir-Anlagen 3'500.00
211 |Baumeisterarb. Kernbohrungen WC-Anlagen 6.0G+7.0G 2'000.00
211 |Baumeisterarb. Wande UG 4'000.00
211 |Baumeisterarb. Bodenschlitze schliessen / Unterlagsboden 6'975.00
211 |Baumeisterarb. Turdffnungen schliessen 3'000.00
211 |Baumeisterarb. Turéffnungen o6ffnen/frasen / Tirstlrze 3'600.00
214 (Montagebau in Holz Dachoblichter 20'000.00
216 |Natur-/Kunststeinfassaden Erbebenertiichtigung Std 41'250.00
216 |Natur-/Kunststeinfassaden Ersatz beschadigte Natursteinplatten 2'500.00
216 |Natur-/Kunststeinfassaden Flickarbeiten bzgl. Fensterersatz 10'000.00
218 [Fassadengerist 55'234.00
221 (Fenster Ersatz 350'000.00
221 [Fenster Dachoblichter 10'000.00
221 [Fenster Brustungsverkleidungen Fensterersatz 51'000.00
221 |Aussentire Schiebetiiren Haupteingang (Windfang) 30'000.00
221 [Aussenture Fligeltiire Haupteingang 7'200.00
221 [Aussenture Fligeltiire Nebeneingang 7'200.00
222 |Spenglerarb. Blechverkleidung Dachoblichter 25'000.00
222 |Spenglerarb. Blechverkleidung Liftschachtentliiftung 1'500.00
222 |Spenglerarb. Blechverkleidung Sanitarentliftung 5'000.00
222 |Spenglerarb. Dammung/Blechverkleidung Dachausstieg 10'000.00
222 |Spenglerarb. Blechabdeckung Dachrand 3'200.00
224 (Bedachungsarb. Flachdach 71'225.00
224 (Bedachungsarb. Mehraufwand Etappen Mobilfunkantennen 5'000.00
224 |Bedachungsarb. Flissigfolienabdichtung Mobilfunkantennen 5'000.00
225 |Dichtungen/Dammungen Brandabschottung Elektrosteigzonen 6'000.00
225 |Dichtungen/Dammungen Brandabschottung Kabelkanal 4'500.00
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225 |Dichtungen/Dammungen Schwellen Eingangstiiren 750.00
225 |Dichtungen/Dammungen Flissigfolienabdichtung Vordach 8'000.00
227 |Malerarbeiten aussen Unterdach 1'600.00
231 |Apparate Starkstrom A+W 12'500.00
232 [Starkstrominstallationen A+W 220'000.00
232 [Starkstrominstallationen Pissoir A+W 4'000.00
232 |Starkstrominstallationen 7.0G A+W 55'000.00
233 |Leuchten und Lampen A+W 54'500.00
233 [Leuchten und Lampen 7.0G A+W 21'000.00
235 [Apparate Schwachstrom A+W 79'000.00
236 [Schwachstrominstallationen A+W 157'000.00
238 |Bauprovisorien A+W 10'000.00| nhb
239 |Ubriges A+W 10'000.00
240 |Demont. Heizkdrper A+W 20'000.00
240 (Demont. Heizkdrper 7.0G A+W 1'000.00
243 |W-Verteilung Ersatz Heizkérper UG-6.0G A+W 7'000.00
243 |W-Verteilung Steigzone neu EG-6.0G A+W 5'500.00
243 |W-Verteilung und Heizkérper neu 7.0G A+W 22'000.00
243 |W-Verteilung Anpassung/Rohranalyse A+W 2'000.00
243 [W-Verteilung Heizkorperlackierung A+W 87'500.00
244 (Luftung Treppenhaus intern A+W 5'000.00
244 |Luftung WC-Anlagen EG-6.0G A+W 19'000.00
244 |Luftung Blros A+W 4'000.00
244 |Luftung WC/Putzraum 7.0G A+W 2'000.00
244 |Luftung Einzelventilatoren Sitzungszimmer 7.0G 5'000.00
251 [Allg. Sanitarapparate A+W 30'000.00
251 |Ausguss Putzraum UG 2'100.00
251 |Ausguss Putzraume EG-6.0G 19'000.00
254 |Sanitarleitungen A+W 39'500.00
255 |Dammungen Sanitarleitungen A+W 20'000.00
256 |Sanitarinstallationselemente A+W 24'000.00
258 [Kicheneinrichtungen A+W 3'000.00
259 |Anpassarbeiten A+W 7'000.00
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259 |Demont. A+W 10'000.00
259 |WC 7.0G A+W 14'000.00
259 |Pissoir EG-6.0G A+W 3'500.00
261 |Aufzug Anpassung Schliessanlage EXOS 10'000.00| 50%hb
271 |Gipserarb. Grundputz/Abrieb Blros 56'000.00
271 |Gipserarb. Trennwande Sitzungszimmer 7.0G 23'250.00
271 |Gipserarb. Spachtelung/Abrieb Trennwande Sitzungszimmer 7.0G 3'100.00
271 |[Gipserarb. Grundputz/Abrieb Nebentreppenhaus 9'450.00
271 |Gipserarb. Abdeckung schadstoffhaltige Deckenverkleidung 7.0G 29'000.00
271 |(Gipserarb. Weissputz Deckenverkleidung 7.0G 8'700.00
271 |[Gipserarb. Grundputz/Abrieb Stltzen 13'760.00
271 |(Gipserarb. Spachtelung/Abrieb Trennwande 14'800.00
271 |Gipserarb. Vorbereitung Decken 12'100.00
271 |[Gipserarb. Grundierung/Weissputz Decken 36'300.00
271 |Gipserarb. Grundierung/Weissputz Decken Nebentreppenhaus 3'500.00
271 |Gipserarb. Grundputz Nasszellen 3'150.00
271 |Gipserarb. Trennwénde Biiros 55'500.00
271 |Gipserarb. Trennwande Biiros EI60 20'000.00
271 |[Gipserarb. Beplankung Vorwandinst. 5'500.00
271 |Gipserarb. Ausflockung Vorwandinst. 5'400.00
272 |Metallbauarb. Abschlussturen Nebentreppenhaus 22'500.00
272 |Metallbauarb. Geschossabschlusstiiren 120'000.00
272 [Metallbauarb. Gelander Nebentreppenhaus 15'000.00
272 |Metallbauarb. Podest/Treppe Zugang Serverraum (Erdb.ert.) 7'500.00
273 |Schreinerarb. Schalteranlagen 40'000.00
273 |Schreinerarb. Wandschrank Sitzungszimmer 7.0G 2'500.00
273 |Schreinerarb. Innentiren Schalteranlagen 3'000.00
273 |Schreinerarb. Innentiren Beratungsbiiros 45'000.00
273 |Schreinerarb. Innentiren Biros EG-4.0G 16'000.00
273 |Schreinerarb. Innentiiren Biros/Sitzungszimmer 5.-7.0G 29'000.00
273 |Schreinerarb. Innentiren UG EI30 10'000.00
273 |Schreinerarb. Innentiren UG 4'200.00
273 |Schreinerarb. Doppelfligeltiiren Elektroverteilungen 20'000.00
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275 |Schliessanlage EXOS 217'000.00( 50%hb

277 |Elementwéande Trennwande Nasszellen 8'400.00
281.1|Fugenlose Bodenbeldge Hartbeton Nebentreppenhaus 8'450.00
281.1|Fugenlose Bodenbeldge Zuschlag Hartbeton Nebentreppenhaus 3'250.00
281.2 |Bodenbelage Kunststoff/Textilien 111'800.00
281.2 |[Bodenbelage Kunststoff/Textilien Schmutzschleusenteppich 3'000.00
281.6 |Bodenbelage Plattenarbeiten Nasszellen UG+7.0G 12'500.00
281.6 |Bodenbelage Plattenarbeiten Nasszellen Zuschlag Flussigfolie 1'250.00
282.4|Wandbelage Plattenarbeiten Nasszellen UG+7.0G 20'000.00
283 |Deckenbekl. Schichtexdammung Decke UG 22'325.00
283 |Deckenbekl. Schichtexddmmung Decke UG Mehraufwand 5'000.00
285 |Innere Oberfl.behandl. Pfeiler (Ausbesserung Fensterersatz) 7'800.00
285 [Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Wande 3'240.00
285 (Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Decken 1'800.00
285 [Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Gelander 3'575.00
285 (Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Lifttiiren 1'250.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Wande 4'600.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Decken 2'820.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Wande (Raum Theaterplatz) 800.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Decke (Raum Theaterplatz) 540.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Turen 1'050.00
285 |Innere Oberfl.behandl. UG Bdden 3'625.00
285 [Innere Oberfl.behandl. Weissputz Decken 16'100.00
285 |Innere Oberfl.behandl. Abrieb Wande 19'320.00
285 (Innere Oberfl.behandl. Abrieb Wande Nebentreppenhaus 2'100.00
285 [Innere Oberfl.behandl. Weissputz Decken Nebentreppenhaus 840.00
3 |Total 43'850.00
368 |Compactusanlage AO1 19'150.00
368 |Compactusanlage A02 14'100.00
368 |Compactusanlage A11 10'600.00
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Hochbauamt Graubinden
Uffizi da construcziun auta dal Grischun

Ufficio edile dei Grigioni

Grabenstrasse 8, 7000 Chur / Kostenschiatzung

Stand 25.10.2019

BKP |Bezeichnung Vorprojekt Kostenschatzung £10% Bemerkungen
Bemerkungen HBA PKGR\ TOTAL
4 |Total 6'000.00
421 |Bepflanzung Hecke Theaterplatz 6'000.00
5 [Total 164'554.00
511 |Baugespann 2'000.00
511 |Baubewilligung 12'540.00
511 |Bewilligung Feuerpolizei 1'000.00
511 |Bewilligung Pro Infirmis 1'500.00
511 |Bewilligung KIGA 500.00
512 |Anschlussgebihren Wasser 41'800.00
512 |Anschlussgebiihren Kanalisationsbeitrag 10'920.00
512 |Anschlussgebihren Klarbeitrag 20'900.00
521 |Muster/Materialprifungen 5'000.00
524 |Vervielfaltigungen/Plankopien 25'000.00
525 |Inbetriebnahme-/Schlussdokumentation 5'000.00
532 |Bauwesenversicherung 1'672.00
532 |Bauherrenhaftpflichtversicherung 836.00
539 |Bauplatzversicherung 11'286.00
561 |Bewachung durch Dritte 15'000.00
563 |Miete fremder Grund 9'600.00
6 |Total
691 |Honorar Architekt
692 [Honorar Bauingenieur
693 [Honorar Elektroingenieur
696 [Honorar Bauphysiker
696 |Honorar Brandschutzplaner
7 |[Total
791 |GU/TU / Bauleitung
Total exkl. MwSt. 4'238'158.00
MwSt. 7.7 % 326'338.15
Total inkl. MwSt. 4'564'496.15
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