
Stand 25.10.2019

BKP Bezeichnung Bemerkungen
Bemerkungen HBA PKGR TOTAL

1 Total 429'775.00
101 Bestandesaufnahmen Amstein+Walthert HT/Gebäude 35'000.00 nhb

101 Bestandesaufnahmen Hunger Erdbebenertüchtigung 16'000.00 nhb

109 Schadstoffanalyse 7'600.00 nhb

111 Rodungen Hecke Theaterplatz 1'200.00
112 Abbrüche Mauerwerk 57'000.00
112 Abbrüche Wandschränke 33'000.00
112 Abbrüche Kamin (Erdbebenertüchtigung) 2'800.00
112 Abbrüche Lüftungsschacht Putzraum (Erdbebenertüchtigung) 1'250.00
112 Abbrüche ZSR-Türen 1'500.00
113 Demontagen Fassadenkonstruktion Nebeneingang Nord 750.00
113 Demont. Türen 5'500.00
113 Demont. Ausguss Putzraum (Erdbebenertüchtigung) 800.00
113 Demont. Bodenbeläge 25'950.00
113 Demont. Compactusanlage 5'000.00
113 Demont. Natursteinfassade Erbebenertüchtigung Süd 13'500.00
113 Demont. Fassadendämmung 4'725.00
113 Demont. Regale/Gestelle 10'000.00
113 Demont. Fenster/Brüstungselemente 30'000.00
116 Resträumung Gebäude 5'000.00 nhb

119 Schadstoffsanierung Fachbauleitung 12'500.00 nhb

119 Schadstoffsanierung (Treppenhausabschlüsse, 7.OG, Bodenanstriche UG) 90'000.00 nhb

121 Schützen Treppenhausbelag 3'750.00
121 Schützen Treppenhaustritte 4'950.00
121 Schützen Serveranlage UG 5'000.00
121 Schützen Elektrounterverteilungen 6'000.00
131 Abschrankungen Schutzgitter Gerüst 2'000.00
135 Installation Bauwasser 4'000.00
136 Kosten Bauwasser/Baustrom 20'000.00
138 Sortierung Bauabfälle EG Schuttmulden 15'000.00 nhb

139 Winterbaumassnahmen (Energiekosten Beheizung) 10'000.00 nhb

Grabenstrasse 8, 7000 Chur / Kostenschätzung

Vorprojekt   Kostenschätzung ±10%
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2 Total 3'593'979.00
211 Baumeisterarb. Flucht-/Nebentreppenhaus 125'000.00
211 Baumeisterarb. Erdbebenertüchtigung Nutzungsdauer 60 Jahre 560'000.00
211 Baumeisterarb. Spitzarb. 10'000.00
211 Baumeisterarb. Aussparungen schliessen 15'000.00
211 Baumeisterarb. Oblichter öffnen/verstärken Betondecke 7.OG 28'000.00
211 Baumeisterarb. Kernbohrungen Pissoir-Anlagen 3'500.00
211 Baumeisterarb. Kernbohrungen WC-Anlagen 6.OG+7.OG 2'000.00
211 Baumeisterarb. Wände UG 4'000.00
211 Baumeisterarb. Bodenschlitze schliessen / Unterlagsboden 6'975.00
211 Baumeisterarb. Türöffnungen schliessen 3'000.00
211 Baumeisterarb. Türöffnungen öffnen/fräsen / Türstürze 3'600.00
214 Montagebau in Holz Dachoblichter 20'000.00
216 Natur-/Kunststeinfassaden Erbebenertüchtigung Süd 41'250.00
216 Natur-/Kunststeinfassaden Ersatz beschädigte Natursteinplatten 2'500.00
216 Natur-/Kunststeinfassaden Flickarbeiten bzgl. Fensterersatz 10'000.00
218 Fassadengerüst 55'234.00
221 Fenster Ersatz 350'000.00
221 Fenster Dachoblichter 10'000.00
221 Fenster Brüstungsverkleidungen Fensterersatz 51'000.00
221 Aussentüre Schiebetüren Haupteingang (Windfang) 30'000.00
221 Aussentüre Flügeltüre Haupteingang 7'200.00
221 Aussentüre Flügeltüre Nebeneingang 7'200.00
222 Spenglerarb. Blechverkleidung Dachoblichter 25'000.00
222 Spenglerarb. Blechverkleidung Liftschachtentlüftung 1'500.00
222 Spenglerarb. Blechverkleidung Sanitärentlüftung 5'000.00
222 Spenglerarb. Dämmung/Blechverkleidung Dachausstieg 10'000.00
222 Spenglerarb. Blechabdeckung Dachrand 3'200.00
224 Bedachungsarb. Flachdach 71'225.00
224 Bedachungsarb. Mehraufwand Etappen Mobilfunkantennen 5'000.00
224 Bedachungsarb. Flüssigfolienabdichtung Mobilfunkantennen 5'000.00
225 Dichtungen/Dämmungen Brandabschottung Elektrosteigzonen 6'000.00
225 Dichtungen/Dämmungen Brandabschottung Kabelkanal 4'500.00
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225 Dichtungen/Dämmungen Schwellen Eingangstüren 750.00
225 Dichtungen/Dämmungen Flüssigfolienabdichtung Vordach 8'000.00
227 Malerarbeiten aussen Unterdach 1'600.00
231 Apparate Starkstrom A+W 12'500.00
232 Starkstrominstallationen A+W 220'000.00
232 Starkstrominstallationen Pissoir A+W 4'000.00
232 Starkstrominstallationen 7.OG A+W 55'000.00
233 Leuchten und Lampen A+W 54'500.00
233 Leuchten und Lampen 7.OG A+W 21'000.00
235 Apparate Schwachstrom A+W 79'000.00
236 Schwachstrominstallationen A+W 157'000.00
238 Bauprovisorien A+W 10'000.00 nhb

239 Übriges A+W 10'000.00
240 Demont. Heizkörper A+W 20'000.00
240 Demont. Heizkörper 7.OG A+W 1'000.00
243 W-Verteilung Ersatz Heizkörper UG-6.OG A+W 7'000.00
243 W-Verteilung Steigzone neu EG-6.OG A+W 5'500.00
243 W-Verteilung und Heizkörper neu 7.OG A+W 22'000.00
243 W-Verteilung Anpassung/Rohranalyse A+W 2'000.00
243 W-Verteilung Heizkörperlackierung A+W 87'500.00
244 Lüftung Treppenhaus intern A+W 5'000.00
244 Lüftung WC-Anlagen EG-6.OG A+W 19'000.00
244 Lüftung Büros A+W 4'000.00
244 Lüftung WC/Putzraum 7.OG A+W 2'000.00
244 Lüftung Einzelventilatoren Sitzungszimmer 7.OG 5'000.00
251 Allg. Sanitärapparate A+W 30'000.00
251 Ausguss Putzraum UG 2'100.00
251 Ausguss Putzräume EG-6.OG 19'000.00
254 Sanitärleitungen A+W 39'500.00
255 Dämmungen Sanitärleitungen A+W 20'000.00
256 Sanitärinstallationselemente A+W 24'000.00
258 Kücheneinrichtungen A+W 3'000.00
259 Anpassarbeiten A+W 7'000.00
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259 Demont. A+W 10'000.00
259 WC 7.OG A+W 14'000.00
259 Pissoir EG-6.OG A+W 3'500.00
261 Aufzug Anpassung Schliessanlage EXOS 10'000.00 50% hb

271 Gipserarb. Grundputz/Abrieb Büros 56'000.00
271 Gipserarb. Trennwände Sitzungszimmer 7.OG 23'250.00
271 Gipserarb. Spachtelung/Abrieb Trennwände Sitzungszimmer 7.OG 3'100.00
271 Gipserarb. Grundputz/Abrieb Nebentreppenhaus 9'450.00
271 Gipserarb. Abdeckung schadstoffhaltige Deckenverkleidung 7.OG 29'000.00
271 Gipserarb. Weissputz Deckenverkleidung 7.OG 8'700.00
271 Gipserarb. Grundputz/Abrieb Stützen 13'760.00
271 Gipserarb. Spachtelung/Abrieb Trennwände 14'800.00
271 Gipserarb. Vorbereitung Decken 12'100.00
271 Gipserarb. Grundierung/Weissputz Decken 36'300.00
271 Gipserarb. Grundierung/Weissputz Decken Nebentreppenhaus 3'500.00
271 Gipserarb. Grundputz Nasszellen 3'150.00
271 Gipserarb. Trennwände Büros 55'500.00
271 Gipserarb. Trennwände Büros EI60 20'000.00
271 Gipserarb. Beplankung Vorwandinst. 5'500.00
271 Gipserarb. Ausflockung Vorwandinst. 5'400.00
272 Metallbauarb. Abschlusstüren Nebentreppenhaus 22'500.00
272 Metallbauarb. Geschossabschlusstüren 120'000.00
272 Metallbauarb. Geländer Nebentreppenhaus 15'000.00
272 Metallbauarb. Podest/Treppe Zugang Serverraum (Erdb.ert.) 7'500.00
273 Schreinerarb. Schalteranlagen 40'000.00
273 Schreinerarb. Wandschrank Sitzungszimmer 7.OG 2'500.00
273 Schreinerarb. Innentüren Schalteranlagen 3'000.00
273 Schreinerarb. Innentüren Beratungsbüros 45'000.00
273 Schreinerarb. Innentüren Büros EG-4.OG 16'000.00
273 Schreinerarb. Innentüren Büros/Sitzungszimmer 5.-7.OG 29'000.00
273 Schreinerarb. Innentüren UG EI30 10'000.00
273 Schreinerarb. Innentüren UG 4'200.00
273 Schreinerarb. Doppelflügeltüren Elektroverteilungen 20'000.00
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275 Schliessanlage EXOS 217'000.00 50% hb

277 Elementwände Trennwände Nasszellen 8'400.00
281.1 Fugenlose Bodenbeläge Hartbeton Nebentreppenhaus 8'450.00
281.1 Fugenlose Bodenbeläge Zuschlag Hartbeton Nebentreppenhaus 3'250.00
281.2 Bodenbeläge Kunststoff/Textilien 111'800.00
281.2 Bodenbeläge Kunststoff/Textilien Schmutzschleusenteppich 3'000.00
281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten Nasszellen UG+7.OG 12'500.00
281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten Nasszellen Zuschlag Flüssigfolie 1'250.00
282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten Nasszellen UG+7.OG 20'000.00
283 Deckenbekl. Schichtexdämmung Decke UG 22'325.00
283 Deckenbekl. Schichtexdämmung Decke UG Mehraufwand 5'000.00
285 Innere Oberfl.behandl. Pfeiler (Ausbesserung Fensterersatz) 7'800.00
285 Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Wände 3'240.00
285 Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Decken 1'800.00
285 Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Geländer 3'575.00
285 Innere Oberfl.behandl. Treppenhaus Lifttüren 1'250.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Wände 4'600.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Decken 2'820.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Wände (Raum Theaterplatz) 800.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Decke (Raum Theaterplatz) 540.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Türen 1'050.00
285 Innere Oberfl.behandl. UG Böden 3'625.00
285 Innere Oberfl.behandl. Weissputz Decken 16'100.00
285 Innere Oberfl.behandl. Abrieb Wände 19'320.00
285 Innere Oberfl.behandl. Abrieb Wände Nebentreppenhaus 2'100.00
285 Innere Oberfl.behandl. Weissputz Decken Nebentreppenhaus 840.00

3 Total 43'850.00
368 Compactusanlage A01 19'150.00
368 Compactusanlage A02 14'100.00
368 Compactusanlage A11 10'600.00
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4 Total 6'000.00
421 Bepflanzung Hecke Theaterplatz 6'000.00

5 Total 164'554.00
511 Baugespann 2'000.00
511 Baubewilligung 12'540.00
511 Bewilligung Feuerpolizei 1'000.00
511 Bewilligung Pro Infirmis 1'500.00
511 Bewilligung KIGA 500.00
512 Anschlussgebühren Wasser 41'800.00
512 Anschlussgebühren Kanalisationsbeitrag 10'920.00
512 Anschlussgebühren Klärbeitrag 20'900.00
521 Muster/Materialprüfungen 5'000.00
524 Vervielfältigungen/Plankopien 25'000.00
525 Inbetriebnahme-/Schlussdokumentation 5'000.00
532 Bauwesenversicherung 1'672.00
532 Bauherrenhaftpflichtversicherung 836.00
539 Bauplatzversicherung 11'286.00
561 Bewachung durch Dritte 15'000.00
563 Miete fremder Grund 9'600.00

6 Total
691 Honorar Architekt
692 Honorar Bauingenieur
693 Honorar Elektroingenieur
696 Honorar Bauphysiker
696 Honorar Brandschutzplaner

7 Total
791 GU/TU / Bauleitung

4'238'158.00
326'338.15

4'564'496.15

Total exkl. MwSt.
MwSt. 7.7 %
Total inkl. MwSt.
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