
Dokumentstatus Entwurf Datum 25.10.2019
Beauftragter
Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage
Objekt Verwaltungsgebäude Grabenstrasse 8
Projekt Instandsetzung für Belegungsplanung Standort Chur HBA-Proj.-Nr. 2037

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten, Seite 1 EP 102, 103, 105, 108 koordiniert

Grundlagen - Kostenschätzung (KS) vom 15.08.2019 EP = Einzelplaner

Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)
Projekt/Projektteil

Anlagekosten Anlagekosten Architekt Bauingenieur Elektroingenieur Heizungsingenieur LKK-Ingenieur Sanitäringenieur Besond. Fachkoordination MSRL-Ingenieur

BKP Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST BKP 591 BKP 592 BKP 593 BKP 594.1 BKP 594.2 BKP 595 BKP 597 BKP 598
CHF CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF % CHF

0 Grundstück
00-04 Vorstudien, Grundstück- resp. Baurechterwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 80%
06
1 Vorbereitungsarbeiten 462'868 429'775 215'825 116'188
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 63'112 58'600 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 207'834 192'975 100% 192'975 50% 96'488

Entsorgungsgebühren 142'703 132'500 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 21'217 19'700 50% 9'850 100% 19'700
13 28'002 26'000 50% 13'000
14
15
16
17
2 Gebäude 3'737'706 3'470'479 2'973'949 828'541 497'442 159'702 170'750
20
21 737'745 685'000 70% 479'500 100% 685'000

220'849 205'059 100% 205'059 70% 143'541
22 648'542 602'175 100% 602'175
23 660'201 613'000 70% 429'100 80% 490'400 2% 12'260 2% 12'260
24 193'860 180'000 70% 126'000 2% 3'600 80% 144'000 2% 3'600
 
25 185'352 172'100 70% 120'470 2% 3'442 2% 3'442 90% 154'890
26 5'385 5'000 70% 3'500
27 808'945 751'110 100% 751'110
28 276'827 257'035 100% 257'035
3 Betriebseinrichtungen 47'226 43'850 8'770
33
34

35
36 47'226 43'850 20% 8'770
37
38
4 Umgebung 6'462 6'000 6'000
40
41
42 6'462 6'000 100% 6'000
44
45
46 100%
47
48
5 Baunebenkosten 1'518'337 1'409'784
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebühren 98'179 91'160 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 37'695 35'000 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen 14'856 13'794 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Übrige Baunebenkosten 26'494 24'600 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Übergangskonten für Rückstellungen, Reserve n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Übergangskonten für Honorare 1'341'113 1'245'230 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes 187'090 173'714
61 Reserve fest / Unvorhergesehenes 187'090 173'714 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Reserve beweglich n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
80
9 Ausstattung und Apparate
90

- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

91
92
93
94
96
98

Total / Total Teilprojekt (inkl.) exkl. MWST inkl. 5'959'689 exkl. 5'533'602 exkl. 3'204'544 exkl. 944'729 exkl. 497'442 exkl. 159'702 exkl. exkl. 170'750 exkl. exkl.
Mehrwertsteuer 7.7% 426'087 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

- Vertragsurkunde für Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB für Planungsleistungen, Ausgabe 2013

Gesamtprojekt Gesamtprojekt GesamtprojektGesamtprojektGesamtprojekt GesamtprojektGesamtprojekt GesamtprojektGesamtprojekt Gesamtprojekt

Erschliessung durch Leitungen ausserh. Grundstück
Erschliessung durch Verkehrsanlagen neben G.

Räumungen, Terrainvorbereitungen, Abbrüche

Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
Anpassungen an bestehende Bauten
Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen
Anpassungen an best. Verkehrsanlagen
Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung...

Baugrube
Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
Rohbau 2 (Fenster, Aussentüren, Tore, Bedachung...)
Elektroanlagen
Heizungsanlagen
Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
Sanitäranlagen
Transportanlagen
Ausbau 1
Ausbau 2

Elektroanlagen
Heizungsanlagen
Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen

Terraingestaltung
Roh- und Ausbauarbeiten
Gartenanlagen
Installationen

Sanitäranlagen
Transportanlagen, Lageranlagen
Ausbau 1
Ausbau 2

Erschliessung durch Leitungen (im Grundstück)
Kleinere Strassenbauten (Plätze, Parkplätze)
Kleinere Kunstbauten
Kleinere Untertagbauten

Diagnostik

Möbel

Katalogmobiliar/Normausstattung/Normmobiliar

- Spezialausstattung
Beleuchtungskörper
Textilien
Geräte, Apparate (beweglich)
Kleininventar
Transportmittel
Künstlerischer Schmuck (Kunst und Bau)
- Kunstwerk selbst

GR
Beilage zum Planervertrag
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Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt 5'959'689 Bt 5'959'689 Ba 3'204'544 Ba 944'729 Ba 497'442 Ba 159'702 Ba Ba 170'750 Ba Ba
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp 330'452 1) Bp 330'452 1) Bp 330'452 1) Bp Bp
Fussnote: 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden.
Legende:    Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
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