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Verwaltungsgebdude Rohanstrasse 5

Instandsetzung (Belegungsplanung 2020)

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten, Seite 1

Grundlagen - Kostenschatzung (KS) vom 26.08..2019
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen, Ausgabe 2017
Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)
Projekt/Projektteil Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt
Anlagekosten Anlagekosten Architekt Bauingenieur Elektroingenieur Heizungsingenieur
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST BKP 591 BKP 592 BKP 593 BKP 594.1
CHF CHF % CHF % CHF % CHF % CHF
0 Grundstiick 55'000 51'068 25'534 40'854
00-04 |Vorstudien, Grundstiick- resp. Baurechterwerb usw. n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b
05 Erschliessung durch Leitungen ausserh. Grundstiick 55'000 51'068 50% 25'534 80% 40'854
06 Erschliessung durch Verkehrsanlagen neben G.
1 Vorbereitungsarbeiten 217'000 201'486 155'060 84'494
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 35'000 32'498 n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen, Abbriiche 152'000 141'133 100% 141'133 50% 70'566
Entsorgungsgebiihren n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
12 Sicherungen, Provisorien 15'000 13'928 50% 6'964 100% 13'928
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 15'000 13'928 50% 6'964
14 Anpassungen an bestehende Bauten
15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen
16 Anpassungen an best. Verkehrsanlagen
17 Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung...
2 Gebdude 2'965'000 2'753'018 2'322'098 564'531 450'771 203'807
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk) 454'000 421'541 70% 295'079 100% 421'541
Rohbau 1 (Rest) 220'000 204'271 100% 204'271 70% 142'990
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, Bedachung...) 310'000 287'837 100% 287'837
23 Elektroanlagen 596'000 553'389 70% 387'372 80% 442'711 2% 11'068
24 Heizungsanlagen 255'000 236'769 70% 165'738 2% 4'735 80% 189'415
Luftungs-, Klima- und Kalteanlagen
25 Sanitaranlagen 179'000 166'202 70% 116'342 2% 3'324 2% 3'324
26 Transportanlagen 63'000 58'496 70% 40'947
27 Ausbau 1 436'000 404'828 100% 404'828
28 Ausbau 2 452'000 419'684 100% 419'684
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Luftungs-, Klima- und Kalteanlagen
35 Sanitaranlagen
36 Transportanlagen, Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung 76'000 70'566 53'853 12'071
40 Terraingestaltung 15'000 13'928 100% 13'928
41 Roh- und Ausbauarbeiten 25'000 23'213 100% 23'213
42 Gartenanlagen 16'000 14'856 50% 7'428
44 Installationen 7'000 6'500 50% 3'250
45 Erschliessung durch Leitungen (im Grundstiick)
46 Kleinere Strassenbauten (Platze, Parkplatze) 13'000 12'071 50% 6'035 100% 12'071
47 Kleinere Kunstbauten
48 Kleinere Untertagbauten
5 Baunebenkosten 789'000 732'591
50 W ettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren 27'000 25'070 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Muster, Modelle, Vervielfaltigungen, Dokumentation 31'000 28'784 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen 3'000 2'786 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Ubergangskonten fiir Riickstellungen, Reserve n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare 728'000 675'952 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes 198'000 183'844
61 Reserve fest / Unvorhergesehenes 115'000 106'778 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Reserve beweglich 83'000 77'066 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
80 Mobel
9 Ausstattung und Apparate
90 Katalogmobiliar/Normausstattung/Normmobiliar
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b n.a.b. n.a.b.
- Spezialausstattung
91 Beleuchtungskérper
92 Textilien
93 Gerate, Apparate (beweglich)
94 Kleininventar
96 Transportmittel
98 Kiinstlerischer Schmuck (Kunst und Bau)
- Kunstwerk selbst
Total / Total Teilprojekt (inkl.) exkl. MWST inkl. 4'300'000 exkl. 3'992'572 exkl. 2'556'546 exkl. 661'096 exkl. 450'771 exkl. 244'661
Mehrwertsteuer 7.7% 307'428 n.a.b n.a.b n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba |Total / Total Teilprojekt Bt 4'300'000 Bt 4'300'000 Ba 2'556'546 Ba 661'096 Ba 450'771 Ba 244'661
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp 410'046

Fussnote: 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp Uber alle Gewerke bestimmt werden.

Legende: B Baukosten total Bt (inkl. MWST) ® aufwandbestimmend Ba B faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B3 EP 102-108 koordiniert
Datei: B4_Honorar_Nebenkosten_591.xlsm

B n.a.b. = nicht aufwandbestimmend
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