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Grundlagen - Kostenschätzung (KS) vom 26.08..2019

Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten (B)

Projekt/Projektteil

Anlagekosten Anlagekosten Architekt Bauingenieur Elektroingenieur Heizungsingenieur

BKP Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST BKP 591 BKP 592 BKP 593 BKP 594.1
CHF CHF % CHF % CHF % CHF % CHF

0 Grundstück 55'000 51'068 25'534 40'854
00-04 Vorstudien, Grundstück- resp. Baurechterwerb usw. n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
05 55'000 51'068 50% 25'534 80% 40'854
06
1 Vorbereitungsarbeiten 217'000 201'486 155'060 84'494
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 35'000 32'498 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
11 152'000 141'133 100% 141'133 50% 70'566

Entsorgungsgebühren n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
12 15'000 13'928 50% 6'964 100% 13'928
13 15'000 13'928 50% 6'964
14
15
16
17
2 Gebäude 2'965'000 2'753'018 2'322'098 564'531 450'771 203'807
20
21 454'000 421'541 70% 295'079 100% 421'541

220'000 204'271 100% 204'271 70% 142'990
22 310'000 287'837 100% 287'837
23 596'000 553'389 70% 387'372 80% 442'711 2% 11'068
24 255'000 236'769 70% 165'738 2% 4'735 80% 189'415

25 179'000 166'202 70% 116'342 2% 3'324 2% 3'324
26 63'000 58'496 70% 40'947
27 436'000 404'828 100% 404'828
28 452'000 419'684 100% 419'684
3 Betriebseinrichtungen
33
34

35
36
37
38
4 Umgebung 76'000 70'566 53'853 12'071
40 15'000 13'928 100% 13'928
41 25'000 23'213 100% 23'213
42 16'000 14'856 50% 7'428
44 7'000 6'500 50% 3'250
45
46 13'000 12'071 50% 6'035 100% 12'071
47
48
5 Baunebenkosten 789'000 732'591
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebühren 27'000 25'070 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 31'000 28'784 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen 3'000 2'786 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
56 Übrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
58 Übergangskonten für Rückstellungen, Reserve n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
59 Übergangskonten für Honorare 728'000 675'952 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorhergesehenes 198'000 183'844
61 Reserve fest / Unvorhergesehenes 115'000 106'778 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
62 Reserve beweglich 83'000 77'066 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
80
9 Ausstattung und Apparate
90

- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

91
92
93
94
96
98

Total / Total Teilprojekt (inkl.) exkl. MWST inkl. 4'300'000 exkl. 3'992'572 exkl. 2'556'546 exkl. 661'096 exkl. 450'771 exkl. 244'661
Mehrwertsteuer 7.7% 307'428 n.a.b. n.a.b. n.a.b. n.a.b.

Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt 4'300'000 Bt 4'300'000 Ba 2'556'546 Ba 661'096 Ba 450'771 Ba 244'661
Bp Total Gesamtprojekt Bp Bp Bp Bp 410'046 1)

Fussnote: 1) Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einzige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp über alle Gewerke bestimmt werden.
Legende:    Baukosten total Bt (inkl. MWST)     aufwandbestimmend Ba     faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfassend alle Projektteile)     n.a.b. = nicht aufwandbestimmend

- Vertragsurkunde für Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB für Planungsleistungen, Ausgabe 2017

Gesamtprojekt GesamtprojektGesamtprojektGesamtprojekt Gesamtprojekt Gesamtprojekt

Erschliessung durch Leitungen ausserh. Grundstück
Erschliessung durch Verkehrsanlagen neben G.

Räumungen, Terrainvorbereitungen, Abbrüche

Sicherungen, Provisorien
Gemeinsame Baustelleneinrichtung
Anpassungen an bestehende Bauten
Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen
Anpassungen an best. Verkehrsanlagen
Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung...

Baugrube
Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
Rohbau 2 (Fenster, Aussentüren, Tore, Bedachung...)
Elektroanlagen
Heizungsanlagen
Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
Sanitäranlagen
Transportanlagen
Ausbau 1
Ausbau 2

Elektroanlagen
Heizungsanlagen
Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen

Terraingestaltung
Roh- und Ausbauarbeiten
Gartenanlagen
Installationen

Sanitäranlagen
Transportanlagen, Lageranlagen
Ausbau 1
Ausbau 2

Erschliessung durch Leitungen (im Grundstück)
Kleinere Strassenbauten (Plätze, Parkplätze)
Kleinere Kunstbauten
Kleinere Untertagbauten

Diagnostik

Möbel

Katalogmobiliar/Normausstattung/Normmobiliar

- Spezialausstattung
Beleuchtungskörper
Textilien
Geräte, Apparate (beweglich)
Kleininventar
Transportmittel
Künstlerischer Schmuck (Kunst und Bau)
- Kunstwerk selbst

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B3 EP 102-108 koordiniert
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