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GRUNDSTUCK

Heizungs-, Liiftungs-, Klima-, Kélteleitungen

Erschliessung Fernwarme ab Montalinturnhalle zu Liegenschaft Rohanstrasse 5. Eingerechnet sind
Belagsriickbau, Aushub, einsanden der Leitungen, Wanddurchbriiche erstellen und abdichten,
Schacht am Ubergabepunkt TH Seite, Hinterfiillung, Erganzungen Asphalt- und Kiesbelag.

Honorare
Honorar-Anteile BKP 0 Grundstiick.

VORBEREITUNGSARBEITEN

Bestandesaufnahmen

Digitale Gebdudeaufnahme mittels 3D-Laserscanner nach dem Standart LOD 250. Die Daten
werden im ArchiCad-Format zur Verfligung gestellt und kdnnen als Basis fiir eine BIM-Planung
genutzt werden.

Abbriiche
Erforderlicher Teilrlickbau von Wanden und Decken zur Neuerstellung von Liftschacht,
Erdbebenscheiben und Anpassung von Innenrdumen.

Demontagen Elektroanlagen
Demontage und fachgerechte Entsorgung der bestehenden Elektroinstallation inkl. der
Elektroverteiler.

Demontagen Heizungsanlagen

Komplette Demontage inkl. aller dazugehérenden Komponenten und fachgerechte Entsorgung des
Olkessels und der Oltanks. Der Hauptkamin wird nicht abgebrochen. Eventuelle Reinigung bauseits.
Demontage und fachgerechte Entsorgung von nicht mehr benotigten Heizkdrpern und
Steigleitungen im ganzen Geb&ude.

Demontagen Sanitdranlagen
Abstellen und Entleeren der nicht mehr benétigten Leitungen. Trennen der Apparate und Leitungen,
damit diese demontiert werden kénnen.

Bohr- und Schneidearbeiten )
Bohr- und Schneidearbeiten fiir neue Leitungsfiihrungen der Haustechnik. Erstellen von Offnungen
in Backstein-, Bruchstein-, Betonwénden und -decken.

Schadstoffsanierung

Fachgerechter und gesetzeskonformer Riickbau und Entsorgung von Asbest- und

schadstoffhaltigen Materialien im Rahmen der Gebdudeumbauarbeiten.

Zur Vorabklarung der notwendigen Massnahmen wurde eine Untersuchung auf Bauschadstoffe

durchgefiihrt. Die Untersuchungen zeigen auf, dass diverse Bauteile schadstoffbelastet sind.

- schwach gebundene Asbestapplikationen (Rohrummantelung bei Abgasrohreinlass)

- fest gebundene Asbestapplikationen (Faserzementrohre, Faserzementplatten Velounterstand,
Flanschdichtungen Oltank, ev. Tankraumtiiren)

- PCB-haltiger Anstrich auf Wanne in Oltankraum

- PCB-haltige Starterkondensatoren

- Schwermetalle in Bodenanstrich UG
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Sicherungen, Provisorien

Erforderliche Sicherungen und Provisorien.

Schiitzen von verbleibenden Bauteilen wéhrend der Bauzeit, wie Platten- und Kunststeinbdden im
Treppenhaus, Treppengelédnder, Treppe DG, Fenster etc.

Annahme fiir diverse Abdeck- und Schutzmassnahmen.

Kosten fiir Energie
Kosten fiir Energie und Wasser wahrend der Bauzeit.
Nicht enthalten sind Kosten fiir das Beheizen wéhrend der Bauzeit.

Bauschuttentsorgung, Muldendienst

Entsorgung allgemeiner Bauschutt

Jeder Unternehmer entsorgt die eigenen Bauabfélle und Verpackungsmaterialien selber. Fiir die
Entsorgung von allgemeinem Bauschutt werden Bauschuttmulden gestellt. Die
Bauschuttentsorgung erfolgt geméss Vorschrift.

Honorare
Honorar-Anteile BKP 1 Vorbereitungsarbeiten.

GEBAUDE

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung fiir die Dauer der Leistungen des Baumeisters.

Baustelleneinrichtung
Leichte Arbeitsgeriiste, im Dachbereich fiir den Liftaufbau. Liftschachtgeriiste beim
Personenaufzug.

Kanalisationen im Geb&ude

Ergdnzungen und Anpassungen an Grundleitungen und Schachte im Innern der Gebaude.

Abbruch Bodenplatte, Grabarbeiten, neue Leitungen in z.B. PP SN8 Rohrsystem, Rohrumhiillungen,
Bodenplatte ergédnzen. Einbau Riickstauventil im Anschlusshereich an die 6ffentliche Kanalisation.

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton- und Stahlbetonarbeiten fiir Erdbebenertiichtigung: Einbau von zwei abgewinkelten
Betonwénden an beiden Enden des Korridors (UG bis 3.0G) und Einbau Liftschacht inkl.
Betondecken ergdnzen mit Verbindung an bestehende Struktur (UG bis DG). Spriessung,
Fundierung mittels Mikropfahlen, Stahlbetonwandscheiben.

Beton- und Stahlbetonarbeiten fiir behindertengerechte Erschliessung; 2 Rampen an Siidfassade
und 1 Rampe mit Stiitzmauer an Nordfassade.

Maurerarbeiten

Allgemeine Maurerarbeiten und neue Backsteinwénde.

Tiirausbriiche und dgl. inkl. Sturz- und Leibungsbearbeitung. Offnungen zumauern, Aussparungen,
Schlitze erstellen / schliessen. Neue Wénde in Mauerwerk erstellen. Anpassungen an Wénde im
inkl. Grundputzergénzungen.

Montagebau in Holz

In dieser Position ist der Ausbau vom heutigen Estrich in eine Bibliothek auf Basis der
Bauabrechnung zum Dachstockausbau von 2007 {iber die Kubikmeter gerechnet. In die
Basiskosten nicht eingerechnet sind die Aufwendungen fiir Fenster, Bedachung, Elektroanlagen,
Heizungsanlagen, Sanitdranlagen, Kiicheneinrichtung, Metallbauarbeiten, Honorare und
Baunebenkosten.

Anpassung der Dachkonstruktion bei neuem Liftschacht. Spriessung, Dachkonstruktionsbalken
schneiden und nach Erstellung des Schachtes neu auflagern.



216

221.0

2215

222
224

225

23

24

25

Natur- und Kunststeinarbeiten

Innere Natur- und Kunststeinarbeiten restaurieren, ergénzen, instand stellen.

Innere Kunststeintreppenbeldge intensivreinigen, z.B. Trockeneisstrahlen.

Vor der Ausfiihrung sind inshesondere beziiglich Mikrostrahlen und Trockeneisstrahlen
Bemusterungen durchzufiihren. Alternativ sind auch Intensivreinigungen evtl. mit chemischen
Spezialreinigungsmitteln denkbar.

Fenster aus Holz
Ersatz aller Fenster an der Siidfassade gem. Offerte Fa. Lotscher. Neue IV-Holzfenster an originale
Fenster angepasst, mit Sprossen und 3-fach Verglasung. Aussere Scheibe als Antikglas.

Aussentiiren, Tore aus Holz

Bestehende Aussentiiren instand stellen und Einbau eines zentralen Schliesssystems.
Instandstellung: Tiiren kontrollieren, Ersatz der Tiirschliesser, Standfliigelriegel und Tiirgarnituren.
Online-Schliesssystem: ~ Verdeckter =~ Einbau  der  Verbindungskabel und  Online-
Schliessystemkomponenten. Elektroschloss oder bei viel begangenen Tiiren Motorschloss.
Schnittstellen: Auffrischung Tiiroberflachen in BKP 229, Lieferung Online-Komponenten in BKP 275,
elektrische Aufschaltung in BKP 23. Exitkontroller in BKP 23.

Spenglerarbeiten,
Bedachungsarbeiten
Anpassungen des bestehenden Daches und Neueinkleidung neue Liftiiberfahrt.

Spezielle Dichtungen und Démmungen
Annahme fiir Fugendichtungen, Feuchtigkeitsabdichtungen, Brandschutzabschottungen, diversen
Dammungen je nach Situation.

Elektroanlagen

Starkstrominstallation: Standard Grundausbau als Biirogebédude, Lieferung und Montage von
Leuchten auf den Stockwerken im Korridor, Treppenhaus und das gesamte Untergeschoss.
Lieferung und Montage der Schaltgerdtekombinationen fiir alle Stockwerke inklusive
Hauptverteilung im Untergeschoss. Elektroerschliessung mit Hilfe von zwei vertikalen Steigzonen
beim Treppenhauskern und Elektrotrasse im Untergeschoss. Stockwerkerschliessung {iber
vorhandenen Holzsockelkanal. Lieferung und Montage Notbeleuchtungssystem mit Zentrale.
Schwachstrominstallation:

Universelle Kommunikationsverkabelung an jedem Biiroarbeitsplatz und gewiinschten Standort.
Erschliessung von den jeweiligen Racks auf den Stockwerken. Lieferung und Montage von der
Zutrittskontrolle von sédmtlichen Tiiren geméss Vorgaben sowie Videoiiberwachung nach Vorgabe
der Bauherrschaft. Lieferung und Montage von Videokonferenzsystem im Sitzungszimmer und der
Befragungsanlage im Anhdrungszimmer. Lieferung und Montage von Notrufsystem in sdmtlichen
Raumen gemédss Angaben Bauerschaft. Glasfasererschliessung von Rack Untergeschoss zu allen
Stockwerkracks. Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlage.

Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kélteanlagen

Unterstation Fernwarme, Warmwassererwarmer fiir WW-Aufbereitung aller WW-Wasserstellen.
Wiérmeverteilung mit Radiatoren, teilweise neue Radiatoren, teilweise bestehende Radiatoren.
Adsorptions-Liiftungsanlage im UG, fiir Nutzung der Rdume als Archive.

Sanitdranlagen

Lieferung und Montage der allg. und spez. Sanitdrapparate, Ver- und Entsorgungsapparate.

Kalt- und Warmwasserleitungen auf die einzelnen Verbrauchstellen gefiihrt. Ablaufleitungen in PE-
Rohren und an Kanalisationsleitungen im Untergeschoss angeschlossen. Lieferung und Montage
der Vorwandinstallationselemente. Sdmtliche Installationen neu, mit Ausnahme Dachgeschoss.
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Kiiche
Neue Teekiiche in EG. Annahme Budget.

Liftanlagen

Neue Anlage: Nennlast 625 kg, Nenngeschwindigkeit 1.0 m/s, 6 Haltestellen, Forderhdhe 15.75 m,
Zugang gegeniiberliegend, Kabinenmasse BK/TK/HK =1.10/ 1.40 / 2.00. Elektrischer Antrieb ohne
Getriebe, Platzierung im Schachtkopf.

Kabine: Edelstahlwande und -decke, Boden abgesenkt fiir bauseitigen Belag, Bedienpaneel CNS,
Handlauf, Spiegel auf halbe Hohe .

Schachttiiren: Zweiteilige Teleskopschiebetiiren in Edelstahl, BT / BH: 90 / 200 cm. Tiire im DG in
EI60.

Gipserarbeiten

In Personalgarderobe bestehenden Verputz abspitzen und Wéarmeddmmputz anbringen. In
restlichen Rdumen und bei Wanddurchbriichen Putz punktuell instand stellen. Zu- und
Anputzarbeiten. Haftbriicke und Grundputz auf neuen Betonwanden. Neue Backsteinwédnde mit
Grundputz zur Aufnahme Plattenbeldge oder Grund- und Weissputz zur Aufnahme Anstrich. Alle
Arbeiten inkl. Abdeckarbeiten und Nebenarbeiten.

Lieferung und Montage aller GK-Standerwénde und 2-fache Beplankung auf den Vorwanden,
ausgedammt mit Mineralwollddmmung.

Metallbauarbeiten

Absturzsicherungen bei Fenstern an Siidfassade aufgrund zu niedriger Briistungshdhe analog
Nordfassade. Geldnder bei Rampen an Nord- und Siidfassade. Erhdhung Balkongeldnder an
Siidfassade und Erhéhung Treppengeldnder aufgrund zu niedriger Gelanderhohen.

Innentiire aus Metall als Sicherheitsabschluss zwischen Schleuse und Korridor im 1.0G.

Schreinerarbeiten

Ersatz diverser Innentiiren durch neue, den Anforderungen entsprechende Tiiren. Tiiren
grundsétzlich als Nachbildung der historischen Ausfiihrung. Bild massiv gestemmt, profiliert mit
Durchgangsfutter und Zierstab den Vorschriften und Anforderungen entsprechend (Brandschutz,
Widerstandklasse). Neue zeitgemésse Beschlédge.

Bestehende Einbauschrdnke richten, Kostenannahme. Ersatz Schrankfont in Schalter EG durch
Ausfiihrung RF1. Schalteranlage im EG und 1.0G, Kostenannahme.

Schliessanlage
Mechanische Schliesszylinder fiir alle neuen Tiiren. Online-Zutrittskontrolle-Komponenten fiir
Aussen- und Innentiiren in BKP 23.

Bodenbelége

Zementiiberziige in UG flicken, ergénzen und streichen des Korridorbereichs mit 2K-Anstrich.
Bestehender Klotzliparkett riickbauen und durch Larchenparkett ersetzen, bestehende Larchen-
riemenbdden schleifen und &len.

Keramikplattenbeldge in Nasszellen.

Bestehende Linoleumbeldge riickbauen und ersetzen durch neue Linoleumbeldge. Einbau
Entkopplungsmatte zur Verbesserung des Trittschalls.

Wandbeldge, Wandbekleidungen
Keramikwandplatten in Nasszellen.

Deckenbekleidungen
Geschlossene abgehéngte Gipsdecken in WC und Nebenrdumen.

Malerarbeiten

Waénde und Decken sowie Holzwerk streichen. Verbleibende Wandtafer und Schrankfronten
auffrischen. Neue Innentiiren streichen.

Alle Arbeiten inkl. Abdeckarbeiten und Nebenarbeiten.
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Baureinigung
Bauvorreinigung, Baureinigung, Nachreinigung.

Honorare
Honorar-Anteile BKP 2 Gebaude.

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Sonstige Lageranlagen
Die bestehende Kompaktusanlage im UG wird fiir die Bauarbeiten nicht demontiert.

UMGEBUNG

Erdbewegungen
Aushubarbeiten fiir Parkplatz und Rampe Nordseite, inkl. Transport und Deponie.

Baumeisterarbeiten
Betonarbeiten fiir Parkplatz und Zugang Nordseite. Kanalisationen ausserhalb Gebaude.
Versickerung Dachwasser liber drtliche Sickergruben.

Gértnerarbeiten
Humusierung, Reinplanieerstellung und Ansaat Griinflachen im Bereich Parkplatz.
Wiederinstandstellung der bearbeiteten Umgebungsfldchen nach den Bauarbeiten.

Einfriedungen
Ergédnzungen und Anpassungen an die bestehenden Zaune.

Ausstattungen, Geréte
Neue Welleternitplatten fiir Bedachung Velounterstand. Entsorgung der bestehenden
Eternitplatten in BKP 119.

Elektroanlagen
Umgebungsbeleuchtung Zugangsweg und Parkplatz Nordseite. Leerverrohrung Siidseite.

Oberbau

Aushub und Erstellen von ausreichend tragfdhiger Fundationsschicht. Hartbeldge auf gesamter
Flache Parkplatz und Zugangsweg Nordseite.

Honorare

Honorar-Anteile BKP 4 Umgebung.

BAUNEBENKOSTEN UND UBERGANGSKONTEN

Bewilligungen, Gebiihren
Baugespann, Bewilligungsgebiihren, Anschlussgebiihren

Muster, Materialpriifungen
Annahme fiir Bemusterungen.

Fotos
Fotodokumentation.

Vervielfiltigungen, Plankopien
Vervielfaltigungen und Plankopien wahrend der Planungs- und Bauzeit.



526 Inserate
Inseratekosten fiir Submissionsveréffentlichungen.

53 Versicherungen
Prémie fiir Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung.

6 RESERVEN

Reserven fiir Unvorhergesehenes



