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2.2.

BASEL ERFAHREN

Zweck dieses Dokuments

Das vorliegende Dokument bildet als «Teil C Lastenheft» integrierenden Bestandteil der Aus-
schreibung «Dossier 10489 Planerleistungen elektrische Bahnanlagen». In den folgenden Kapi-
teln sind die Grundlagen der gemeinsamen Abstimmung zwischen der Anbieterin und der BVB,
namentlich die Anforderungen an die Anbieterin und die ausgeschriebenen Leistungen sowie
deren Umfang beschrieben.

Ausgangslage

Die BVB fuhrt in den néchsten Jahren diverse Projekte im Sinne der Erhaltung, Modernisierung
und Erneuerung ihrer elektrischen Bahn- und Nebenanlagen durch. Zusténdig fur die Abwick-
lung der Bus- und Tram-Infrastruktur-Projekte ist der Fachbereich Projekte & Standards. Mit der
vorliegenden Ausschreibung beschafft der Fachbereich die notwendigen Planerleistungen (SIA
Phasen 21 bis 53) welche Uber einen Rahmenvertag abgewickelt werden. Der beauftragte Pla-
ner muss in der Lage sein, die notwendigen Leistungen in der erforderlichen Qualitat kurzfristig
und objektspezifisch zu erbringen sowie gegebenenfalls mit kantonalen und / oder kommunalen
Amtern und Behdérden abzustimmen / zu koordinieren.

Allgemein:

Die Projektierungen und Ausfuhrungen erfolgen nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vor-
gaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (SIA-Normen, VSS, Richtlinien und
Vorgaben der BVB, etc.).

Bei den einzelnen Auftrégen handelt es sich um Neubauten, Umbauten und Sanierungen von
Tram-Gleisanlagen und Tram/Bus-Haltestellen. Die Arbeiten umfassen die Leistungen gemass
SIA Phasenmodell 31 — 53 resp. in Ausnahmefallen auch Phasen 21 und 22.

Die Auftragnehmerin ist fir die BVB als Planerin (Projektverfasserin) tatig. Die Leistungen um-
fassen insbesondere:

- Planerleistungen Uber die SIA-Phasen 31 bis 53 (SIA 103)

- In Ausnahmefallen auch Leistungen der SIA-Phasen 21 und 22
- Administrative Unterstitzung der Projektleitung BVB

- Erstellen von Berichten und Plangrundlagen gem. SIA 103

- Projektleitung als Vertreter des Bauherren (bei Bedarf)

- Bauleitung

Die unten aufgefuihrten Leistungen missen von der Anbieterin zwingend erbracht werden kon-
nen. Dies bestatigt sie mit der Abgabe eines Angebotes und ihrer Unterschrift.

Phasenabhangige Aufgaben

Grundsatzlich sind die Leistungen geméss den SIA-Ordnungen 103 und 112 zu erbringen. Die
Leistungen kdnnen die Gesamtheit oder lediglich einen Teil von Phasen oder Teilphasen ge-
mass folgend aufgefiihrter Beschreibung umfassen.

Der genaue Umfang und Inhalt der zu erbringenden Leistungen werden jeweils zu Beginn jedes
Auftrages festgelegt.
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Bei allen Arbeiten sind die Richtlinien, Standards und Vorgaben sowie die Ablaufe und Anforde-
rungen an die Dossiers der BVB einzuhalten.

Vorprojekt (SIA Phase 31)
Préazisierungen und Erganzungen zur Leistungsbeschreibung geméss SIA-Ordnung 103:

Mit dem Vorprojekt gem. SIA 103, Art. 4.3.31 soll die Machbarkeit, die Vor und Nachteile der
geplanten Massnahmen und der méglichen Varianten unter technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten untersucht werden. Die Losungsvariante wird durch den Bauherrn bestimmt.

Die Vorprojektunterlagen enthalten unter anderem:

= Technischen Bericht (mit Beschreibung aller Arbeiten, Gutachten, involvierte Stellen etc.)

= Kostenschatzung fir jede Variante mit einer Genauigkeit von £ 20 % im Rahmen der Werk-
leitungsumfrage am Ende vom Vorprojekt

= Planunterlagen (Situationen, Schnitte, Hauptausfiihrungsphasen) zum Konzept

= Terminplan

= Planung des Bauablaufs in Abstimmung mit dem Kantons Basel Stadt

Bauprojekt (SIA Phase 32)
Prazisierungen und Ergédnzungen zum Leistungsbheschreibung geméass SIA-Ordnung 103:

Grundlage fur das Bauprojekt bilden die Unterlagen des Vorprojektes. Das Bauprojekt wird ge-
mass SIA 103, Art. 4.3.32 erstellt bzw. die technischen Unterlagen sind auf der Grundlage des
Bewilligungsverfahrens zu erganzen.

Die Bauprojektunterlagen enthalten unter anderem:

= Technischen Bericht (mit Beschreibung aller Arbeiten, Gutachten, involvierte Stellen etc.)

= Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von + 10 %

= Planunterlagen (Situation, Schnitte, Bau- und Verkehrsphasenplan, Materialbewirtschaf-
tungskonzept)

= Detaillierter Terminplan

Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33)
Préazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschreibung gemass SIA-Ordnung 103:

Grundlage fiir das Bewilligungsprojekt bilden die Unterlagen des Bauprojektes. Das Bewilli-
gungsverfahren wird gemass SIA 103, Art. 4.3.33 erstellt.

Im Bewilligungsverfahren sind folgende zusatzliche Leistungen zu erbringen:

= Bereitstellen von Unterlagen aus dem Fachbereich sowie von Spezialisten und Beratern
= Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

Ausschreibung (SIA Phase 41)
Préazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschreibung gemass SIA-Ordnung 103:

Die Ausschreibung wird geméss SIA 103, Art. 4.3.41 erstellt.
Die Ausschreibung enthélt folgende, zuséatzliche Leistungen:

= Erstellen der Ausschreibungsunterlagen unter Einhaltung der BVB Compliance-Vorgaben
= Vergleich der eingegangenen Angebote mit Evaluationsbericht und Vergabeantrag
= Fertigstellen der Vertragsdokumente
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Zusammenstellung aller Unterlagen

2.2.5.  Ausfuhrungsprojekt (SIA Phase 51)
Das Ausfuhrungsprojekt wird geméss SIA 103, Art. 4.3.51 erstellt.

2.2.6.  Ausfuhrung (SIA Phase 52)
Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschreibung gemass SIA-Ordnung 103:

Die Ausfuhrung wird gemass SIA 103, Art. 4.3.52 erstellt. Die Oberbauleitung erfolgt durch den
Bauherrn. In der Phase Ausfuhrung sind folgende zusétzliche Leistungen zu erbringen:

Organisation und Leitung der wochentlichen Bausitzungen einschl. Erstellen des Protokolls
Mithilfe beim Erstellen von Kommunikationsunterlagen fir die Baustelle (z.B. Informationen
fur die Anwohner) und Beteiligung an Informationsveranstaltungen

Aktualisierung der Planunterlagen

Kontrolle des Bauablaufes

Finanzkontrolle der Arbeiten, Kontrolle von Nachtrdgen und Nachtragspreisen
Mangelbericht einschl. Anordnung von Massnahmen zur Abhilfe; Fristeniberwachung wéah-
rend der Baustellenphase und fir die Garantiearbeiten

Allfallige erforderliche Uberpriifungen oder Anpassungen des Projekts nach Angabe des
Bauherrn oder gegentiber anderen Auftragnehmern

Kontrolle der Vorgaben des Bewilligungsverfahrens sowie Bearbeitung von Beschwerden
und Reklamationen Dritter im Zusammenhang mit der Baustelle

Kontrolle und Einhaltung der Standards

Ortliche Bauleitung im elektrischen Bereich

2.2.7. Inbetriebnahme und Dokumentation (SIA Phase 53)
Préazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschreibung gemass SIA-Ordnung 103:

Die Inbetriebnahme und Dokumentation erfolgt geméss SIA 103, Art. 4.53 und BVB-Standards,
Projektierungsrichtlinien.

2.3. Phasenunabhangige Zusatzleistungen

Der Bauherr kann zusatzlich Uber die angegebenen Phasen weitere Dienstleistungen des Auf-
tragnehmers in Anspruch nehmen. Diese kénnen folgende Arbeiten beinhalten:

Gutachten zur Beantwortung von Fragen kommunaler, kantonaler und eidgenéssischer Be-
horden sowie der Offentlichkeit beim Bewilligungsverfahren

Begleitung des Bauherrn bei Veranstaltungen zur Prasentation des Projekts einschl. der Er-
stellung von Unterlagen

Gutachten und Beurteilung in Zusammenhang mit der Untersuchung von Varianten
Erstellen von Planunterlagen oder Fotomontagen, abstimmen der Arbeitsphasen mit den
Bereichen der BVB

Erstellen von Bauphasen- und Verkehrsphasenplanen

Technische und administrative Unterstiitzung des Bauherrn bei der Anpassung und Verviel-
faltigung der Dokumente, dem Erstellen der Sitzungsprotokolle und des Schriftverkehrs so-
wie PR-Arbeiten

Die eventuell anfallenden Zusatzarbeiten werden vom Auftraggeber flir sémtliche oder fir einen
Teil der Phasen des Auftrags angegeben. Sie kénnen aber auch iber eine separate Bestellung
erfolgen.
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Abgabe der Ergebnisse und Dokumente

Bei Abschluss der Auftrage legt der Auftragnehmer das vollstandige Plan- und Projektdossier in
Form vollstandig bearbeitbarer Dateien (AutoCAD, Word-, Excel-, Project-Format, IFC Schnitt-
stelle fur BIM, SIA Schnittstelle 451, je nach Anforderung der BVB) vor. Das Koordinatensystem
LV95, ist anzuwenden.

Die ubergeordnete Koordination mit den verschiedenen Bereichen der BVB wird durch diese
selbst sichergestellt.

Kontakte zur 6ffentlichen Hand im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgen ausschliess-
lich in Absprache mit dem Bauherrn.

Folgende Leistungen erfolgen durch die BVB bzw. ihren Vertreter:

= Ausarbeiten der Vertragsvorlagen sowie der Bestimmungen zum Vergabeverfahren

= Prifung und Kontrolle von Leistungen und Kosten anderer BVB-Bereiche im Zusammen-
hang mit dem Auftrag

= Genehmigung von Nachtragen, -preisen, Regiearbeiten etc.

= Erstellen von Sicherheitsdispositiven und Bereitstellung des Sicherheitspersonals

Koordination

Der Auftragnehmer ist fur die Koordination und die Bewirtschaftung der Schnittstellen (sowohl
Projektinterne Schnittstellen als auch Schnittstellen mit dem Tiefbauamt) verantwortlich. Er stellt
die Koordination von allen am Projekt beteiligten Personen sicher, flr welche er verantwortlich
ist, er stellt alle Dokumente und Informationen bereit, die fur die Auftragserfullung notwendig
sind.

Zudem arbeitet der Auftragnehmer eng mit den verschiedenen Bereichen der BVB oder ihren
Auftragnehmern zusammen. In speziellen Fallen ist er fur die Planung und allgemeine Koordina-
tion aller Beteiligten zustandig.

Hilfsmittel und Software

Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter missen Uber aktuelle Versionen der zur Leistungser-
bringung markttblichen Softwares verfligen und diese beherrschen.

Verfligbarkeit

Vom Projektteam (Projektleiter, Bauleiter und Technischer Zeichner) wird folgende Einsatzbe-
reitschaft erwartet und bendtigt:

= Einreichen einer Offerte spatestens nach 10 Arbeitstagen nach Offertanfrage durch die BVB
= Nach Offerteingang max. 10 Arbeitstage bis zur Beauftragung seitens BVB
= Verflgbarkeit vom Projektteam maximal 10 Arbeitstage ab Beauftragung

Leistungsumfang

Um die Vergleichbarkeit der eingereichten Angebote zu gewahrleisten, wird das Mengengerist
fur die ausgeschriebenen Leistungen auf ca. 2200 Stunden fir 3 Jahre geschétzt. Die geschéatz-
ten Stunden kdnnen nach oben oder unten abweichen und sind gegentber dem Rahmenver-
tragspartner nicht verbindlich. Abweichungen berechtigen den Anbieter nicht zu Preisanpassun-
gen.

Das fir die Dauer des Auftrags (drei Jahre) geschéatzte Stundenvolumen in Abhangigkeit der
Personalkategorie ist in der unten stehenden Tabelle angegeben. Die Stundenzahlen dienen

FO_12.04.0002.1003_02 5von 11

S

BvVB



Teil C_Lastenheft
Dossier 10489 Planerleistungen elektrische Bahnanlagen
BASEL ERFAHREN BvVB

der Orientierung und der Vergleichbarkeit der Angebote und Begriinden kein Anrecht auf tat-
sachliche Inanspruchnahme der Leistungen durch die BVB.

Funktion Total Stunden
Projektleiter 900
Bauleiter 900
Technischer Zeichner 300
Administration 100
Total Stunden 2200

2.9. Projektorganisation der BVB

Je nach Anforderungen und Art der jeweiligen Aufgabe wird die Leitung der verschiedenen Pro-
jekte unterschiedlichen Projektleitern der BVB Ubergeben. Im Bild unten ist die Standard-
Projektorganisation der BVB abgebildet — diese kann dem jeweiligen Projekt entsprechend an-
gepasst werden.

Basler Verkehrs-Betriebe
Infrastruktur
Gesamtprojektleiter

Elektrische Anlagen

Projektleiter
BVB

Planer Bauleiter

Pl Bl
Sicheru:nszrm en Bahnspezifische el. Anlagen Sicheri: es':irla on Bahnspezifische el. Anlagen
g J Bahnunspezifische el. Anlagen g J Bahnunspezifische el. Anlagen

Gegenstand der Ausschreibung Gegenstand der Ausschreibung

I

Unternehmer
Bahnspezifische el. Anlagen

Unternehmer

Sich |
Icherungsaniagen Bahnunspezifische el. Anlagen
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Leistungen der BVB

Die Leistungen der BVB umfassen insbesondere die Projektleitung Bauherr (Projektleitung Bau-
herr und teilweise Bauleitung), Abruf und Vergabe der Arbeiten, einschl. Auftragserteilung auch
an zusatzlich erforderliche Spezialisten. Ausserdem die Unterstiitzung bei den technischen Be-
richten, Kostenangaben fiir die durch die BVB zu erbringenden Leistungen, Projektgenehmi-
gungen etc.

Honorierung
Die Honorierung erfolgt gemass effektivem Zeitaufwand auf Basis der monatlich eingereichten
Rapporte der Leistungserbringerin unter Beriicksichtigung des Kostendachs je Einzelabruf.

Die Stundenschatzung des Rahmenvertragspartners ist fir den Einzelabruf je Honorarkategorie
bindend fiir die Abrechnung.

Nachtrage werden auf der Basis des jeweiligen Einzelabrufs der projektspezifischen Offerte ab-
gerechnet.
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Formelles

Grundlagen
Das Dokument ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen.
Die Anbieterin fiillt die Vorlage mit entsprechenden Informationen und Verweisen auf mitgelten-

de Dokumente und Anlagen aus. Die Verweise und Anlagen missen deutlich benannt, idealer-
weise mit einer Anlagennummer versehen und eindeutig identifizierbar sein.

In den Anforderungen ist jeweils beschrieben, bei welchem Zuschlagskriterium gemass
«Teil A_Bestimmungen zum Vergabeverfahren» die Bewertung der Angaben einfliesst.

Bedeutung und Umgang mit den hier aufgelisteten Anforderungen:

Anforderung der BVB Angaben der Anbieterin

P ; ] 100% erfiillt
" 1]
9.5.1 Vorlage: Soll-Kriterium ,,Titel : Auswahibox
Beschrieb der Anforderung O nicht umsetzbar (maximal 1 Box wahler)
O teilweise erfillt Angabe der Losung der Anbieterin:

Anforderung an die Erfiillung: Auswahlbox

Soll- Kriterium wird durch die Auftraggeberin ausgefillt
=

mm O Obligatorisch weiterfihrende Unterlagen der
Anbieterin (Konzepte, Beispiel und ahnliches):

Bewertet in Zuschlagskriteri

Oz1qQ €T Dienstleistung

Raum fur weitere
022 Erfahrung & Ausbildung des D Angaben \
[0 2.2 Verfugbarkeit/Reaktionszeit |

Zwingend einzuhaltende Anforderungen

Die «Zwingenden Anforderungen» sind von der Anbieterin ohne Einschrankungen zu akzeptie-
ren und zu erftllen.

Die zwingenden Anforderungen sind in der Spalte «Anforderung an die Erfullung» als «Zwin-
gende Anforderung» gekennzeichnet. Zur einfacheren Unterscheidung sind diese Anforderun-
gen farblich hervorgehoben. Die Anbieterin hat eine der beiden Auswahlboxen anzukreuzen:

Anforderung der BVB Angaben der Anbieterin

S

BvVB

9.5.2 Vorlage: Zwingendes-Kriterium | [ 100% erfullt
nTitel” O nicht umsetzbar

Beschrieb der Anforderung

O Optional O Obligatorisch weiterfuhrende Unterlagen der

Anbieterin (Konzepte, Beispiel und &hnliches):

Zwingend
Anforderung an die Erfiillung: anzukreuzen

Zwingende Anforderung

Kann eine Anbieterin eine zwingende Anforderung nicht zu 100% erfullen, so wird sie vom
Vergabeverfahren ausgeschlossen.
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Bedeutung der Erfullungsgrade (Auswahlboxen)

Grundsatzlich kann pro Anforderung nur eine der unten genannten Auswahlboxen gewahlt wer-
den. Es ist aber zu allen Anforderungen maglich, weiteren erklarenden Text hinzuzuftigen. Sind
mehrere Auswahlboxen in einer Anforderung gleichzeitig gewahlt, so bewertet die BVB die An-
forderung als nicht umsetzbar.

Die Angaben und Beschreibungen der Anbieterin zu von der BVB in diesem Leistungsbeschrieb
vorgegebenen Anforderungen gehen bei Widersprichen allfalligen Informationen aus Bildern,
Grafiken, Tabellen oder anderen Beilagen der Anbieterin vor.

O 100% erfiillt

Gibt die Anbieterin an, dass eine Anforderung 100% erfillt ist, bedeutet dies, dass diese Anfor-
derung der BVB vollstdndig umgesetzt werden kann. Eine Einschrankung in weiterfilhrenden
Dokumenten ist in diesen Fall nicht zuldssig und wird nicht berlicksichtigt. Die BVB kann die
Anbieterin bei ihrer Angabe im vorliegenden «Teil C_Lastenheft» behaften.

O teilweise erfiillt

Gibt die Anbieterin an, dass eine Anforderung teilweise erfillt ist, bedeutet dies, dass diese An-
forderung der BVB zwar mehrheitlich, aber nicht vollstandig umgesetzt werden kann. Die Ein-
schrankung muss detailliert beschrieben werden.

O nicht umsetzbar

Gibt die Anbieterin an, dass eine Anforderung nicht umsetzbar ist, bedeutet dies, dass diese An-
forderung der BVB mehrheitlich nicht umgesetzt werden kann. Alternativen und mogliche Aus-
weichprozesse kdnnen beschrieben werden und fliessen in die Bewertung ein.

Angabe eines Wertes

Fordert die BVB bei einer Anforderung die Angaben eines Werts durch die Anbieterin, so ist
hierfir ein Feld fur den entsprechenden Eintrag des Wertes mit der verlangten Einheit vorhan-
den.

Angabe einer Beschreibung zur Erfullung der Anforderung durch die An-
bieterin

Fordert die BVB bei einer Anforderung eine Beschreibung / Erlauterung von der Anbieterin, so
ist hierfir ein Feld «Angabe der Lésung des Anbieters» vorhanden.

In Kurzform sind in diesem Feld zwingend Angaben einzutragen, die die gewiinschten Informa-
tionen liefern. Fehlt die verlangte Beschreibung, so wird die Anforderung als vom Anbieter nicht
umsetzbar bewertet.

Weiterfihrende Unterlagen

Bei einigen Anforderungen werden optional oder obligatorisch weiterfiihrende Unterlagen ver-
langt. Diese Unterlagen in Form von Erlauterungen, Skizzen, Zeichnungen, Konzepten und &hn-
lichem dienen zur Beurteilung der Anforderungen und sollen den Lésungsweg und die Art und
Weise beschreiben, wie die Anforderung durch die Anbieterin umgesetzt wird. Falls die Umset-
zung nicht zu 100% erfullt wird, sollen neben den Lésungen und der Vorgehensweise die Ein-
schrankungen detailliert beschrieben werden.

Hinweis: Fehlen obligatorisch verlangte Unterlagen bei einer Anforderung, wird die Anforderung
als von der Anbieterin nicht umsetzbar bewertet.
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BASEL ERFAHREN BvVB

4. Zwingende Anforderungen
4.1. Aufgabenstellung
Anforderung der BVB Angaben des Anbieters
4.1.1. Planungsteile 0O 100% erfillt
Die Anbieterin gewahrleistet die Durchfiihrung von allen be- O nicht umsetzbar
zeichneten phasenabhangigen Aufgaben (vgl. Ziff. 2.2) und
phasenunabhéngigen Zusatzleistungen (vgl. Ziff. 2.3) gemass
den Vorgaben dieses Lastenhefts und der Norm SIA 103.
Optional [ Obligatorisch
Anforderung an die Erfullung: Weiterfiihrende Unterlagen des Anbie-
Zwingende Anforderung ters:
4.2. Dokumentation
Anforderung der BVB Angaben des Anbieters
4.2.1. Pléne und sonstige Dokumente O 100% erfllt
Die Anbieterin gewahrleistet, dass die Dokumente und Plane O nicht umsetzbar
gemass den Vorgaben in Ziff. 2.4 angefertigt und dieser wie
gewiinscht zur Verfiigung gestellt werden.
Optional [ Obligatorisch
Anforderung an die Erfullung: Weiterfiihrende Unterlagen des Anbie-
Zwingende Anforderung ters:
4.3. Planungsphasen

Um die volle Punktzahl der Bewertung zu erreichen, ist fir Anforderungen, bei denen dies sinn-
voll ist, auch dann ein Beschrieb des Losungswegs anzugeben, wenn die Forderung nach wei-

terflhrenden Unterlagen nur als optional gekennzeichnet ist.

Anforderung der BVB

4.3.1. Phasenmodell der SIA 112

Die Anbieterin bestatigt, die Vorgaben des Leistungsmodells
der SIA 112 einzuhalten.

Anforderung an die Erfullung:
Zwingende Anforderung

Angaben des Anbieters

[0 100% erfullt
O nicht umsetzbar

Optional [ Obligatorisch

Weiterfihrende Unterlagen des Anbie-
ters:
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4.4. Verfugbarkeit / Reaktionszeit
Anforderung der BVB Angaben des Anbieters
4.4.1. Verfugbarkeit / Reaktionszeit O 100% erfillt
Die Anbieterin bestatigt, dass sie innerhalb von max. 10 Ar- (I nicht umsetzbar

beitstagen von der Ausldsung eines Auftrags (Eingang der Be-
stellung bei der Leistungserbringerin) durch die BVB bis zum
effektiven Beginn der Planungsarbeiten einsatzbereit ist.

Erwartet wird, dass das bestellte Projektteam (Projektleiter,
Bauleiter und Technischer Zeichner) entsprechend dem Pro-
jektbedarf innerhalb von 10 Arbeitstagen zur Verfligung steht.
(gemaéss Ziff. 2.7)

Optional [ Obligatorisch

Anforderung an die Erfllung: Weiterfiihrende Unterlagen des Anbie-
Zwingende Anforderung ters:

5. Zuschlagskriterien

5.1. Preis

Gemass Teil: D2_Offertzusammenstellung_Preisblatt

5.2. Schlisselpersonen

Gemass Teil: D1_Angaben der Anbieterin

6. Angebotslegung
Die Preisangabe erfolgt in «Teil: D2_Offertzusammenstellung_Preisblatt».

Die gultigen kommerziellen Bedingungen sind in «Teil B_Vorgesehene Vertragsurkunde» der
Ausschreibung beschrieben.

Die Anbieterin bestatigt mit ihrer Unterschrift, dass sie diesen Teil C_Lastenheft) der Wahrheit
entsprechend ausgefullt hat.

| Ort / Datum | Anbieter (Stempel, rechtsgultige Unterschriften) |
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