Gemeinde Alterswil - Neubau Mehrzweckgebdude in 1715 Alterswil
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1 Einleitung
1.1 Aufgabenbeschrieb

1.1.1 Ausgangslage / RUckblick

Am 8. Oktober 1971 befUrworteten von den 210 anwesenden Birgerinnen und BUrger, Ubrigens das erste Mal, dass die
Frauen an einer Gemeindeversammlung zugelassen waren, grossmehrheitlich den Bau einer Mehrzweckhalle. Der
notwendige Kredit von CHF 1,3 Mio. wurde an der Gemeindeversammlung vom 17. Dezember 1971 gutgeheissen.

Mit diesem Entscheid war Alterswil nun die erste unter den "kleineren" Gemeinden im Sensebezirk, welche Uber ein
Mehrzweckgebdude verfigte und Ubernahm damit eine Vorreiterrolle.

Seit Uber 45 Jahren bietet diese Mehrzweckhalle wertvolle Dienste fUr Sport-, Vereins oder Freizeitveranstaltungen.

Im Jahre 1999 wurde ein Architekturwettbewerb fir den Bau eines neuen Mehrweckgebdudes lanciert. An der
Gemeindeversammlung vom 12. April 2002, mit einer Rekordbeteiligung von 413 stimmf&higen Personen, wurde das
Projekt abgelehnt. Die budgetierten Nettokosten von CHF 9,14 Mio. h&dtten eine Steuererhdhung mit sich gebracht.

Die erfolgreiche Nutzung der Mehrzweckhalle wéhrend den letzten bald 50 Jahren haben ihre Spuren hinterlassen. Die
Gebdudehulle, die haustechnischen Anlagen und der Ausbau haben ihre Gesamtlebensdauer erreicht.

1.1.2 Ausblick

Im Jahre 2014 hat eine Arbeitsgruppe des Gemeinderats sémtliche gemeindeeigenen Bauten analysiert und dabei die
zukUnftigen Nutzungsmoglichkeiten und die notwendigen Unterhaltsarbeiten abgekiart. Dieser Bericht erweist dem
Gemeinderat wertvolle Dienste in der strategischen Planung und Budgetierung der Immobilien.

Das erste, daraus resultierende Projekt wurde mit dem Ausbau des Dachstockes im Schulhaus am 10. September 2016
erfolgreich abgeschlossen.

1.2 Ein neues Mehrzweckgebdude

1.2.1 Die Planung

Als ndchstes dringliches Projekt wurde der Bau eines neuen Mehrzweckgebdudes eingestuft. Eine Planungskommission
bestehend aus Vertretern des Gemeinderates, des Werkhofleiters und Verwaltungsangestellten, analysierte die
Bedurfnisse und erarbeitete unter Mithilfe eines Architekten verschiedene Varianten.

Im Mitteilungsblatt Nr. 178 sowie an der Gemeindeversammlung vom 12. April 2016 wurde den Birgerinnen und Burgern
eine erste Information Uber den Planungsstand abgegeben. Die positiven Rickmeldungen ermutigten den Gemeinderat,
die Machbarkeitsstudie weiter zu entwickeln.

An der Informationsveranstaltung vom 21. Februar 2018 wurden die Anliegen der Sport- und Kulturvereine, sowie von
weiteren interessierfen Gemeinschaften entgegengenommen mit dem Ziel, diese in der weiteren Planung einer Vorstudie
zu bericksichtigen. Insbesondere der Wunsch, die Sporthalle auf ein Mass fur Unihockeyspiele auf dem Grossfeld zu
dimensionieren, wurde intensiv gepruft.

In der Folge wurde an der Gemeindeversammlung vom 20. April 2018 eine Uberarbeitete Machbarkeitsstudie dargelegt
sowie ein Planungskredit von CHF 250'000 unterbreitet. Dem mit dem Ziel verbundene Kredit, das Projekt "Abbruch und
Neubau eines Mehrzweckgebdudes" weiter zu verfolgen und zur Abstimmungsreife fUr eine Gemeindeversammlung
auszuarbeiten, wurde zugestimmt.

An einem weiteren Informationsanlass vom 15. Januar 2019 wurde die weiter entwickelte Machbarkeitsstudie den
Vertretern von Vereinen und der Schule sowie den politischen Parteien vorgestellt.

Dabei wurde die standardisierte Doppelhalle vom Typ B von 44.00 m x 23.50 m auf 42.00 m x 26.00 m ausgedehnt. Dies
ermdoglicht grundsétzlich das Unihockeyspiel auf Grossfeld.

Die Studie wurde den kantonalen Amtsstellen zur Vorprifung zugestellt. Dazu dusserte sich das kantonale "Amt fUr Sport"
negativ zum Bauvorhaben mit der Begrindung, dass eine Doppelhalle den aktuellen und zukUnftigen
Nutzungsanforderungen erfahrungsgemdss nicht zu genigen vermdége. Beispiele von realisierten Projekten ergaben, dass
das Kosten-Nutzen-Verhdlinis mit kaum mdglichen Erweiterungsmdoglichkeiten negativ bilanziert werde und zu vermeiden
sei. Vielmehr sollte direkt auf den Bau einer 3-fach-Halle von 49.00 m x 28.00 m mit 8 Garderoben gesetzt werden, welche
den zukUnftigen Anforderungen besser gerecht wird.

Zudem meldete Ende 2018 der kantonale Unihockeyverband das BedUrfnis an, ein regionales Ausbildungszentrum
einzurichten. Die dazu notwendigen 3-fach-Hallen fehlen in unserer Region.

Anl&sslich der Gemeindeversammlung vom 5. April 2019 wurde Uber den Kredit von CHF 14,3 Mio. inkl. MwSt. abgestimmt.
Der Dreifach-turnhalle mit dem Nebengebdude wurde von Burgerinnen und BUrger von Alferswil mit 252 Ja-Stimmen und
6 Nein-Stimmen (4 Enthaltungen) zugestimmt. Diese ausgearbeitete Machbarkeitsstudie wurde mit einem
Uberwdltigenden Mehr von 96 % Ja-Stimmen angenommen.



Gesamtleistungs-Wettbewerb MZG Alterswil

1.2.3 Standort

Das Erstellen des Mehrzweckgebd&udes sieht den RUckbau der bestehenden Halle und den Neubau einer 3-fach-
Sporthalle mit den notwendigen Umkleide-, Geréate- und Nebenr@umen vor. Vereins- und Schulrdume ergénzen das
Programm.

Der notwendige Platzbedarf fur Feuerwehrlokal und Werkhof wird in einem geplanten Neubau in der Arbeitszone
ausgelagert und gemietet. Dadurch werden die Nutzungen klar getrennt und eine Miete erméglicht kurzfristige
Anpassungen an allfallige regionale Betriebsamkeiten.

Die aktuellen Zivilschutzrdume beim Schulhaus sollen als Jugendraum sowie als Lager und ArchivriGume benutzt werden.

1.2.4 Projektanforderungen

Der Bauherr winscht sich, konkrete und durchfihrbare Vorschldge in Bezug auf die Volumetrie, des allgemeinen
Erscheinungsbildes wie auch auf die Funktfionalitét zu erhalten. Der Wettbewerb wird es erlauben, kreative, flexible und
entwickelbare Ansé&tze hervorzuheben. Das Hauptthema des vorliegenden Wettbewerbs ist die Suche nach einem
optimalen Gleichgewicht zwischen der Integration des Projektes in die Landschaft sowie das Areal und den
architektonischen, technischen, und funktfionalen Aspekte, welche den Grundsdtzen der nachhaltigen Entwicklung
entsprechen.

Obwohl der Bauherr keine Elemente der architektonischen Komposition vorgibt, erwartet er von den Teilnehmenden, dass
sie den Standort so inferpretieren, dass die Aussenr&ume optimiert werden und gleichzeitig die erforderliche Sicherheit fUr
die Aussennutzungen des Schulareals gewdhrleistet.

Die energetischen Anforderungen muissen die Werte der Norm SIA 380/1 erfUllen und der heutigen MINERGIE® P-Norm
entsprechen. Ein MINERGIE® P-Zertifikat ist nicht erforderlich.

Die Gesamtkosten des Projekts inkl. Abbruch des bestehenden Gebdudes, der Umgebung und deren Anpassungen (fur
BKP 1 bis 5 gemdss Baukostenplan, ohne mobile Ger&te sowie Hand- und Spielgerdte werden auf insgesamt
CHF 11,9 Mio. inkl. MwSt. berechnet (Machbarkeitsstudie).

1.2.5 Wettbewerbsgrundsatz

Im Vordergrund steht die Qualitét des Vorhabens. Diese zeichnet sich aus durch ihren kulfurellen Wert und ein hohes Mass
an Nutzen fUr die Gesellschaft wie Benutzer (Schulen, Ortsvereine und Fremdnutzer wie zukinftige Gemeinde Tafers und
Junioren- Unihockeyverband, etfc.) unter BerGcksichtigung der technischen, ékologischen und ékonomischen
Anforderungen und Voraussetzungen der Gemeinde.

1.2.6 AusfGhrungsbedingung wéhrend den Bauarbeiten (Provisorien)

Wdhrend den Rohbauarbeiten der neuen Sporthalle muss der Betrieb in der bestehenden Turnhalle aufrecht erhalten
bleiben. Somit wird der BeniUtzungsunterbruch der bestehenden zur neuen Sporthalle auf ein Minimum reduziert. Zudem
kédnnen die bestehenden Garderobenrdume in der Zivilschutzanlage wdhrend den Bauarbeiten benutzt werden.

Wettbewerbs-Perimeter



2. Programm

2.1 Anordnungen

Projekttitel der Beschaffung

Auftraggeberin / Vergabestelle

Verfahrensart

Rechtsgrundlagen

Ziel des Auftrages

Kurzbeschrieb des Projekts

Teilnehmerprofil

Teilnehmer / Teambildung

Neubau Mehrzweckgebdude Alterswil, Oberdorfstrasse 19, 1715 Alterswil

Gemeinde Alterswil vertreten durch die Baukommission dieses Auftrages:
Prasident Pascal Julmy, 1715 Alterswil

Anonymer einstufiger Gesamtleistungs-Wettbewerb (SIA 142, Art. 4) fir
Gesamtleistungen von Planer mit Totalunternehmer.

Im Sinne von Art. 48 des Reglements Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
im Kanton Freiburg wird die DurchfUhrung gemdass SIA 142, Art.4, ein Gesamt-
leistungswettbewerb ausgetragen.

Ziel der Ausschreibung ist die Evaluierung eines geeigneten Bewerbers und die
Beschaffung eines verbindlichen Angebots mit Projekt fUr die erforderlichen
Planungs-, Werk- und AusfUhrungsleistungen.

Der Auftrag erstreckt sich Uber alle Planungsleistungen und den Bau eines
neuen Mehrzweckgebdudes im Rahmen eines TU-Werkvertrags

Der Gemeinde beabsichtigt, an Ort und Stelle der alten Sport- und
Mehrzweckhalle ein neues modernes und zweckmdssiges Gebdude fur
Nutzungen der Schule, Vereine und Sportanldsse zu bauen.

Der Abbruch des Bestandsgebdudes (best. Sporthalle) und dessen Betrieb
wdhrend der Bauzeit der neuen Halle gehéren ebenfalls zum Auftrag.

Die Machbarkeitsstudie des BUro Baeriswyl Planer AG aus Alterswil gilt zur
Projektierung als Richtprojekt zum Raumprogramm. Die Teilnehmer sind
jedoch deren Beurteilung frei.

Der Wettbewerb richtet sich an multidisziplinére Arbeitsgemeinschaften von
Fachplanern in Partnerschaft mit einer Totalunternehmung.

Die Teilnahme am Gesamtleistungs-Wettbewerb ist offen. Verlangt wird eine
ausgewiesene Erfahrung in der Planung und Realisierung von Schul- und
Sportbauten oder vergleichbarer &ffentlicher Bauten.

Die Teilnehmer stellen ein Team aus einem Architekten und einer
Totalunternehmung zusammenstellen. Es wird empfohlen einen Bauingenieur
und einen Landschaftsarchitekten beizuziehen Fir die Zulassung zum
Wettbewerb mUssen innerhalb des Teams folgende Disziplinen verfreten sein:

-Totalunternehmung (federfGhrend)

-Architekt: (ETH) bzw. der Fachhochschulen (HES/ETS), oder ein als gleich-
wertig anerkanntes ausl@ndisches Diplom (*)

Empfohlene Fachingenieure (dem TU freigestellt):

-Holzbauingenieur

-Bauingenieur

-Planung Elektro

-Planung Heizung/LUftung/Sanitar

-Energie und Bauphysik

-Brandschutzplanung

-Landschaftsarchitektur

Die federfUhrende Unternehmung und der Fachbereiches Architektur (*)

dUrfen nur in einem Team teilnehmen. FUr die Gbrigen Team:s ist eine
Mehrfachbeteiligung moglich.



Teilnehmer / Teambildung

Befangenheit / Ausstandsgrinde

Fachplaner und Spezialisten der
Machbarkeitsstudie

Verbindlichkeiten

Eigentum und Urheberrecht

Abgegebene Unterlagen

Zulassungskriterien

Neubau Mehrzweckgebdude Alterswil, Oberdorfstrasse 19, 1715 Alterswil

Alle Spezialisten sind in das Angebot einzurechnen und mit fixierten
Honorarsummen zu integrieren.

Die zwingenden Fachbereiche sind im Formular Selbstdeklaration anzugeben.

Bei enfsprechender Eignung k&nnen verschiedene Fachbereiche durch die
gleiche Firma abgedeckt werden

Von der Teilnahme sind Fachleute ausgeschlossen die gemadss SIA 142 nicht
zuldssige Verbindung zu einem Mitglied des Preisgerichts haben.

Die mit den Vorleistungen zur Vorprojekt beauftragte Fachplaner/Spezialisten
sind fUr die Teilnahme an der Ausschreibung zugelassen, da deren
Arbeitserzeugnisse vollumfanglich an die Anbieter abgegeben werden.

Das Planungsburo der Machbarkeitsstudie, Baeriswyl Planer AG, wird vom
Gesamtleistungs-Wettbewerb ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme am Gesamtleistungs-Wettbewerb verpflichten sich die
Bewerber ein vollsténdiges und verbindliches Totalunternehmer-Angebot mit
entsprechendem Konzept fUr ein Bauprojekt einzureichen.

Die Bewerber verpflichten sich, falls sie den Zuschlag erhalten, das Projekt mit
den bekannt gegebenen Team-Mitgliedern zu realisieren. Anderungen in der
Teamzusammensetzung bedurfen in jeder Projektphase das schriftliche
Einverst&ndnis der Auftraggeberin.

Ausschreibungsunterlagen und Fragenbeantwortung sind fur Veranstalterin
und Bewerber verbindlich. Die Bewerber anerkennen die Bedingungen dieses
Gesamtleistungs-Wettbewerbs und sdmtliche Entscheidungen der
Veranstalterin in Ermessensfragen im Rahmen dieses Verfahrens.

Alle eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt.

Alle Bewerber sichern zu, dass sie EigentUmer der eingereichten Unterlagen
und Inhaber der Urheber- und Designrechte an den eingereichten Unterlagen
sind, und mif ihrem Beitrag keine Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte,
verletzt werden.

Die im Rahmen der Ausschreibung abgegebenen Unterlagen (Skizzen, Texte,
Pl&ne, usw.) gehen in das Eigentum der Auftraggeberin Gber.

Es gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, subsididr zu den Bestimmungen
Uber das &ffentliche beschaffungswesen.

Folgende Unterlagen kénnen ab 08.11.12 im Internetportal www.simap.ch
heruntergeladen (Rubrik Westschweizer Leitfaden) werden.

¢ Teilnahmeantrag (Selbstdeklaration)

o Wettbewerbsprogramm

e Machbarkeitsstudie

Nach anerkannter Anmeldung:
e Arbeitsgattungsbeschrieb (Anforderungskatalog)
e Muster-TU-Werkvertrag
o Wefttbewerbsunterlagen (Plangrundlagen und Modell)

Die Zulassung zum Verfahren bedingt die formale Richtigkeit der
eingereichten Unterlagen. Anmeldefrist ist der 02.12.19.

Zu spdat eingetroffene, nicht vollstdndig ausgefUllte, nicht handschriftlich
unterzeichnete Antrédge auf Teilinahme am Wettbewerb oder solche, bei
denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden ausgeschlossen. Nicht
verlangte Dokumente werden bei der Beurteilung nicht bertcksichtigt.


http://www.simap.ch/

Einreichungsstelle:
Wettbewerbs-Begleitung

Einzureichende Unterlagen:

Auskunftsstelle / Fragerunde

Einreichungsfrist

Termin fUr die Prémierung der Dossier

Preisgelder / Entschddigungen

Dauer der Verbindlichkeit des Angebots

GebUhrenabgabe

Neubau Mehrzweckgebdude Alterswil, Oberdorfstrasse 19, 1715 Alterswil

Gemeinde Alterswil, p.a. Architekturatelier Pierre Capt & Partner,
Postfach 39, Duensstrasse 16, Postfach 39, 3186 Didingen

e Das Architekturprojekt bestehend aus Pldnen und Modell (Pos. 10.2.1)

Couvert unter Kennwort (anonym) :
o TU-Offerte mit Preisangebot & Kalkulation (Pos. 10.2.2)

¢ Digitale Daten
Unterlagen sind vollstGndig zusammen mit den erforderlichen Beilagen
als PDF auf einem USB-Stick oder CD einzureichen.

o Verfasserblatt (Verfasserangaben / Selbstdeklaration)

In der Bewerbungsphase wird eine Fragerunde durchgefUhrt. Die Fragen zum
Wettbewerb sind spatestens bis 15.01.2020 abzugeben.

Die entsprechenden Fragen/Antworten werden allen Teilnehmer mittels
Antworten-Formular am 24.01.2020 unter www.simap.ch mitgeteilt.

Das Dossier mit Angebot muss spatestens am 31.03.2020, 17:00 Uhrin
geschlossenem Couvert mit dem Vermerk ,Wettbewerb MZG Alterswil” bei
der Einreichungsstelle abgegeben oder mit A-Post Ubergeben werden. For
den Nachweis der Fristeinhaltung gilt der Poststempel (31.03.20) der Poststelle.

Es wird keine 6ffentliche Eréffnung geben. Die Offnung der Angebote ist ein
formeller Akt, die Angebote werden anhand der vordefinierten Kriterien durch
die Preisjury gepruft und pramiert

Die gesamte Summe fUr Preise, Entsch&digungen und Ank&ufe betragt
CHF 120000 inkl. 7,7% MwSt.

Im Rahmen dieses Verfahren werden im Sinne der Besteignung, gemessen an
den Qualitats- und Vergabekriterien (Werkpreis), minimum 3 Bewerber mit
Projekt prémiert. FUr die Preissumme stehen CHF 72'000 inkl. MwsSt. fix zur
VerfGgung und wird abgestuft gemdass Rangeinteilung 1-3 zugesprochen.

Nicht prmierte, termingerecht eingereichte und vollstGndige vom Preis-
gericht zur Beurteilung zugelassene Angebote werden aus dem Betrag nach
Preissummen (CHF 48'000 inkl. MwsSt.) gleichwertig aufgeteilt entsch&digt
(ausser Rang 1-3). Maximale Entsch&adigungssumme CHF 15'000 inkl. MwsSH.

Die Entschddigungen und Preise werden erst nach der Beurteilung der Jury
ausgezahlt.

Ein Beifrag muss ausgeschlossen werden, wenn er nicht rechtzeitig oder in
wesentlichen Bestandteilen unvollstandig abgeliefert wurde.

12 Monate ab Eingabedatum

FUr die Teilnahme am Wettbewerb wird ein Depot in Hohe von CHF 500 inkl.
MwsSt. erhoben. Dieser Betrag ist innerhallb der Anmeldefrist mit dem Vermerk
Wettbewerb MZG Alterswil* an die Gemeinde Alterswil als Veranstalterin des
Verfahrens auf das Konto Raiffeisen IBAN CH82 8080 8005 7459 7589 1

zu Uberweisen.

Dieser Betrag wird nach der Vergabe der Wettbewerbsbeitréige an alle
Teilnehmer zurUckerstattet, die ein von der Jury als zul&ssig betrachtetes
Projekt eingereicht haben.

Nach Ablauf der Anmeldefrist bleibt die RUckerstattung des Depots verwehrt,
falls ein Teilnehmer sich aus dem Verfahren zurickziehen mdchte oder er nicht
mehr die Absicht hat, am Wettbewerb teilzunehmen


http://www.simap.ch/

Preisgericht / Experten

AusfUhrungs- / Liefertermin

Teilangebote zugelassen
Geforderte Nachweise
Bewertungskriterien

Verfahrensgrundsatze

Besichtigung und sonstige Angaben

Sprache des Vergabeverfahren

Weiterbearbeitung / Empfehlung

Jurybericht

Vergabeentscheid

Neubau Mehrzweckgebdude Alterswil, Oberdorfstrasse 19, 1715 Alterswil
Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt der Veranstalter ein
Preisgericht ein. Es wird unterstUtzt von nicht stimmberechtigten Experten.

Der Veranstalter kann bei Bedarf weitere Experten fUr die fachliche und
technische Vorprifung beiziehen. Bei ev. Erfordernis werden Ersatzrichter
beigezogen.

Werkvertrag fUr Totalunternehmer 2. Quartal 2020

Baugesuch: Auflageprojekt zur Baueingabe 3. Quartal 2020

Bauprojekiphase zur Ausfuhrung 4. Quartal 2020
Realisierungsphase ab 4. Quartal 2020
Abschlussphase: Inbetriebnahme 3. Quartal 2022
Nein

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Die Auftraggeberin vergibt éffentliche Auftrdge fUr Leistungen in der Schweiz
nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche sémtliche Verordnungen und der
anwendbaren Erlasse im offentlichen Vergabewesen (IVEB, VROB) sowie im
vorliegenden Aufgabebeschrieb gewdhrleisten und einhalten.

Die Ordnung SIA 142 Ausgabe 2009 (Art.4; Art.7), gilt subsididr zu den
Bestimmungen des 6ffentlichen Beschaffungswesens, soweit sie den
Ubergeordneten Bestimmungen nicht widerspricht.

Es wird im Rahmen dieser Ausschreibung eine Ortsbesichtigung der
bestehenden Anlagen und der Sporthalle durchgefUhrt, jedoch ohne eine
Informationsveranstaltung. Zeit/Datum: 18.12.2019, 14.00 - 16.00 Uhr.

An dieser Besichtigung wird den Teilnehmer das Basis-Gipsmodell abgegeben.

Die Parzelle ist jederzeit wahrend der éffentlichen Offnungszeiten zuganglich.
Deutsch in Korrespondenz und Verhandlungssprache

Der Souverdn hat dem Baukredit bereits zugestimmt. Die Beauftragung des
ZLuschlagsempfdangers erfolgt somit umgehend nach Abschluss des
Juryentscheids.

Die Auftraggeberin behdlt sich das Recht vor, jederzeit auf eine Realisierung
des Vorhabens zu verzichten.

Es ist keine &ffentliche Beurteilung vorgesehen. Eine 6ffentliche Ausstellung der
Projekte wird voraussichtlich Ende Mai 2020 statftfinden.

Der Entscheid der 6ffentlichen Vergabe erfolgt im freih&ndigen Verfahren
nach Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses, sobald der Vertrag unter
Anwendung des kantonalen AusfUhrungsreglements zum Gesetz Gber das
Offentliche Beschaffungswesen verhandelt und abgeschlossen wurde.

Dieser Entscheid kanninnert 10TagennachPublikationdesEntscheids im SIMAP
mittels Beschwerde beim Oberamt Senseberzirk angefochten werden. Die
BeschwerdeistimDoppel einzureichen.Sie musseinen Antragundeine
Begrindung unter Angabe von Beweismitteln sowie eine Unterschrift
enthalten. Greifbare Beweismittel sind beizulegen (OBV).



Konformit&tsprofung der SIA

Rechtsmittelbelehrung

Gerichtsstand

Neubau Mehrzweckgebdude Alterswil, Oberdorfstrasse 19, 1715 Alterswil

Die Kommission fUr Wettbewerbe und Studienauftrdge hat das Programm
geprUft. Es ist konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe
SIA 142, Ausgabe 2009. Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der
Konformitatsprifung nach der Ordnung SIA 142. Dies entspricht den aktuellen
Vorgaben der WEKO.

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach Publikation des Verfahrens im
SIMAP mittels Beschwerde beim Oberamt Senseberzirk angefochten werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine
Begrindung unter Angabe von Beweismitteln sowie eine Unterschrift
enthalten. Greifbare Beweismittel sind beizulegen (OBV).

Als Gerichtsstand gilt das ordentliche Gericht am Standort des Projekits.



2.2 Allg. Informationen zum Verfahren

Beim gewdhlten Verfahren handelt es sich um einen anonymen einstufigen Gesamtleistungs-Wettbewerb. Der Auftrag

erstreckt sich Uber die Planungsleistungen und den Bau einer neuen Dreifachsporthalle mit Schulirakt und LS-RGume im
Rahmen eines TU-Werkverirags. Der Abbruch des Bestandsgebdudes, die Umgebungsgestaltung sowie die Gewdhrung
des Sportbetriebs in der bestehenden Turnhalle fUr die Bauzeit der neuen Halle gehdéren ebenfalls zum Aufirag.

Der Gesamtileistungswettbewerb richtet sich gleichermassen an Planer und Unternehmer. Es wird ein Planerteam fur das
Projekt gesucht welches mit Unternehmen ein Werkpreis zu dessen Erstellung anbietet. Hier wird erwartet, dass sich die
beteiligten Planer und Unternehmer von Beginn an zusammen finden, um partnerschaftlich und vorbehaltlos nach
Lésungen zu suchen, welche sowohl den unverdndert hohen Ansprichen an Architektur und Nutzungsqualitdt genigen
als auch im wirtschaftichen Wettbewerb bestehen kédnnen.

Ziel der Ausschreibung ist die Evaluierung eines geeigneten Teams fUr die Beschaffung eines verbindlichen
Totalunternehmer-Angebots anhand eines Wettbewerbsprojekts fur die erforderlichen Planungs- und Werksleistungen.

Bei dem Auftrag handelt es sich um einen TU-Werkvertrag (Dienstleistungs- und Bauauftrag), der insbesondere folgende
Leistungen umfasst. AusfUhrung im Sinne der Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 und 112 der folgenden Phasen:

e 31: Vorprojekt

e 32: Bauprojekt

e 33: Bewiligungsverfahren
e 41: Ausschreibung

e 51: AusfUhrungsplanung

Mdangelfreier Bau und Inbetriebnahme des definierten Bauwerks:

e 52: AusfUhrung des Bauwerks
e 53: Inbetriebnahme und Fertigstellung

2.3 Beurteilungsgremium

FUr die Bewertung der Teilnahmeantrdge und des Gesamtleistungswettbewerbs fir Totalunternehmer-Angebote wird ein
Beurteilungsgremium eingesetzt. Dieses setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Zusammensetzung der Jury (Stimmberechtigt)

Juryprésident Roger Gut Architekt FH STV
Fachmitglieder Eric de Weck Architekt ETH SIA
Angelo Michetti Architekt FH BSA SIA
Sachpreisrichter Pascal Julmy Gemeinderat (Prasident Baukommission)
Silvio Serena Gemeinderat
Ersatzrichter Pierre Capt Architekt HTL
Hubert Schibli Gemeinderat (Gemeindeammann)
Experten (ohne Stimmrecht)
Henri Baeriswyl Sportamt Kanton Freiburg
Markus HUsler Baudkonom AEC

Haustechnik/Statik  Herbeiziehen weiterer Experten ist moglich

Die Vorprufung der Teilnahmeantrége und der Wettbewerbsbeitrdge beziglich der Einhaltung der Vorgaben erfolgt
durch die Wettbewerbs-Begleitung.

e Formelle Kriterien: Fristgerechte Einreichung, Vollst&ndigkeit der eingereichten Unterlagen, Lesbarkeit, Sprache
o Materielle Kriterien: Abgabe des dazugehdrigen Modells
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3. Organisation

3.1 Projektorganisation

Der Gemeinde Alterswil, vertreten durch den Gemeinderat. Der Baukommissionsprésident wird die federfUhrende Rolle
bei der Erstellung des Gebdudes wahrnehmen.

Bauherrschaft: Veranstalter des Verfahren Gemeinde Alterswil vertreten durch die Baukommission dieses Auftrages:
Prasident Pascal Julmy, 1715 Alterswil

Kreditbewiligende Organe der Gemeinde | Gemeinderdte und Versammlungen
Auftragsunterlagen Samtliche Unterlagen kénnen auf SIMAP heruntergeladen werden.

Wettbewerbs-Begleitung Architekturatelier Pierre Capt & Partner, Duensstrasse 16

Postfach 39, 3186 DUdingen — E-Mail: mzg-alterswil@sensemail.ch

Abgabefrist Spatestens am Freitag 31. Marz 2020 (Poststempel)
Abgabe-Adresse An die Wettbewerbs-Begleitung in verschlossenem Couvert (anonym)
Jurierung der Projekte Nicht &ffentlich

3.2 Termine zum Vergabeverfahren
FUr den Ablauf des Verfahrens gilt folgender Terminplan:

Ablauf Gesamtleistungsweltbewerb (unverbindlich) Termine

Veroffentlichung (Ausschreibung unter www.simap.ch ) 8. November 2019
Anmeldefrist und Zahlung des Depots beim Veranstalter 6. Dezember 2019
Ortsbesichtigung mit Abgabe Modell 18. Dezember 2019
Frist Fragestellung (schrifflich oder unter SIMAP) 15. Januar 2020
Beantwortung Fragen unter SIMAP 24. Januar 2020
Abgabefrist der Totalunternehmer Angebote: Projekt, Offerte 31. Marz 2020
Abgabefrist Modell 9. April 2020
Beurteilung Wettbewerbsbeitrdge durch die Jury April - Mai 2020
Offentliche Ausstellung der Wettbewerbsbeitréige in der Gemeinde Mai 2020
Verfigung / Zuschlag Voraussichtlicher Unterzeichnung des TU-Werkvertrags Juni - Juli 2020
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4. Ausschreibungsverfahren
4.1 Formelle Profungen (Vorprufung)

Der Anbieter hat eine vollstGndige Bewerbung auf der Grundlage der folgenden Projektunterlagen einzureichen. Die
Bewerbungsdokumente werden nur in die Beurteilung einbezogen wenn diese unterzeichnet und fristgerecht eingereicht
wurden.

Folgende formelle Kriterien werden geprUft:
e Fristgerechte Einreichung der Unterlagen
e Vollstadndigkeit der Unterlagen

e Lesbarkeit, Anonymit&t und Sprache

Zudem werden die Angebote einer technischen Vorprifung unterzogen. Die Experten beurteilen dabei die
untenstehenden technischen Kriterien und erstellen einen Bericht zu Handen der Jury, welche Uber die Zulassung zur
Preiserteilung entscheidet.

Folgende technischen Qualitats-Kriterien werden gepruift:

e FErfUllung der Wettbewerbsaufgabe (Projekt)

e ErfUllung der Vorgaben und Rahmenbedingungen gemass Pflichtenheft (Einhaltung Perimeter, Baureglement efc.)
e FErfUllung des Raumprogramms (ohne qualitative Beurteilung)

Der Anbieter hat folgende Nachweise zur Totalunternehmung, fur den Architekt und den Bauingenieur dem Angebot
beizulegen: Couvert Verfasserblatt (Selbstdeklaration)

e Betreibungsregisterauszug (TU, Architekt, Bauingenieur)

e Bezahlung von Sozialabgaben (AHV, IV) und Steuern erfolgt
e Bezahlung von BVG-Beitrdgen

¢ Mehrwertsteuverbehdrde

e Unfallversicherung

Als Ausschlusskriterium gilt:

¢ Nichteinhalten Eingabetermin Angebot

o IrrefUhrende oder fehlerhafte Angaben oder Dokumente

e Nichteinhalten der Bestimmungen des Arbeitsschutzes,
Gesamtarbeitsvertrdge oder der Ublichen Arbeitsvertrage

e Nichteinhalten der Gleichstellung von Mann und Frau

e Steuern (Mehrwertsteuer, UVG) oder Sozialabgeben nicht bezahlt

e Befrieb in einem Konkursverfahren
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4.2 Prufung und Beurteilung Preisjury: QualitGtskriterien

Die Jury stellf die allgemeine Rangfolge auf Grundlage der dargelegten qualitativen Beurteilungskriterien auf. Die
Reihenfolge der angefUhrten qualitativen Beurteilungskriterien ist nicht abschliessend und stellt keine Gewichtung dar.

4.2.1 Staddtebauliche Qualitat:

Landschaftliche Integration des Gebd&udes

Einhaltung der zentralen Grundsticksanforderungen und -auflagen (Dienstbarkeiten, Zufahrten, Werkleitungen usw.)
Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und der festgelegten Perimeter

Bearbeitung der Zufahrten und Zugdnge

BerUcksichtigung der benachbarten Gebd&ude

4.2.2 Architektonische Qualit&t:

Die Qualitéten des architektonischen Konzepts (Typologie, Fassaden usw.)

Die Funktionsweise des Gebdudes und die Abfolge der verschiedenen Rdume; Die Typologie und Modularitét der
Raume

Die Vielseitigkeit und Flexibilitat der Nutzungen von Gemeinschaftsfldchen
Die rdumliche Qualitédt und die Tageslichtnutzung
Die gestalterische Qualitat und Langlebigkeit des Oberfléchenkonzept

4.2.3 Einhaltung des Wettbewerbsprogrammes:

Raumprogramm hinsichtlich Qualitat, Sportfunktion und Betriebsabldufe
AusUbung von Sport und Bewegung ohne einschrénkende Bedingungen
Optimierte Fldchen und WegfUhrung fUr Nutzer und Betrieb

Einfache Verschiebung von Sport- oder Reinigungsgerdten sowie Sicherstellung von Anlieferungen
Einhaltung der Empfehlungen aus den BASPO-Schriffen und weiteren sportanlagenahen Dokumenten

4.2.4 Technische Qualitat:

BerUcksichtigung der Nachhaltigkeitsprinzipien;
Integration von Holz

Effizienz des Energiekonzepte

Funktionalitdt des Brandschutzkonzept

Die Wahl von Materialien, Baustoffen und Einrichtungen, die eine wirtschaftliche Instandhaltung nach den
Bestimmungen der Norm SIA 113 ermdglichen (Optimierung des Bauwerks im Hinblick auf seine Bewirtschaftung, die
Lebenszykluskosten sowie das Informations- und Datenmanagement)

5. Werkpreis

Der Werkpreis wird wie folgt beurteilt:

Okonomie der Mittel (Realisierungskosten und Effizienz von Volumen und Flédchen)
Einhalten der Realisierungskosten (Budgetrahmen)
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6. Technische Beurteilung

6.1 Organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfé&higkeit der Firmen

Angaben zur Firma und Personalbestand als Nachweis ausreichender und geeigneter personeller Ressourcen zur termin-
und sachgerechten Projektabwicklung.

Darstellung der Organisation und Struktur des Totalunternehmers mit Nennung der fur die VertragserfUllung vorgesehenen
SchlUsselpersonen. Ferner Angaben des Bewerbers betreffend Staats- und Sozialabgaben, Arbeitsschutzbestimmungen
und Arbeitsbedingungen, Konkursverfahren und Pf&ndungen, Versicherungsdeckungen sowie Integritdt im Rahmen der
Selbstdeklaration.

Eignungsnachweise sind fUr eine Teilnahme zwingend und vollst&ndig zu erbringen.

7. Bewertung

Die Jury enthdlf sich die Bewertungs- und Qualitatskriterien vor und wird auf Grund der Teilnehmerzahl und der
allgemeinen Werte der Projekte die Punktabgabe am Jurierungstag quantifizieren und bemessen.

Diese Kriterien werden wie folgt gewichtet: Qualitatskriterien 65% / Werkpreis mit fechnischer Beurteilung 35%.

Den Zuschlag erhdlt das Angebot mit den meisten erhaltenen Punkten, d.h. das wirtschaftlich ginstigsten Angebot.

7.1 Preise, Ank&ufe und Entschddigungen

Die Jury verfigt Uber eine Gesamtsumme von CHF 120'000 inkl. MwsSt. zur Vergabe von mindestens drei Preisen, sowie fUr
Entschddigungen und eventuelle Ank&ufe.

Im Rahmen dieses Verfahren werden im Sinne der Besteignung, gemessen an den Qualitéts- und Vergabekriterien
(Werkpreis), minimum 3 Bewerber mit Projekt prémiert. FUr die Preissumme stehen CHF 72000 inkl. MwsSt. fix zur Verflgung
und wird abgestuft gemdss Rangeinteilung 1-3 zugesprochen.

Nicht pramierte, termingerecht eingereichte und vollstdndige vom Preisgericht zur Beurteilung zugelassene Angebote
(ausser Rang 1-3) werden aus dem Betrag nach Preissummen (CHF 48'000 inkl. MwsSt.) gleichwertig aufgeteilt entsch&digt.
Die Summen werden aufgrund der Teilnehmerzahl (max. Entschadigungssumme CHF 15'000 inkl. MwSt) nach unten
korrigiert.

14



7.2 Zuschlagskriterien

FUr die Wertung der einzelnen Kriterien gilt folgende Skala:

Note | Bezogen auf ErfUllung der Kriterien | Bezogen auf Angaben und AusfUhrung

Bemerkungen

1 nicht beurteilbar, unbrauchbar Keine Angaben, wertlos

3 UngenUgende ErfUllung des Kriteriums Anforderungen werden nicht erfUllt

5 GenUgende Erflllung

Anforderungen werden erfUllt

8 Normale gute Erflllung

Anforderungen werden teilwiese Ubertroffen

10 Sehr gute ErfUllung

Anforderungen werden mehrheitlich Ubertroffen

Jedes Gesamtleitungsangebot
erhdlt zu jedem Kriterium 1
(Minimum) bis 10 (Maximum)
Punkte als Mittelwert der
jeweiligen Unterkriterien.
Anschliessend werden die Punkte
mit der Gewichtungen
mulfipliziert.

Zuschlagskriterium

Nachweise

Gewichtung / Bemerkung

1 Gesamtprojekt:
Lésungsvorschlag

Stadtebauliche Qualitaten:
Landschaft, Topografie, Zufahrten, Erschliessungen, usw.

35%

Unterkriterien

Wettbewerbsprogramm unter Punkt 4.2.1 und 4.2.2

Grundsatzlich gilt, dass die
Unterkriterien einzeln bewertet und
gleich gewichtet werden

2 Architektonisches Konzept

Raumbezige und technische Qualitaten:
Raumprogramm, Sporthalle, optimierte WegfUhrungen, usw.

30%

Unterkriterien

Wettbewerbsprogramm unter Punkt 4.2.3 und 4.2.4

Grundsatzlich gilt, dass die
Unterkriterien einzeln bewertet und
gleich gewichtet werden

3 Bewertung Preis

Angebote mit ausfUhrlichen Preisangaben gemdss Punkt 5.

Das tiefste Angebot erndlt 10
Punkfe.

Pro 1% Mehrpreis erfolgt ein Abzug
von 0.2 Punkten.

Angebote mit einem Werkpreis
Uber CHF 11'9200°000 erhalten die
Minimalnote von 1 Punkt.

7.3 Zuschlag

Der Zuschlag erhdlt das Gesamtleistungsangebot mit der héchsten Punktesumme, unter der Voraussetzung, dass bei den
Kriterien 1 und 2 mindestens je eine Bewertung von 7 Punkten, d.h. 245 Punkte bei Kriterium 1 und 210 Punkte bei Kriterium

2, erreicht wird.

ErfGllt das Angebot mit der hdchsten Punktesumme diese Mindestanforderung bei den Kriterien 1 und 2 nicht, so erhalt
das beste Gesamtangebot den Zuschlag das diese Mindestanforderung erfullt.
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Gesamtleistungs-Wettbewerb MZG Alterswil

8. Pflichtenheft

8.1. Zielsetzung und Aufgabenstellung

Situation- Ausgangslage:

Auszug Zonenplan Gemeinde Alferswil

Perimeterplan

<
X
;‘@‘\\5 /
H'szz

ey
3

- 78 ‘ S

ViV

i tesmeponmsterofle | SPEZIALPLAN ; ;
Hay 1590 84
("g:':l:!\:!,ggi_;g ‘,:;:;;m,m];[, et IR Auszug Geometerplan mit Kennzeichnung Wegrecht Parzelle 1426.
forf
Gemeinde : Alterswil 'L
Parzelle(n) : 316, 1426 Alterswil, den 28.072016
Plan: 19 Vermessun; g : AVO3
Malistab : 1:1000 DSK2 1291111379
Koordinaten:  575'590 /182780 Auftr. 161073

FUr die ErfUllung des Wettbewerbsprogramms ist in der Umgebung
ein Lédsungsvorschlag zum Einhalten des Rechtes einzuplanen.
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8.2 Konzept Mehrzweckgebdude

Raumprogramm
Raum
Nr. Raumbezeichnung Anz. | Flache Total Bemerkungen
Sport, Freizeit
m?2 m?2
1.1 Haupteingang, Eingangshalle 1 100 100 Gemeinsam mit Schulbereich
1.2 Windfang 1 20 20 Gehtiefe min. 3.00m
1.3 3-fach-Sporthalle 49.00 x 28.00 x 9.00 m 1 1372 11372 Unfterteilt in drei Einzelhallen mit Hubfaltwanden gemdass
BASPO 201, 9.00 m freie Hohe BASPO 201, Art. 3.1
1.4 Ger&teraum 1 270 270 Raumtiefe 6.00 bis 6.50 m, freie Gerdteraumtorndhe 2.40 m
1.5 BUhnen-, Tisch- und Stuhllager 1 80 80 Aufteilbar auch in 2 Rdume, mdglichst direkter Hallen-
zugang
1.6 Hauswartraum 1 30 Mit Ausgussbecken und Bodengitter fir Maschinen-
entleerung
1.7 Garderobe fUr Lehrpersonen, 1 40 40 2 Duschen mit abschliessbarem Umkleidebereich, 1 WC
Sanitatsraum/Dusche und Sanitérraum geschlechterneutral nutzbar mit integriertem Kombiraum
WC/Dusche/ Umkleide fUr hindernisfreien Zugang SIA
D 0254, 6.3.10, 1 Lavabo k/w, Umkleidebereich mit ca. 20
Garderobenfdcher (30x50x?20cm) abschliessbar und
mechanisch be-, entlUftet. Arbeitsbereich mit Tisch, Gestell
und Wandschrank
1.8 Garderobe fUr Schiedsrichter 1 15 15 1 Dusche, 1 WC, Lavabo auch fUr Fussballbetrieb geeignet
fUr 4 Personen gleichzeitig. Kleiner Arbeitsbereich
1.9 Umkleiderdume mit Duschen 8 45 360 Auch fUr Aussensport zugdnglich, kombinierbar mit
Schutzrdumen, ausgestattet mit je 2 Haartrockner, Lavabo
mit Kaltwasser, Abtrocknungszone, é Duschen. Zusétzlich
Einrichtungen fUr Personen mit eingeschrdnkter Mobilit&t.
(Siehe SIA D 0254, Seite 11 Tabelle 1 und Korrigenda C1)
1.10 Zivilschutzrdume, Schutzplatze 4 50 200 Mit anderen Nutzungen kombinierbar. Die Weisungen fur
Pers. ZS-Anlagen sind zu beachten
1.1 Zuschauergalerie fur 200 Personen 1 Maéglichst teilweise geeignet fur Sitzplétze an Tischen im
Turnierbetrieb
1.12 Kombiraum Toilette/Dusche/Umkleide 1 5 5 Gemdss SIA D 0254, 6.3.10
1.13 Aussen-Gerdteraum 1 60 60 In Anbindung zum bestehenden Aussensport
1.14 Elekfro-, Sanitdr- Heizungs- Lftungsraum Gemdss Haustechnikkonzept
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Raum

N Raumbezeichnung Anz. | Fl&dche Total Bemerkungen
Vereine, Schule
m2 m2
2.1 Vereinslokal (unterteilbar) 1 145 145 Mit mobiler Wand unterteilbar
2.2 Mittagstisch 1 70 70 Kombiniert mit Vereinslokal, mit Mobilwénden
abgetrennt oder offen nutzbar
2.3 Klein-Kiche 1 25 25 FUr Mittagstisch (ohne Produktion) und fir Sport- und
Mehrzweckbetrieb nutzbar
2.4 Lagerraum Kiche 1 10 10 Direkter Zugang von Kiche
2.5 WC-Damen 1 4 Toiletten, 1 Lavabo k-Wasser, zur Sporthalle
2.6 WC-Herren 1 3 Toiletten, 4 Pissoir, 1 Lavabo k-Wasser, zur Sporthalle
2.7 WC-Aussensport Damen 1 1 Toilette mit Lavabo k-Wasser
2.8 WC-Aussensport Herren 1 1 Toilette, 2 Pissoir, Lavabo k-Wasser
29 WC-Hindemisfrei 1 Gemdss SIA D 0254, 6.3.1
2.10 Spielgruppe 1 110 110 1 Lavabo, 3 Mischer w/k-Wasser
2.1 Schuldienste 1 35 35
2.12 Klassenzimmer 2 90 180 1 Lavabo k-Wasser
2.13 Gruppenraum 1 50 50 In N&he Klassenzimmer
2.14 Materialraum 1 35 35 In 2 Bereiche unterteilbar
2.15 WC-Damen 1 4 Toiletten, 1 Lavabo k-Wasser
2.16 WC-Herren 1 2 Toiletten, 4 Pissoir, 1 Lavabo k-Wasser
217 WC-Hindemisfrei 1 Gemdss SIA D 0254, 6.3.1
2.18 Bibliothek 1 70 70 Schulbibliothek
2.19 Elekfro-, Sanitdr- Heizungs- Loftungsraum Gemdass Haustechnikkonzept
Aussenraum
Parkpl&tze mit E-Mobility-Losung 84 Davon 2 IV-Platze, 2 E-PlGtze
Fahrr&derunterstand (Uberdeckt), PlGtze 115 Fahrradhalter geeignet fUr E-Bike
Garage fur Aussenpflegegerdte 1 30 30

Grinsammelstelle 1 Mit versenkter Deckelmulde

Allg. Raum-und Volumenbeschrieb

FUr die Planung, Anordnung und Ausfuhrung wird auf die BASPO Fachschrift 201 Sporthallen, Ausgabe Oktober
2017 verwiesen. Die darin enthaltenen Vorgaben sind voll zu erfUllen. Ergénzungen sind dem Arbeitsgafttungs-
beschrieb zu entnehmen. Schulrume haben den kantonalen Vorgaben zu entsprechen.

Der Umkleide-, Vereins- und Schulfrakt ist mit einem gemeinsamen Hauptzugang zu verbinden. Die vorgesehene
Zivilschutzanlage wird im Erdreich angeordnet und kann zum Beispiel als Garderobe dienen. Die Hallenbenutzung ist
durch einen direkten Zugang mit den Aussensportakfivit@ten zu verbinden.

Die RGume sind so anzuordnen, dass der Sport- und Schulbetrieb unabhdngig erfolgen kann. Unterteilbaren
FI&chen sollen den Vereinen und der Schule zweckmdssig dienen. Die notwendigen Wirtschaftrdume sind zenftral
anzuordnen.

GewUlnscht ist den Vereins- und Schulfrakt in Massivbauweise (zukUnftige Aufstockung fUr ein Geschoss muss gewdhrleistet
sein) und die Sporthalle in Holzbau. Die Baukdrper mUssen sich optimal in die bestehende Umgebung einfUgen.

Der kantonale Unihockeyverband wird die Sporthalle als ein regionales Ausbildungszentrum einrichten. Die dazu
notwendige Dreifachsporthalle ist prioritdr fUr diese Benutzung zu erstellen.
Arbeitsgattungsbeschrieb und Pflichtenheft

Der Arbeitsgattungsbeschrieb mit Pflichtenheft ist ein integrierender Bestandteil zur AusfGhrung des Wettbewerbs-
programm und muss in allen seinen Bereichen erfullt werden.
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8.3 Machbarkeitsstudie 2019

8.3.1 Reglementgrundlagen und Rahmenbedingungen

Gemeindereglement:

Zone von allgemeinem Interesse (ZAl)
Bauweise offen
Empfindlichkeitsstufe  ES I
Geschoss Flachenziffer 1.15

Uberbauungsziffer 0.35

Gesamthéhe h maximal 15.0 m (First/Attika)
Fassadenhdhe Fh maximal 12.0 m
Grenzabstand h/2 mindestens 4.0 m
Situationsplan:

Gesamtleistungs-Wettbewerb MZG Alterswil

Schule und
Vereine

Bestehendes
Mehezweckgebaude
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9 Baukostenschatzung

9.1 Aufteilung Baukosten (CHF inkl. Mwst.)

Der Souverdn hat fir die neue Sporthalle und Nebengebdude in Alterswil einen Rahmenkredit von. CHF 14,3 Mio. inkl

MwsSt. gesprochen. Folgende Kostenaufteilung ist einzuhalten:

Grundlagen: - Arbeitsgattungsbeschrieb
- Pldne Machbarkeitsstudie
- Raumprogramm
- Muster-TU-Werkvertrag

9.2 Erstellungskosten nach BKP

Die Kostenangaben basieren auf einer Kostensch&tzung mit einer Genavigkeit von ca. + 10 % und sind teilweise mit Unternehmerofferten
hinterlegt. Die ermittelten Kosten gelten als Kostendach. Die MwSt. von 7,7% ist inklusive.

Bew. Kredit Gemeindeversammlung vom 05.04.2019

BKP Beschrieb
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten
Inkl. Abbrucharbeiten (Schadstoffsanierung)

BKP 2 Gebdude/ Sporthalle
Inkl. Honorare

BKP 3 Betriebseinrichtungen
BKP 4 Umgebung
BKP 5 Baunebenkosten

Leistungen TU

TOTAL inki. mwst.  CHF 14'300'000

TOTAL inkl. Mwst. CHF 11'900'000

9.3 Budgetbetrdge (Die folgenden Budgetbetrdge inkl. MwSt. wurden festgehalten):

BKP 2 Gebd&ude
239 Photovoltaikanlage
235 Apparate Schwachstrom
(Matchuhr, Uhrenanlage, Multimediagerate)
258 Kucheneinrichtungen
275 Schliessanlage

BKP 3 Betriebseinrichtungen
382 Gerdateraumeinrichfungen
383 Mobile Gerate
384 Hand- und Spielgerate
389 BUhneneinrichtungen

BKP 4 Umgebung
413 Velounterstnde
423 Ausstattung Gerate Allg.
424 Spiel- und Sportgerate
468 Vorplafze bestehendes Schulhaus

BKP 5 Baunebenkosten
51 Bewilligungen, GebUlhren
53 Versicherungen, SB
54 Baukreditzinsen, Spesen
55 Bauherrenleistungen
56 Ubrige Baunebenkosten
(Aufrichte, Einweihung, Baureklame, Nachmessung)

BKP 9 Ausstattung/Mobiliar/Kunst am Bau

Leistungen Bauherr TOTAL ink. mwst. CHF  2'400'000
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10 Unterlaogen Wettbewerb

10.1 Abgegebene Unterlagen

10.1.1 Dokumente welche jedem Kandidaten abgegeben werden

Vorliegendes Wettbewerbsprogramm, Formular Selbstdeklaration und folgender Beilagen:

Situation - Perimeterplan im Massstab 1:500 (in den Formaten DXF, DWG und PDF) vom 18.09.2019
H&henkurvenplan im Massstab 1:500 vom 18.09.2019

Grundbuchauszug vom 18.09.2019 u. Situationsplan Wegrecht

Werkleitungsplan der bestehenden Rohrleitungen (Kanalisationsplan)

Geotechnischer Untersuchungsbericht von Geolina Ingenieurs vom 11.10.2000

Analyse Gebdudeschadstoffe bestehende Sporthalle von 5P2P Expertises Sarl von 0 2.10.2018

Arbeitsgattungsbeschrieb (Pflichtenheft)
(Grundlagen HLKSE aus der Machbarkeitsstudie)

Machbarkeitsstudie von Baeriswyl Planer AG vom 10.03.2019

Gemeindebaureglement (Fassung 2015)

Muster-TU-Werkvertrag

Liste mit Fragen und Antworten (Abgabe am 24.01.2020)

Gipsmodell 1:500: Abgabe bei Ortsbesichtigung vom 18.12.2019 (Nach Bezahlung der Depotgebihr)

Verfasserblatt (Angaben zum TU-Angebot mit Kennwort)

10.1.2 Nicht abgegebene, aber im Angebot zu integrierende Dokumente

Richtlinien und Empfehlungen des BASPO zu den Planungsgrundlagen und dem Bau einer Sporthalle im
Allgemeinen (001 und 201) sowie zu den Bdden, Installationen, dem Bau der Kletterwand etc.

BfU-Fachbroschure "Glas in der Architektur”
BfU-Fachdokumentation 2.020 «Sporthallen»
BfU-Fachdokumentation 2.027 «Bodenbeldgen

Norm DIN 18032 - Grundlagen, Hubfaltwand, Ballwurfsicherheit etc.
Norm SIA 500 - Hindernisfreies Bauen

Dokumentation SIA d0254 - Hindemisfreie Sportanlagen

Kantonale Bau- und Energiegesetze und Reglemente
Empfehlungen der KBOB fUr nachhaltiges Bauen

Norm SN 504421 zur Raumplanung (Nutzungsziffern)

Alle relevanten Normen, Reglemente und Empfehlungen des Schweizerischen Ingenieur und Architekten Vereines
(SIA) sowie der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen (VKF)
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10.2 Abzugebende Unterlagen

Jedes Team darf nur ein Projekt einreichen, Varianten sind nicht zuldssig. Zusatzliche Unterlagen werden nicht zugelassen.
Die Abgabe ist anonym einzureichen. Smtliche Bestandteile der Wettbewerbsbeitrdge sind anonymisiert abzugeben
und mit dem Vermerk ,Weftbewerb MZG Alterswil" und dem Kennwort zu versehen.

Alle Textangaben sind in Deutsch zu verfassen. Zudem muss auf jedem Plan ein grafischer Massstab ersichtlich sein.

Die Jury winscht klare und gut versténdliche Beitrége. Die Anzahl Pléne ist auf die unten angegebene Anzahl begrenzt.
Es werden keine weiteren Dokumente zugelassen.

Die Teilnehmer mUssen ihr Projekt anonym auf maximal 6 Bégen im Al-Format (84 x 60 cm) in je 2 Ausfertigungen
darstellen, wobei der Norden nach oben zeigt. Die Pléne sind im Papierformat vorzulegen. Das Kennwort des Teilnehmers
sind auf allen Zeichnungen oben links anzugeben. Das Kennwort muss auf allen eingereichten Dokumenten identisch
sein.

10.2.1 Architekturprojekt
e 1 Satz Plane ungefaltet, auf festem Papier, DIN A1 Querformat, mit folgendem Inhalt:

Situationsplan mit Dachaufsicht, mit allen zum Verst&ndnis wichtigen Hohenkoten, M 1:500

Alle Grundrisse und Ansichten, sowie die zum Verstdndnis notwendigen Schnitte mit Beschriftung aller RGume,
Bezeichnungen, m2-Angaben und Héhenkoten, Erdgeschossgrundriss mit Darstellung der Umgebung, M 1:200

e Typische Fassadenschnitte (inkl. Wand-, Dach- und Bodenaufbau jeweiliger Losung) mit Beschriftung und Vermassung
des kompletten Wandaufbaus, M 1:20

e Darstellungen zum Ausdruck des Gebd&udes und der Umgebung

e Zusammenfassung der ErlGuterungen zu folgenden Themen:

Architektonisches Konzept, Erschliessungskonzept, Etappierung, Statikkonzept, Konstruktion und Materialisierung,
Bauphysik, Energie und Nachhaltigkeitsprinzipien, Gebdudetechnik, Brandschutz, Beleuchtung

e Baustellenprogramm (Rahmenprogramm) mit Lésungsvorschlag fur provisorischen Betrieb im Sportbereich
(Fussball, schulischer Unterricht - Turnen)

e 1 Satfz Plane verkleinert gefaltet fUr Vorprifung DIN A3

e 1 Safz Erlduterungsbericht A4 fUr Vorprifung

Weitere Angebotsunterlagen zum Projekt:
e Baubeschrieb in Berichtform A4

e Bericht zur Projektorganisation mit Organigramm, Planungs- und Bauprogramm, Qualitdtsmanagement, insbesondere
Baudkologie und Wohngesundheit efc. (Aufzdhlung nicht abschliessend), DIN A4

e Die Berichte der Fachplaner und Sperzialisten in Berichtform DIN A4 (je ein bis zwei Seiten pro Planer)

¢ Kennwerte mit Mengenangaben (Fidchen, Volumen)

Modell

e Modell mit Projektvorschlag, weiss. Das abzugebende Gipsmodell ist mit gleichem Kennwort wie die Ubrigen
Wettbewerbsunterlagen und dem Vermerk ,, Wettbewerb MZG Alterswil* bis am 09.04.2020, 16.00 Uhr an folgende
Adresse abzugeben:

Wettbewerbs-Begleitung
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10.2.2 TU-Offerte mit Kalkulation

Couvert Preisangebot & Kalkulation

Ein geschlossener Umschlag mit anonymem Inhalt, der das Kennwort des Teilnehmers angibt mit dem Vermerk
"Wettbewerb MZG Alterswil, Preisangebot & Kalkulation”, mit folgendem Inhalt (DIN A4) :

TU-Angebot mit Kalkulation der Preise
(Die Preise sind in Schweizer Franken CHF exkl. MwSt. anzugeben. Die Mehrwertsteuer von 7,7% ist auf den
Gesamtbetrag anzurechnen)

Die detaillierten Kostenkalkulation fir BKP 1 bis 5 (min. 3-stellig)
Die Tabelle der Fldchen und Volumen nach SIA 416, mit Berechnungsschemata aller Geschosse und Schnitte
Der komplette detaillierte Baubeschrieb, einschliesslich der vorgeschlagenen Baumaterialien und Einrichtungen

Die detaillierten Honorare pro Fachgattung gemdss den SIA-Phasen 3, 4 und 5

Prazisierungen zum Inhalt der TU-Offerte:

Im TU-Angebot sind sémtliche Leistungen einzurechnen, welche fUr die Projektierung und Realisierung der
Dreifachsporthalle, aller Schul- und Nebenrdume, der LS-Réume sowie der Aussenpldtze und -rdume aufgrund des
vorliegenden Dokumentes notwendig sind, einzurechnen.

U.a. sind folgende Leistungen zu berUcksichtigen:

Abbruch und Entsorgung der bestehenden Sporthalle
Instandstellung der Umgebung innerhalb des Bauperimeters
Bemerkung:

Teilangebote sind ausgeschlossen
(Der TU legt den Preis fur das Gesamtauftragsvolumen vor)

10.2.3 Digitale Daten

Digitale Daten Projekt (Pro PDF Dokument maximal 4 Mb)

CD/DVD oder USB-Stick:
(Alle Daten sind anonym und ausschliesslich mit dem Kennwort zu kennzeichnen)

Plansatz Originalformat PDF 300 dpi

Plansatz Verkleinerungen A3 PDF 300 dpi
ErlGuterungsbericht A4 PDF

Berichte Fachplaner und Sperzialisten A4 PDF
Kennwerte mit Mengenangaben (Fidchen, Volumen)
Kostentabelle nach BKP (Excel und PDF)

Planungs- und Bauprogramm

Digitale Daten Preisangebot & Kalkulation (Pro PDF Dokument maximal 4 Mb)

CD-ROM oder USB-Stick:
Dateien (anonym) der Kalkulation und der TU-Offerte
Kalkulation der Fachplaner und Spezialisten in Berichtform

Kennwerte mit Mengenangaben (Fidchen, Volumen)
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10.2.4 Ubersicht Wettberwerbsdossier mit Kennwort
A) Architekturprojekt mit Modell

B) Couvert Preisangeboft & Kalkulation (TU-Offerte)

Verschlossener Briefumschlag mit Vermerk: ,,Wettbewerb MZG Alterswil : Preisangebot" unter Angabe des Kennworts.
TU-Offerte fUr die Realisierung des Bauwerks.

C) Couvert Digitale Daten

Verschlossener Briefumschlag mit Vermerk: ,, Wettbewerb MZG Alterswil : Digitale Daten" unter Angabe des Kennworfs.
Inhalt: Daten-CD oder USB-Stick (anonym).

D) Couvert Verfasserblatt (Selbstdeklaration)

Angaben Uber die Totalunternehnmung (Organigramm) mit Dokumentation und Referenzenprojekte.
Verschlossener Briefumschlag mit Vermerk: ,,Wettbewerb MZG Alterswil : Verfasserblatt" unter Angabe des Kennworts.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Genehmigungen

Die Durchfuhrung dieses Gesamtleistungswettbewerbs fUr Totalunternenmer wurde durch den Gemeinderat Alterswil am
03.09.2019 genehmigt.

Das vorliegende Dokument (Gesamtleistungswettbewerb) wurde durch das Beurteilungsgremium am 18.10.2019
genehmigt.

11.2 Rechtsgrundlagen und Rechtsmittelbelehrung

Es handelt sich um einen anonymen einstufigen Gesamtleistungs-Wettbewerb im offenen Verfahren gemdéss dem
Bundesgesetz Ube das Offentliche Beschaffungswesen (B&B, SR 172.056.1) sowie der Verordnung Uber das dffentliche
Beschaffungswesen (VSB, SR 172.056.11). Zudem untersteht der Wettbewerb dem GATT/WTO-Ubereinkommen Uber das
offentliche Beschaffungswesen (GPA, SR 0.632.231.422).

Das Verfahren unterliegt der Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B), dem
Binnenmarktgesetz (BMG) und dem kantonalen Gesetz Uber das &ffentliche Beschaffungswesen und der dazugehdrigen
AusfUhrungsbestimmungen. Das Verfahren unterliegt ferner den intemnationalen Ubereinkommen Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen.

Gegen diese Ausschreibung oder Verfigungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsverfahren kann innert 10 Tagen
seit Eroffnung beim Oberamt des Senseberzirks, Kirchweg 1, Postfach 12, 1712 Tafers schriftlich Beschwerde erhoben
werden.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen und muss einen Antrag und dessen Begrindung enthalten. Die
angefochtene Verfugung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit mdglich
beizulegen.
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12. Beschluss Beurteilungsgremium

Dieses Wettbewerbsprogramm wurde von den Mitgliedern des Beurteilungsgremiums am 18.10.2019 verabschiedet.

Das Beurteilungsgremium

Name Unterschriften

Juryprésident Roger Gut Architekt FH STV \/\/*

Fachmitglieder Eric de Weck Architekt ETH SIA Qd /L =

Angelo Michetti Architekt FH BSA SIA / j % M/%

Sachpreisrichter Pascal Julmy Gemeinderat
) S g
Silvio Serena Gemeinderat /- ) T ‘
Ersatzrichter Pierre Capt Architekt HTL

Hubert Schibli Gemeindeammann



13. Weitere Informationen

. www.baspo.admin.ch/de/home.html
Bundesamt fUr Sport BASPO

. https: //www.bsvonline.ch/de
Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bedingungen und Empfehlungen der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (VKF)

. http://www.ecab.ch/ecab/de/pub/praevention.ntm
Kantonale Richtlinien Uber die Schadenverhitung und den Brandschutz

. http://www.ecab.ch/ecab/files/pdf100/4.1-regl_prevention_de.pdf
Reglement vom 20. Juni 2018 Uber die Prévention der KGV

. https://www.fr.ch/de/brpa/raum-planung-und-bau/ausweise-und-bewiligungen/baubewiligung
Richtlinien des kantonalen Bau- und Raumplanungsamts

3 https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/770.1 (kantonales Energiegesetz)

. https://bdlif.fr.ch/frontend/versions/4241/download_pdf_file
Kantonales Energiereglement

. https: //map.geo.fr.ch/
Online-Karten des Kantons Freiburg

. www.minergie.ch
Informationen Uber die Leistungsanforderungen des Minergie-P-Labels

. https://www .schutz-vor-naturgefahren.ch/
Informations- und Richflinien Uber den Schutz vor Naturgefahren

. www.sia.ch
Bestellung des Reglements SIA 142, der spezifischen im vorliegenden Dokument genannten Richtlinien,
insbesondere der Normen SIA 500, SIA 380/1 und SIA 385/9).

. www.simap.ch
Offizielle Mitteilungen und kantonale Gesetzgebung zur Umsetzung der IVEB (Guide romand des marchés publics)



