
d a n i e l   b i e r i 
a r c h i t e k t u r a t e l i e r 

fallernweg 2 
ch - 4515 oberdorf 
tel 032  623 85 05 
fax 032  623 85 06 
e-mail d.bieri@danielbieri.ch 
www.danielbieri.ch 

 
 
 
 
 
projekt: 17.06 
 schulhaus hermesbühl sanierung bestand 
 bielstrasse 24 
 4500 solothurn 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
bauherrschaft: stadtbauamt solothurn 
 abteilung hochbau 
 baselstrasse 7 
 4500 solothurn 
 
 
 
 
 

baubeschrieb zu kostenschätzung vom 12.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.03.2018 eigene dateien\atelier\th_hermesbühl_solothurn\dokumente\17.06_baubeschrieb_deckblatt.doc 



 

d a n i e l   b i e r i 
a r c h i t e k t u r a t e l i e r 
 

 

fallernweg 2 ch - 4515  oberdorf 
tel  032  623 85 05 fax  032  623 85 06 
e-mail d.bieri@danielbieri.ch www.danielbieri.ch 

 
 
 

projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 gebäudehülle 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   
210 gerüstungen  
  fassadengerüst aussenwände arbeitsgerüst lastklasse 3, gesamte fassade. vorhaltezeit 6 monate. 

gerüstung dachaufbauten. gerüstaufgänge. gerüstergänzungen im dachbereich mit 
spenglergängen. dachdeckerschutzwände. 
gerüstverbreiterungen wo notwendig. innerer geländerholm wo notwendig. 
splitterschutz wo notwendig. gerüstbekleidung aus gerüstschutznetzen wo 
notwendig. 

     

211 baumeisterarbeiten  

  verschiedene nebenarbeiten. annahme: diverse reparaturarbeiten. 

     

214 zimmerarbeiten  

  sanierung defekte teile dachuntersicht. 
sanierung defekte teile dachgesimse. 

annahme: reperaturarbeiten an dachuntersicht und dachgesimsen. 

     

216.0 natursteinarbeiten  

  reinigung natursteinelemente. abdeckarbeiten. 
trockenstrahlarbeiten: mauerwerk aus solothurner kalkstein reinigen im 
microstrahlverfahren mit glasperlen. 
strahlgut aufräumen, in mulden deponieren und entsorgen. 

  sanierung risse und abplatzungen natursteinsockel. 
auffrischen kunst- und natursteinbeläge. 

sichern von losen oder lockeren teilen. 
verbessern der wasserführung durch schliessen von defekten fugen und verkleben von 
rissen in den natursteinwerkstücken. 
ausbohren und entfernen von nicht mehr benötigten eisenteilen und dübeln in den 
natursteinwerkstücken. 
ergänzen von fehlstellen und stark verwitterten oberflächen an den 
natursteinoberflächen mit vierungen aus entsprechendem naturstein oder mit farblich 
angepasstem natursteinrestauriermörtel. 

     

221.0 fenster aus holz  

  ersatz fenster iv/ev. 
sanierung fenster ev und dv zwischenbau. 
sanierung fenster treppenhäuser dv. 

demontage bestehende fenster. 
neue fenster iv 2-fach / ev mit sprossenteilung (altstadtfenster). 
sanierung bestehende ev und dv-fenster. 
bei dv fenster einbau neue innere iv-verglasung. 

     

222 aussentüren, tore aus holz  

  sanierung aussentüren. annahme: sanfte sanierung aussentüren. 

     

224.0 deckungen geneigte dächer  

  neue dacheindeckung. 
ersatz spenglerarbeiten. 
ersatz blitzschutz. 

abbruch und entsorgung bestehendes bedachungsmaterial und spenglerarbeiten. 
abdeckbahn auf bestehende unterdach. 
konterlattung, und ziegellatung neu. ziegeleindeckung mit biberschwanzdoppeldach 
seitenwände lukarnen mit analogem aufbau. röhrenschneefänge neu. 
einlaufbleche und dachrinnen neu. ablauf und sockelrohre neu. brust-, dachbruch-, 
seiten- und kehlbleche neu. einfassungen dachaufbauten neu. 
dachspitzen restaurieren und wieder montieren. dachausstiegsfenster neu. 



anpassungsarbeiten bestehende lüftungselemente. 

    

227.1 aeussere malerarbeiten  

  sanierung fassade. 
sanierung dachuntersicht. 
sanierung dachgesimse. 
sanierung ev- und dv fenster zwischanbau und 
treppenhäuser. 

fassade reinigen und mit 1-k mineralfarbe streichen analog ostfassade. 
dachuntersicht alte farbanstriche entfernen, spachteln, schleifen und neuer 
farbaufbau analog ostfassade. 
dachgesimse, rinnenleisten, anschlusstab fassade alte farbanstriche entfernen, 
spachteln, schleifen und neuer farbaufbau analog ostfassade. 
ev und dv fenster treppenhäuser, alter farbanstrich entfernen, neuer farbaufbau 
analog pausenhalle. 

     

228.3 markisen  

  demontage und enstsorgung bestehende storen. 
ersatz ausstellstoren. 

demontage und entsorgung bestehende ausstellstoren. 
ausstellstoren as 95: aussen montierte beschattungsanlage mit zusätzlicher 
absenkmöglichkeit, senkrecht bis ganz nach unten (sichtschutz) nach 
abgeschlossenem ausstellvorgang. 
profilführungen aus stranggepresstem aluminium. 
lagerkonsolen aus verzinktem stahlblech, komplett auf führungen montiert. 
stoffwalze aus aluminium, mit kedernut zur befestigung des stoffes. 
ausstellvorrichtung aus aluminium, länge 400 oder 500 mm. 
stoff- und querstab aluminiumprofil, mit kedernut. optimaler ausstellvorgang durch 
den mit quarzsand beschwerten stoffstab. endkappen aus zink-druckguss. querstab 
aus aluminiumrohr. endkappen aus uv-beständigem kunststoff. 
sämtliche aluminiumteile farblos anodisiert. 
stoff nach wahl aus kollektion standard. 

    

229 restaurationen  

  restauration wanddekorelemente. annahme: restaurationsarbeiten wanddekorelemente. 

     

230 elektroanlagen  

  verschiedene anpassungsarbeiten. annahme: verschiedene anpassungsarbeiten. 

     

233 leuchten- und lampenlieferung  

  aussenbeleuchtung erneuern. annahme: verschiedene anpassungsarbeiten. 

     

272 metallbauarbeiten  

  renovation gitter ug-fenster. demontage bestehende fenstergitter. 
an allen gittern die schlauder - resten abschleifen. montagehalter aus flachstahl mit 
einer senkbohrung, anschweissen. bei ca. zehn gittern die beweglichen teile 
ausbauen bzw. reparieren. alle gitter neu oberflächenbehandeln. nach dem 
behandeln, bei ca. zehn gittern die bandrollen der beweglichen teile gängig machen 
und montagebereit erstellen. 
montage renovierte gitter. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 2. 

    

297 bauphysiker  

  projektphase. annahme: honorar bauphysiker für begleitung projektphase. 

     

510 baunebenkosten  
  verschiedenes (bkp 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2. 

     

558 bauherrenleistungen  
  projektleitung bauherrschaft (bkp 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2. 

     

683 reserven  
  unvorhergesehenes (bkp 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 2. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 estrichboden 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

112 rückbauarbeiten  

räumungsarbeiten estrich, materialentsorgung annahme: materialdeponie auf estrich aufräumen und nicht mehr benötigtes material 
entsorgen. 

     

214.4 aeussere bekleidungen, gesimse, treppen  

 wärmedämmung und bodenaufbau decke über dg. 
wärmedämmung sparrenlage dachschräge dg. 
renovation treppe dg-estrich westtrakt. 

estrichboden: 
installation zellulose einblasmaschine. fermacell rieselschutzvlies lose auf boden 
gelegt, stoss verklebt. wärmebrückenlose unterkonstruktion mit u*psi stegträger typ 
f, breite 200 mm, auf unterkonstruktion geschraubt und gerichtet. 
zellulose dämmung setzungssicher in estrichboden eingeblasen, dicke 200 mm. 
spitzkammschalung, dim. 19 x 136 mm, sichtbare befestigung von oben auf 
balkenlage. 
dachschrägen: 
zellulose dämmung setzungssicher in dach eingeblasen, dicke 180 mm, 46 kg/m3. 
im bereich lukarnen kann nicht generell davon ausgegangen werden, dass die 
bestehenden verkleidungen genügend stabilität aufweisen. annahme 
unterkonstruktion und bekleidungen statisch genügend. 
treppe: 
einfaches treppen- und rücklaufgeländer. reparaturarbeiten an bestehender 
wangentreppe. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

297 bauphysiker  

  projektphase. annahme: honorar bauphysiker für begleitung projektphase. 

     

510 baunebenkosten  
  verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2. 

     

558 bauherrenleistungen  
  projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2. 

     

683 reserven  
  unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 15.02.2018 aula 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

112 rückbauarbeiten  

  räumungsarbeiten, materialentsorgung. 
rückbau schränke technik-/lagerraum. 
demontage bestehende deckenbekleidung aula. 
demontage bestehende wandbekleidung aula. 
rückbau bodenbeläge linoleum aula, vorraum und 
technikraum. 

verschiedene räumungs-, demontage und rückbauarbeiten. 

     

210.0 gerüstungen  

  gerüstung ostwand. 
flächengerüst deckensanierung. 
rollgerüste montagearbeiten decke. 

verschiedene gerüstungen für montagearbeiten. 

    

221.0 fenster aus holz  

  ersatz fenster. in teilobjekt gebäudehülle enthalten. 

     

230 elektroanlagen  

  anpassungsarbeiten bestehende installation. 
demontage audio- und lichttechnikinstallation 
technikraum. 

annahme: anpassungs- und erweiterungsarbeiten elektroinstallationen. 

    

233 leuchten- und lampenlieferungen  

  neue beleuchtungskörper aula inkl. installation. annahme :beleuchtungskörper: bega, flächenpendelleuchte planeta, led. 

     

242 heizungsanlagen  

  demontage und wiedermontage heizkörper.  

     

244 lufttechnische anlagen  

  neue lüftungsanlage. lüftungsanlage mit frisch-/ abluftsystem und intergrierter küleinheit. 
frisch-/ abluftmenge 3900 m3/h. 
platzierung monobloc im estrich. 

     

271 gipserarbeiten  

  renovation wand west. 
renovation brüstungen nord und süd. 
vorsatzschale wand ost für lüftungsinstallationen. 

annahme verschiedene gipserarbeiten. 

    

273.1 wandschränke, gestelle und dgl.  

  ersatz schränke technikraum 2-flg 1.20 x 0.60 x 
2.10. 
arbeitsfläche für bühnentechnik 4.00 x 0.60. 

endlos-wandschrank mit 14 türen, zwischenseiten pro abteil. seiten, boden und 
deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstärktem kern, 25 mm stark. 
schranktüren und sichtseiten kunstharz belegt, kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie 
türbelag. 5 verdeckte topfbänder mit oeffnungswinkel120°, oder 4 topfbänder mit 
sichtbarer rolle, oeffnungswinkel ca 170 ° drehgriff heusser, vernickelt. türbreiten ca 
65 cm . grösse 9250 x 600 x 2300 mm. drehgriff mit sicherheitszylinder. 
herstellen und mit konsolen und metallfüssen montieren von neuer tischplatte, 
kunstharz belegt, kanten in abs, ca 30 mm stark. grösse ca 4500 x 600 mm. 



     

273.3 allgemeine schreinerarbeiten  

  renovation bühne. annahme demontage, anpassung und wiedermontage bühne für einbau 
frischluftkanäle. 

     

281.2 bodenbeläge aus kunststoffen, textilien und 
dgl. 

 

  ersatz bodenbelag technikraum linoleum. 
ersatz bodenbelag vorraum linoleum. 

ersatz bodenbeläge mit analogen materialien. 

    

281.7 bodenbeläge aus holz  

  ersatz linoleumbodenbelag mit parkettbelag aula. wegschleifen der leim-, linoleum- sowie spachtelrückstände mit dia-norm- 
diamantschleifmaschine (staubarm). annahme sanierung unterlagsboden. 
liefern von massivparkett eiche europäisch, sortierung natur, leicht gefast, vorgeölt ab 
werk, dimension 700 x 120 x 15 mm. verlegearbeiten inkl. hybridklebstoff, 
schiffsbodenartig. 
erstpflege/endoelung maschinell aufgetragen. 
liefern und montieren von holzsockel eiche massiv geölt 60/12/8 mm. 

     

282.5 wandbekleidungen aus holz und 
holzwerkstoffen 

 

  neue akustikwandbekleidung. neue wandverkleidung (zwischen den fenstern), rost 30x60mm, dämmung isover pb a 
031 satt zwischen lattung eingepasst  
frontfläche: bekleidung mit akustikelementen dito turnhallen-neubau, mdf-
trägerplatte ahornfurniert, verdeckte montage 
seitenfläche: bekleidung mit akustikelementen mdf-trägerplatte ahornfurniert, 
sichtbare montage, ohne akustikprofilierung. 
sockelleiste aus massivholz ahorn. 
neue wandverkleidung (fensterstürze), rost 30x60mm, dämmung isover pb a 031 
satt zwischen lattung eingepasst. 
fenstersturz: bekleidung mit akustikelementen, mdf-trägerplatte ahornfurniert, 
sichtbare montage. ohne akustikprofilierung. 

     

283.4 deckenbekleidungen aus holz und 
holzwerkstoffen 

 

  neue akustikdeckenbekleidung inkl. 
wärmedämmung. 

wärmedämmung mineralwolle, l-wert: 0.035w/m2k, satt zwischen balken eingepasst 
dicke 120mm (uk balken bis uk schiebboden, querlattung 60x120mm, 
wärmedämmung mineralwolle, l-wert: 0.035w/m2k, satt zwischen querlattung 
eingepasst, dicke 120mm. 
dampfbremse isover flammex. 
rost 30x60mm, abhänge höhe ca. 250mm, dämmung isover pb a 031 satt zwischen 
lattung eingepasst. 
bekleidung mit akustikelementen, dito turnhallen-neubau, mdf-trägerplatte 
ahornfurniert, verdeckte montage, decke mit durchgehenden fugen von ca. 8mm, 
plattenlänge = ca. 2.40m. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  wandbeläge sanierung. 
heizkörper sanierung. 

oberflächensanierung. 

    

     

285.3 innere holzbehandlungsarbeiten  

  innentüren sanierung. oberflächsanierung. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung. 
beleuchtungsplanung. 

 

     

294 hlk-ingenieur  

  planung lüftungsanlage  

     



297.3 bauphysiker  

  projektphase  

     

297.4 akustiker  

  projektphase  

     

379 betriebseinrichtungen  

  bühnentechnik bühnentechnikeinrichtung projekt thomas märker, ligerz: 
beleuchtung bühnenbereich, lichtsteuerung, movinglight, stellwände zur bühnen-
gestaltung, handwindenzüge, verfolgerscheinwerfer, tonanlage, bühnenerweiterung, 
beamer, tanzteppich, portalverkleidung. 

     

399 bühnentechiker  

  projektphase  

   

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 2 - 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 - 3. 

     

558 bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 2 - 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 - 3. 

     

683 reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 2 - 3). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 - 3. 

   

900 möblierung  

  
saalbestuhlung. 
geräte, apparate. 

nicht eingerechnet. 
in pos 379 betriebseinrichtungen. 

    

921 vorhänge und innendekorationsarbeiten  

  ersatz bühnenvorhang ost. 
akustikbekleidung westwand. 
verdunkelungsvorhänge süd und nord. 

bühnenvorhang: 
aufbau auf bestehende metalltragkonstruktion. 
bedienung elektrisch, elektrozug montagefertig zusammengestellt für 2-teiligen 
vorhang, profil alu eloxiert, bedienungs- und antriebsseite nach wahl, 
motor230v, 184w, 5nm, ul-geprüft, mit integriertem thermoschutz gegen 
überlastung. die endpositionen sind individuell einstellbar und gegen stromausfall 
geschützt. der vorhang kann per knopfdruck stufenlos geöffnet/geschlossen oder auf 
jeder position angehalten werden. vorhanggeschwidigkeit 30cm/sek (max. 
vorhanggewicht 67 kg) inkl. montagematerial ohne schalter/steuerung geliefert. 
vorhang 2-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, konfektioniert 
oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum, höhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 
cm, bodenabstand ca. 3 cm, profil hinter bühnenvorhang manuell, raumtrennprofil alu 
eloxiert, gebogen inkl. montagematerial, geliefert. 
vorhang 1-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl, 
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum 
höhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert 
seitenfenster links und rechts: 
bedienung elektrisch, elektrozug montagefertig zusammengestellt für 1-teiligen 
vorhang, profil weiss pulverbeschichtet (max. vorhanggewicht 25kg), motor (unten) 
wahlweise links oder rechts inkl. kabel (2m standard) und stecker/kupplung, paket 
links exkl. schalter und steuerung, inkl. montagematerial. 
vorhang 1-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl, 
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum 
höhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert. 
elektrozug montagefertig zusammengestellt für 2-teiligen vorhang, profil weiss 
pulverbeschichtet (max. vorhanggewicht 25kg), motor (unten) wahlweise links oder 
rechts inkl. kabel (2m standard) und stecker/kupplung, paket links exkl. schalter und 
steuerung. 
vorhang 2-teilig aus verdunklungsstoff permanent flammhemmend, farbe nach wahl, 
stoffbreite 300 cm, konfektioniert oben mit rundfalten und hacken, unten mit saum 
höhe ca. 15 cm, seitlich mit saum 5 cm, bodenabstand ca. 3 cm, geliefert. 
demontage und montage: 
demontage der bestehenden vorhänge und schienen inkl. entsorgung. 
montage der profile und vorhänge inkl. gerüst auf- und abbau und miete in 3. 
etappen. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 korridore / treppenhäuser 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

210 gerüstungen  

  
rollgerüst für montagearbeiten an decken korridore. 
treppenhausgerüste dg west. 

gerüstungen für montagearbeiten. 

    

230 elektroanlagen  

  anpassungsarbeiten bestehende installation. 
installation für sekundärbeleuchtung korridore. 

treppenhaus west: 
anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil spitzarbeiten für 
handlaufleuchten. komplett-lnstallationen. 
treppenhaus nord: 
anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil spitzarbeiten für 
handlaufleuchten. komplett-lnstallationen. 
korridore: 
anpassarbeiten an der bestehenden installation. anteil neue lichtzuleitungen 
für sekundärbeleuchtung. komplett-lnstallationen. 

    

233 leuchten- und lampenlieferungen  

  neue beleuchtungskörper korridore inkl. installation. 
neue beleuchtungskörper treppenhäuser inkl. 
installation. 

licht + raum, arno, pendel- und aufbauleuchten in korridoren  und treppenhäusern an 
bestehenden anschlussstellen montieren. 
led-strip in handläufen treppenhaus west eingenutet, für treppenausleuchtung. inkl. 
betriebsgeräte. 
led-strip in aluprofil, in oder an deckenakustikmodulen einseitig an längsache 
montiert, für arbeitsbereichausleuchtung korridore, inkl. betriebsgeräte. 

     

272.2 allgemeine metallbauarbeiten  

  reparatur hakenleisten garderoben. annahme:reparaturarbeiten. 

     

272.3 innere verglasungen  

  brandabschlüsse ug-dg. brandabschluss ei 30 zu treppenhäusern aus jansen-profilen mit gerundeten ecken 
und 2-flügligen türen, in ral-farbton spritzen. glas brandschutz. 

     

273.1 wandschränke, gestelle und dgl.  

  ersatz wandschränke ug. 
renovation garderobenbänke. 

endlos-wandschrank mit 57 türen , zwischenseiten pro abteil. 
seiten, boden und deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstärktem 
kern , 25 mm stark. schranktüren und sichtseiten kunstharz belegt, 
kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie türbelag. 4 verdeckte topfbänder mit 
oeffnungswinkel 120 0, oder 4 topfbänder mit sichtbarer rolle, oeffnungswinkel 
ca 170 0 drehgriff heusser, vernickelt. türbreiten ca 65 cm. 
grösse 35500 x 600 x 2100 mm. 
drehgriff mit sicherheitszylinder. 
bestehende bankleisten demontieren, flächen und kanten schleifen, alle flächen neu 
lackieren mit 2-komp. klarlack supremo. 
längen 3100 mm, vorderbrett mit stirnleiste, hintere bretter parallel.  

    

273.3 allgemeine schreinerarbeiten  

  
sanierung treppenhandläufe und einnuten für 
beleuchtung. 

 

     



278 beschriftungen, markierungen, signaletik  

  raumbeschriftungen, orientierungshilfen. annahme : tür- und orientierungschilder aus acrylglas beschriftet. 

     

281.1 fugenlose bodenbeläge  

  sanierung hartbeton und gussasphaltbeläge 
korridore ug - 2. og. 

unterhaltsarbeiten hartbeton ug: 
reinigen und überschleifen der hartbeton- oberfläche. 
spachtelung und feinschliff, aufbringen einer imprägnierung i versiegelung, marke: wb 
gussasphaltbeläge eg – dg: 
nassreinigen und schleifen der gussasphaltoberfläche, vollständiges entfernen der 
best. siegelung. aufbringen einer imprägnierung schwarz, 2 anstriche und 
transparenter versiegelung. 2 anstriche. typ: walo. 

  sanierung steinholzbeläge korridor dg. untergrund trocknen. schleifen alter, versiegelter untergründe mittels 
diamantschleiftechnik, inkl. staubabsaugung, ein grob- und ein feinschliff. entlang 
wänden, stützen etc. bleibt ein streifen von ca. 3 cm ungeschliffen. 
oberflächenveränderung: durch das diamantschleifen werden ca. 2 mm des bodens 
abgetragen. kellenzüge, siegelrückstände sind danach nicht mehr sichtbar. 
vertiefungen über 2 mm bleiben unverändert sichtbar. 
der farbton wird bei eingefärbten böden heller und erhält einen leichten beigestich, 
da die holzfasern angeschliffen werden. flüssigkeiten die tiefer als ca. 2 mm 
eingedrungen sind können farbflecken hinterlassen die durch das schleifen nicht 
restlost entfernbar sind. 
nachbearbeitung der randzonen entlang wänden, stützen etc. mit 
kleindiamantschleifmaschine. geschliffene oberfläche mit uv-beständigem, 
transparentem pur-mattsiegel behandeln. 

     

281.6 bodenbeläge aus platten  

  reparatur plattenbeläge korridore ug-dg. annahme: sanfte sanierung randaschluss gussasphaltbelag aus keramikplatten. 
lose und defekte platten und plattenteile ausbauen und neu einkleben. 

     

283.2 deckenbekleiungen aus gips  

  
akustikdeckenbekleidungen korridore als decken-
spiegel. 

lochplattendecke.knauf claneo akustik design-decke, abgehängt mit seitlicher 
abschlussschürze. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  wand- und deckenbeläge korridore sanierung. 
holzwerk sanierung. 
metallteile sanierung. 
sanierung treppengeländer. 
wand- und deckenbeläge eingangshalle sanierung. 

vorbereitungsarbeiten: 
flick- und verputzarbeiten, risse sanieren, demontagen/montagen, vollständiges 
entfernen aller farbschichten. 
abdeckarbeiten: 
böden schützen, abdeckung festgeklebt, (dauerhafte abdeckung). 
decken (mit hohlkehlen) und wände: 
abwaschen der leimfarbe, grundieren 2 anstriche getönt. 
wandsockel kh: 
waschen mit laugenwasser, anschleifen, grundieren 2 anstriche kh seidenglanz 
getönt. 
kapitelle mit köpfen: 
abwaschen der leimfarbe, grundieren,2 anstriche 
sockelleibungen kh: 
waschen mit laugenwasser, anschleifen, 2 anstriche seidenglanz, getönt. 
holzwerk profiliert wandschränke, türen, verglaste türen: 
waschen mit laugenwasser, schleifen, spachteln, 1x vorlack bunt, 1 deckanstrich 
bunt. 
türrahmen profiliert, schrankrahmen, fussladen: 
waschen mit laugenwasser, schleifen, spachteln, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich 
bunt. 
fenster mit sprossen (oberhalb türen): 
waschen mit laugenwasser, schleifen, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich bunt. 
fensterbänke natur: 
waschen mit laugenwasser, schleifen, 2x klarlack. 
metalle: 
heizkörper guss, elektroschrankdeckel, treppengeländer 
schleifen, 1x vorlack bunt, 1x deckanstrich bunt. 

  wiederherstellung wand- und deckendekorelemente 
korridore. 
wiederherstellung wand- und deckendekorelemente 
eingangshalle. 

dekorationsmalerei ug bis dg: 
bemusterungen nach vorgabe denkmalpflege, schablonen herstellen gemäss muster 
vor ort, schablonierarbeiten koloriert. 
ausführung ringmuster, quadratmuster/pyramidenmuster. 

     

285.2 restaurationsarbeiten  

  untersuchungen und sondierungen. begleitung der malerarbeiten bei einer renovation der architekturoberflächen: 



korridore eg - 4.og, eingangsbereich west, treppenhaus süd. 
basis zur ausführung bilden die erlangten erkenntnisse der vorausgegangenen 
untersuchungen. ergeben sich über einzelne architekturelemente, insbesondere die 
ornamentik der hochwandbereiche keine schlüssigen originalbefunde zur farb- bzw. 
formgebung, muss diese anhand der historischen aufnahmen rekonstruiert werden. 
erstellen von planaufnahmen mit zuordnung der entsprechenden farbgebung aller 
infrage kommenden architekturelemente. 
ausarbeiten von rekonstruktionsvorschlägen und erstellen von 1:1 vorlagen für 
fehlende ornamentik, zur herstellung entsprechender schablonen. 
besprechungen mit denkmalpflege, bauleitung und maler während der 
ausführungsphase. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung. 
beleuchtungsplanung. 

 

     

294 hlk-ingenieur  

  planung lüftungsanlage  

     

297.3 bauphysiker  

  projektphase.  

     

297.4 akustiker  

  projektphase.  

     

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 2 + 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2. 

     

558 bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2. 

     

683 reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 2 + 3). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 2. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 dachgeschoss 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

112 rückbauarbeiten  

  

räumungsarbeiten klassenzimmer für sanierung 
oberflächen. 
räumungsarbeiten werkräume für sanierung 
oberflächen. 
räumungsarbeiten lagerräume für sanierung 
oberflächen. 
rückbau und entsorgung bodenbelag linoleum 
unbelastet. 

annahme: räumungs- und rückbauarbeiten für oberflächensanierung. 

     

230 elektroanlagen  

  anpassungen elektroinstallation klassenzimmer. 
anpassungen elektroinstallation werkräume. 

werkräume: 
werken / holz bestehend aus 2 zimmern. komplett-lnstallationen. 
klassenzimmer: 
annahme ähnlich wie bibliotek. komplett-lnstallationen. 

    

233 leuchten- und lampenlieferungen  

  
ersatz beleuchtung inkl. installation klassenzimmer. 
ersatz beleuchtung inkl. installation werkräume. 

led-leuchtensystem gependelt. 

    

271 gipserarbeiten  

  
reparaturarbeiten verputzarbeiten klassenzimmer 
und werkräume. 

annahme: reparaturarbeiten wände und decken. 

     

281.2 
bodenbeläge aus kunststoffen, textilien und 
dgl. 

 

  ersatz linoleumbodenbelag. annahme: ersatz bodenbeläge linoleum. 

     

283.4 
deckenbekleidungen aus holz- und 
holzwerkstoffen 

 

  akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion. deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch 
analog korridor. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  

anstrich wände inkl. nebenarbeiten. 
anstrich decken inkl. nebenarbeiten. 
heizkörper sanierung. 

annahme: oberflächensanierung analog korridor. 

     

285.3 innere holzbehandlungsarbeiten  

  innentüren sanierung. in teilobjekt korridore. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung.  



beleuchtungsplanung. 

     

297.3 bauphysiker  

  projektphase.  

     

297.4 akustiker  

  projektphase.  

     

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2. 

     

558 bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2. 

     

683 reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2. 

   

900 möblierung  
 schulzimmermöblierung. 

geräte, apparate. 
nicht eingerechnet. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 gruppenräume 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

112 rückbauarbeiten  

  

rückbau bibliothekseinrichtung eg. 
rückbau wandausfachung zu treppenhaus eg und 1. 
og. 
rückbau und entsorgung bodenbelag textil eg und 
1. og. 

annahme: verschiedene rückbauarbeiten. 

     

211 baumeisterarbeiten  

  Verschiedenes. annahme: verschiedene nebenarbeiten. 

     

230 elektroanlagen  

  anpassungen elektroinstallation. anpassarbeiten an den bestehenden gruppenräumen. komplett-lnstallationen. 

     

233 leuchten- und lampenlieferungen  

  ersatz beleuchtung inkl. Montage. licht + raum, arno, pendelleuchten auf akustikdeckenspiegel montiert. 

     

271 gipserarbeiten  

  
leichtbautrennwand für teilung gruppenräume eg, 
1.og, 2.og 

knauf metallständerwand  w 115 als raumtrennwand. 

  
reparaturarbeiten verputzarbeiten gruppenräume 
eg, 1.og, 2.og 

annahme: verschiedene instandstellungs- und anpassungsarbeiten. 

     

272.3 innere verglasungen  

 glasabschluss mit zwei türen 2. og + dg. liefern und montieren von raumabschluss ei 30. 
rahmen und türprofile aus jansen-economy r 30, bestehend aus einer türe mit 10 
verglasten feldern, beistoss mit kantenriegel, sowie 6 fest verglasten feldern. 
obere zwei ecken gerundet. 
oberfläche sandstrahlen, spritzverzinken und patina-moderna spritzen. 
glas brandschutz. 
grösse 4320 x 3760. 

  glasabschluss festverglast zu treppenhaus eg, 1.og, 
2. og. 

treppenabschluss ei 30. 
analog glasabschluss mit gerundeten ecken und spickelförmig. 

  einbau glastüre in glasabschluss eg und 1. og. einbau von türe in bestehende rahmen. 
glas drahtspiegelglas. 

    

     

273.3 allgemeine schreinerarbeiten  

  anpassungsarbeiten. verschiedene anpassungsarbeiten. 

     

281.1 fugenlose bodenbeläge  

  sanierung gussasphaltbeläge eg, 1. og, 2.og. gussasphaltbeläge gruppenräume. 
nassreinigen und schleifen der gussasphaltoberfläche 
vollständiges entfernen der best. siegelung. aufbringen einer imprägnierung schwarz, 
2 anstriche und transparenter versiegelung 2 anstriche. typ: walo. 

     



281.6 bodenbeläge aus platten  

  sanierung plattenfriese eg, 1. og, 2.og. annahme: sanfte sanierung randaschluss gussasphaltbelag aus keramikplatten. lose 
und defekte platten und plattenteile ausbauen und neu einkleben. 

     

283.2 deckenbekleidungen aus gips  

  
akustikdeckenbekleidungen gruppenräume als 
deckenspiegel 

lochplattendecke. knauf claneo akustik design-decke, abgehängt mit seitlicher 
abschlussschürze. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  

anstrich wände inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.og. 
anstrich decken inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.og. 
heizkörper sanierung. 

annahme: oberflächensanierung analog korridore. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung. 
beleuchtungsplanung. 

 

     

297.3 bauphysiker  

  projektphase.  

     

297.4 akustiker  

  projektphase.  

     

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2. 

     

558 Bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2. 

     

683 Reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2. 

   

900 möblierung  
 schulzimmermöblierung. 

geräte, apparate. 
nicht eingerechnet. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 hauswarträume 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

112 rückbauarbeiten  

  räumungsarbeiten, materialentsorgung. 
rückbauarbeiten. 

annahme: räumungs- und rückbauarbeiten 

    

211 baumeisterarbeiten  

  einzug neue geschossdecke 2.ug/1.ug. 
wände kn 1. ug personalbereich. 
wände kn 1. ug laggeraum. 
nebenarbeiten haustechnik. 

neue geschossdecke in stahlbeton, trennwände in kalksandstein, nebenarbeiten. 

     

221.0 fenster aus holz  

  ersatz fenster. in teilobjekt gebäudehülle. 
     

230 elektroanlagen  

  elektroinstallationen. büro hauswart: 
installation schalter / steckdosen, installation ukv steckdosen, anteil demontage,  
komplett-lnstallationen. 
lager: 
installation schalter / steckdosen, anteil demontage, komplett-lnstallationen. 
dusche / personal: 
installation schalter / steckdosen, anteil demontage, komplett-lnstallationen. 

     

233 leuchten und lampenlieferungen  

  neue beleuchtungskörper inkl. installation. led-leuchtensystem gependelt. 

     

240 heizungsanlage  

  wärmeverteilung personalbereich. heizkörpermontage und erschliessung. 

     

250 sanitäranlagen  

  

anpassungen. 
sanitärappartelieferung duchen personal. 
sanitärapparetlieferung waschen/trocknen. 
waschgerätelieferung waschen/trocknen. 
sanitärleitungen inkl. dämmungen. 

sanitärinstallationen für neue nutzung. 

     

258 kücheneinrichtungen  

  teeküche personalbereich. einfache küche personalbereich. 

     

271 gipserarbeiten  

  wandbeläge personalbereich, hauswartbüro. annahme: verputzarbeiten grund- und deckputz. 

     

272.2 allgemeine metallbauarbeiten  

  treppe 2. ug - 1. ug. metalltreppe für erschliessung heizungsraum 2. ug. 

     



273.0 innentüren aus holz  

  raumabschlüsse personalbereich. blockfuttertüren zum streichen, futter in mdf 25 mm, türblatt brunex nova 39 mm. 
objektbänder verstellbar, einsteckschloss mit zylinderausschnitt, garnitur glutz mit 
langschild. gummidichtung im futterfalz. 

     

273.1 wandschränke , gestelle und dgl.  

  wandschränke personalbereich. endlos-wandschrank mit 7 türen, zwischenseiten pro abteil. 
seiten, boden und deckel weiss beschichtet, tablare in osb combiline mit verstärktem 
kern, 25 mm stark. 
schranktüren und sichtseiten kunstharz belegt, kanten in abs 1 mm, gleiche farbe wie 
türbelag. 5 verdeckte topfbänder mit oeffnungswinkel120° , oder 4 topfbänder mit 
sichtbarer rolle, oeffnungswinkel ca 170 ° drehgriff heusser, vernickelt. 
türbreiten ca 65 cm. grösse 4200 x 600 x 2300 mm. 

     

281.0 unterlagsböden  

  dämmung und unterlagsboden personalbereich, 
hauswartbüro. 
reparatur überzüge lagerbereiche. 

annahme: unterlagsböden in neuen nutzungsbereichen. 

     

281.1 fugenlose bodenbeläge  

  pu-beläge personalbereich, hauswartbüro. annahme: bodenbeläge in neuen nutzungsbereichen. 

     

282.4 wandbeläge plattenarbeiten  

  plattenarbeiten duschenbereich. annahme: wandbeläge in nassbereichen der neuen nutzungsbereiche. 

     

283.4 deckenbekleidungen aus holz- und 
holzwerkstoffen 

 

  akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion 
personalbereich. 

deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch 
analog korridor. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  anstrich wände inkl. nebenarbeiten. 
anstrich decken inkl. nebenarbeiten. 

annahme: oberflächensanierung analog korridor. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung. 
beleuchtungsplanung. 

 

     

297.3 bauphysiker  

  projektphase.  

     

297.4 akustiker  

  projektphase.  

     

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2. 

     

558 Bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2. 

     

683 Reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2. 

   

900 möblierung  
 möblierung personalbereich. 

geräte, apparate. 
nicht eingerechnet. 
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projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 bibliothek 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

112 rückbauarbeiten  

  rückbau und entsorgung wandkorpusse. 
rückbau und entsorgung wandtafelanlagen. 
rückbau und entsorgung bodenbelag vinyl belastet. 
rückbau und entsorgung bodenbelag linoleum 
unbelastet. 
rückbau waschtische. 

annahme: räumungs- und rückbauarbeiten für oberflächensanierung. 

     

211 baumeisterarbeiten  

  ausbruch trennwand inkl. abfangung sturz. raumverbindung erstellen. 

     

230 elektroanlagen  

  anpassungen elektroinstallation. elektroinstallation anpassen für neue nutzung bestehend aus 2 zimmern (inkl. ukv 
inst.). komplett-lnstallationen. 

     

233 leuchten- und lampenlieferungen  

  ersatz beleuchtung inkl. montage. led-leuchtensystem gependelt. 

     

273.0 innentüren aus holz  

  zimmerverbindungstüre neu. kein abschluss vorgesehen. 

     

273.3 allgemeine schreinerarbeiten  

  sitzstufen eichenfurniert inkl. unterkonstruktion. sitzstufenkonstruktion analog besehende bibliothek mit holzstufen. 

     

271 gipserarbeiten  

  reparaturarbeiten verputzarbeiten. annahme: reparaturarbeiten wände und decken. 

     

281.7 bodenbeläge aus holz  

  ersatz vinyl- und linoleumbodenbelag mit 
parkettbelag. 

wegschleifen der leim, linoleum- sowie spachtelrückstände mit dia-norm- 
diamantschleifmaschine (staubarm). annahme sanierung unterlagsboden. 
liefern von massivparkett eiche europäisch, sortierung natur, leicht gefast, vorgeölt ab 
werk, dimension 700 x 120 x 15 mm. verlegearbeiten inkl. hybridklebstoff, 
schiffsbodenartig. 
erstpflege/endoelung maschinell aufgetragen. 
liefern und montieren von holzsockel eiche massiv geölt 60/12/8 mm. 

     

     

283.4 deckenbekleidungen aus holz- und 
holzwerkstoffen 

 

  akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion. deckensegel oder deckenspeigel aus akustikplatten holz analog aula oder mineralisch 
analog korridor. 

     

285.1 innere malerarbeiten  

  anstrich wände inkl. nebenarbeiten. annahme: oberflächensanierung analog korridor. 



anstrich decken inkl. nebenarbeiten. 
heizkörper sanierung 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

293 elektroingenieur  

  technikplanung. 
beleuchtungsplanung. 

 

     

297.3 bauphysiker  

  projektphase.  

     

297.4 akustiker  

  projektphase.  

     

510 baunebenkosten  

  verschiedenes (bkp 1 + 2). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 1 + 2. 

     

558 Bauherrenleistungen  

  projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 1 + 2. 

     

683 Reserven  

  unvorhergesehenes (bkp 1 + 2). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 1 + 2. 

   

900 möblierung  
 schulzimmermöblierung. 

geräte, apparate. 
nicht eingerechnet. 
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d a n i e l   b i e r i 
a r c h i t e k t u r a t e l i e r 
 

 

fallernweg 2 ch - 4515  oberdorf 
tel  032  623 85 05 fax  032  623 85 06 
e-mail d.bieri@danielbieri.ch www.danielbieri.ch 

 
 
 

projekt: 17.06 

schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 7, 4500 solothurn 

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn 

baubeschrieb: zu kostenschätzung vom 12.03.2018 estrichausbau 
 
 
bkp gewerk beschrieb 

   

214.3 holzelementbau  

  raumzellen für materiallagerung l x b x h = 5.00 x 
4.00 x 2.30. 

raumzellen in holzrahmenbauweise für lagerzwecke. 
ständer wärmegedämmt für verbesserung amplitudendämpfung. 
belüftung natürlich. 
keine beheizung. 
raumzellen modular aufgebaut und erweiterbar. 
annahme 1. etappe 4 stk raumzellen. 

     

291 architekt  

  projektphase. 
ausführungsphase. 

annahme: honorar architekt für projekt- und ausführungsphase > 15% bkp 1 + 2. 

    

297 bauphysiker  

  projektphase. annahme: honorar bauphysiker für begleitung projektphase. 

     

510 baunebenkosten  
  verschiedenes (bkp 2 + 3). annahme: baunebenkosten > 1% bkp 2 + 3. 

     

558 bauherrenleistungen  
  projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3). annahme: projektleitung bauherrschaft > 3% bkp 2 + 3. 

     

683 reserven  
  unvorhergesehenes (bkp 2 + 3). annahme: reserven für unvorhergesehendes > 10% bkp 2 + 3. 
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