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d a n i e l   b i e r i
a r c h i t e k t u r a t e l i e r
fallernweg 2
ch - 4515 oberdorf
tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

projekt: 17.06
schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 24, 4500 solothurn

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn

kostenschätzung 20.03.2018 zusammenstellung total

dringlichkeitsstufe teilobjekt massnahmen total gerundet bemerkungen

gebäudehülle 4'525'800.00Fr.            4'530'000.00                
estrichboden 496'470.00Fr.               500'000.00                   
aula 996'402.10Fr.               1'000'000.00                
lift 863'330.00Fr.               865'000.00                   
korridore / treppenhäuser 1'932'471.00Fr.            1'935'000.00                
dachgeschoss 479'586.60Fr.               480'000.00                   
gruppenräume 380'443.65Fr.               385'000.00                   
hauswarträume 320'003.70Fr.               325'000.00                   
bibliothek 168'248.65Fr.               170'000.00                   
estrichausbau 87'324.00Fr.                 90'000.00                     
abwasserleitungen 232'959.00Fr.               235'000.00                   
tagesschule -Fr.                            -                                

________________ ________________
10'483'038.70Fr.      10'515'000.00Fr.      

20.03.2018_eigene dateien\atelier\hermesbühl solothurn_sanierung bestand\kostenschätzung\zusammenstellung\ks_sanierung bestand_02.xls



d a n i e l   b i e r i
a r c h i t e k t u r a t e l i e r
fallernweg 2
ch - 4515 oberdorf
tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

projekt: 17.06
schulhaus hermesbühl, sanierung bestand, bielstrasse 24, 4500 solothurn

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn

kostenschätzung 20.03.2018 zusammenstellung etappen

dringlichkeitsstufe teilobjekt massnahmen total gerundet bemerkungen

1. etappe aula sanierung aula 1'000'000.00Fr.            1'140'000.00                
fensterersatz aula 90'000.00Fr.                 
wärmedämmung estrichboden über nordtrakt 50'000.00Fr.                 

2. etappe lift lifteinbau mit anpassungsarbeiten angrenzenden räume 865'000.00Fr.               1'190'000.00                
hauswarträume einbau hauswrträume ug nord 325'000.00Fr.               

3. etappe gebäudehülle sanierung gebäudehülle 4'440'000.00Fr.            4'440'000.00                

4. etappe estrichboden wärmedämmung estrichboden westtrakt 450'000.00Fr.               450'000.00                   

5. etappe dachgeschoss sanierung schul- und werkräume dg 480'000.00Fr.               480'000.00                   

6. etappe bibliothek einbau bibliothek dg 170'000.00Fr.               170'000.00                   

7. etappe gruppenräume eg 103'000.00Fr.               385'000.00                   
1. og 103'000.00Fr.               
2. og 132'000.00Fr.               
dg 47'000.00Fr.                 nur glasabschluss

8. etappe korridore / treppenhäuser sanierung ug 392'000.00Fr.               1'935'000.00                
sanierung eg 378'000.00Fr.               
sanierung eingangshalle 90'000.00Fr.                 
sanierung 1. og 378'000.00Fr.               
sanierung 2. og 378'000.00Fr.               
sanierung dg 319'000.00Fr.               



unabhängig estrichausbau einbau raumzellen für materiallager estrich 90'000.00Fr.                 90'000.00                     annahme 4 stk raumzellen

abwasserleitungen sanierung abwasserleitungssystem 235'000.00Fr.               235'000.00                   

________________ ________________
10'515'000.00Fr.       10'515'000.00Fr.       

20.03.2018_eigene dateien\atelier\hermesbühl solothurn_sanierung bestand\kostenschätzung\zusammenstellung\ks_sanierung bestand_02.xls



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

gebäudehülle

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf basis bemerkungen

210 gerüstungen 140'000.00Fr.            

fassadengerüst aussenwände gl 1.00 140'000.00Fr.            140'000.00Fr.            ro rothgerüste

211 baumeisterarbeiten 10'000.00Fr.              

verschiedene nebenarbeiten gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              

214.1 zimmerarbeiten 10'000.00Fr.              

sanierung defekte teile dachuntersicht gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

sanierung defekte teile dachgesimse gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

216.0 natursteinarbeiten 425'000.00Fr.            

reinigung natursteinelemente gl 1.00 200'000.00Fr.            200'000.00Fr.            ro sansoni

sanierung risse und abplatzungen natursteinsockel gl 1.00 225'000.00Fr.            225'000.00Fr.            ro alois herger

auffrischen kunst- und natursteinbeläge

221.0 fenster aus holz 1'407'000.00Fr.         

ersatz fenster iv/ev gl 1.00 1'400'000.00Fr.         1'380'000.00Fr.         ro devaud + marti variante iv/ev

sanierung fenster ev und dv zwischenbau variante landhaussprossen chf 940'000.00

sanierung fenster treppenhäuser dv gl 1.00 27'000.00Fr.              27'000.00Fr.              ro erich liechti

221.5 aussentüren, tore aus holz 10'000.00Fr.              

sanierung aussentüren st 4.00 2'500.00Fr.                10'000.00Fr.              

224.0 deckungen geneigte dächer 1'055'000.00Fr.         

neue dacheindeckung gl 1.00 750'000.00Fr.            750'000.00Fr.            ro christ

ersatz spenglerarbeiten gl 1.00 240'000.00Fr.            240'000.00Fr.            ro christ

ersatz blitzschutz gl 1.00 65'000.00Fr.              65'000.00Fr.              ro christ



227.1 aeussere malerarbeiten 230'000.00Fr.            

sanierung fassade gl 1.00 230'000.00Fr.            230'000.00Fr.            ro stüdeli

sanierung dachuntersicht

sanierung dachgesimse

sanierung ev- und dv fenster zwischanbau und treppenhäuser

228.3 markisen 127'000.00Fr.            

demontage und enstsorgung bestehende storen gl 1.00 11'000.00Fr.              11'000.00Fr.              ro schenker

ersatz ausstellstoren gl 1.00 116'000.00Fr.            116'000.00Fr.            ro schenker

229 restaurationen 5'000.00Fr.                

restauration wanddekorelemente gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

230 elektroanlagen 5'000.00Fr.                

verschiedene anpassungsarbeiten gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

233 leuchten- und lampenlieferung 5'000.00Fr.                

aussenbeleuchtung erneuern gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

272.3 metallbauarbeiten 21'000.00Fr.              

renovation gitter ug-fenster gl 1.00 21'000.00Fr.              21'000.00Fr.              ro blaser

291 architekt 517'500.00Fr.            

projektphase (bkp 2) % 0.07 3'450'000.00Fr.         241'500.00Fr.            

ausführungsphase (bkp 2) % 0.08 3'450'000.00Fr.         276'000.00Fr.            

297.3 bauphysiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

510 baunebenkosten 39'700.00Fr.              

verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 3'970'000.00Fr.         39'700.00Fr.              

558 bauherrenleistungen 119'100.00Fr.            

projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 3'970'000.00Fr.         119'100.00Fr.            

683 reserven 397'000.00Fr.            

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 3'970'000.00Fr.         397'000.00Fr.            

______________ ______________

4'525'800.00Fr.      4'525'800.00Fr.      



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

estrichboden

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

112 rückbauarbeiten 15'000.00Fr.              

räumungsarbeiten estrich, materialentsorgung gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              

214.4 aeussere bekleidungen, gesimse, treppen 355'000.00Fr.            
wärmedämmung und bodenaufbau decke über dg gl 1.00 295'000.00Fr.            295'000.00Fr.            ro fluri holz
wärmedämmung und bodenaufbau decke über aula gl 1.00 50'000.00Fr.              50'000.00Fr.              ro fluri holz

renovation treppe dg-estrich westtrakt gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              ro fluri holz

291 architekt 55'500.00Fr.              

projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 370'000.00Fr.            25'900.00Fr.              

ausführungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 370'000.00Fr.            29'600.00Fr.              

297.3 bauphysiker 10'000.00Fr.              

projektphase gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              

510 baunebenkosten 4'355.00Fr.                

verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 435'500.00Fr.            4'355.00Fr.                

558 bauherrenleistungen 13'065.00Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 435'500.00Fr.            13'065.00Fr.              

683 reserven 43'550.00Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) gl 0.10 435'500.00Fr.            43'550.00Fr.              

______________ ______________

496'470.00Fr.         496'470.00Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

aula

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

112 rückbauarbeiten 27'600.00Fr.              

räumungsarbeiten, materialentsorgung gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                

rückbau schränke technik-/lagerraum st 7.00 200.00Fr.                   1'400.00Fr.                

demontage bestehende deckenbekleidung aula gl 1.00 13'000.00Fr.              13'000.00Fr.              ro fluri holz

demontage bestehende wandbekleidung aula gl 1.00 7'500.00Fr.                7'500.00Fr.                ro fluri holz

rückbau bodenbeläge linoleum aula, vorraum und technikraum m2 180.00 15.00Fr.                     2'700.00Fr.                ro mobilia

210.0 gerüstungen 38'000.00Fr.              
gerüstung ostwand gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                
flächengerüst deckensanierung gl 1.00 25'000.00Fr.              25'000.00Fr.              

rollgerüste montagearbeiten decke st 2.00 1'500.00Fr.                3'000.00Fr.                

fassadengerüst für einbringen monobloc estrich gl 1.00 7'000.00Fr.                7'000.00Fr.                

214.1 zimmerarbeiten 14'400.00Fr.              
öffnen und schliessen dachfläche nord für einbringen monobloc gl 1.00 8'000.00Fr.                8'000.00Fr.                
aussparungen decke über aula für leitungsführungen lüftung st 8.00 800.00Fr.                   6'400.00Fr.                

214.3 holzelementbau 17'500.00Fr.              
raumzelle ei 30 für monobloc m3 50.00 350.00Fr.                   17'500.00Fr.              

224.0 deckungen geneigte dächer 4'000.00Fr.                

öffnen und schliessen dachfläche nord für einbringen monobloc gl 1.00 4'000.00Fr.                4'000.00Fr.                

221.0 fenster aus holz
ersatz fenster gl 1.00 -Fr.                         -Fr.                         in ks sanierung gebäudehülle

230 elektroanlagen 22'000.00Fr.              
demontage audio- und lichttechnikinstallation technikraum gl 1.00 2'000.00Fr.                2'000.00Fr.                ro regio energie
anpassungsarbeiten bestehende installation gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              ro regio energie



elektroinstallation lüftungsanlage inkl. Zuleitung ab hv gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              ro enerconom

233 leuchten- und lampenlieferungen 37'000.00Fr.              
neue beleuchtungskörper aula inkl. Installation gl 1.00 37'000.00Fr.              37'000.00Fr.              ro lichttechnik variante flächenpendelleuchte planeta

242 heizungsanlagen 3'000.00Fr.                
demontage und wiedermontage heizkörper st 6.00 500.00Fr.                   3'000.00Fr.                

244 lufttechnische anlagen 135'000.00Fr.            
neue lüftungsanlage gl 1.00 135'000.00Fr.            135'000.00Fr.            ro enerconom

271 gipserarbeiten 33'000.00Fr.              

renovation wand west m2 80.00 125.00Fr.                   10'000.00Fr.              

renovation brüstungen nord und süd st 6.00 500.00Fr.                   3'000.00Fr.                

vorsatzschale (lüftungsleitungen) fassade ost m2 80.00 250.00Fr.                   20'000.00Fr.              

273.1 wandschränke, gestelle und dgl. 16'500.00Fr.              

ersatz schränke technikraum 2-flg 1.20 x 0.60 x 2.10 gl 1.00 14'000.00Fr.              14'000.00Fr.              ro adam

arbeitsfläche für bühnentechnik 4.00 x 0.60 st 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                ro adam ro adam

273.3 allgemeine schreinerarbeiten 15'000.00Fr.              

demontage, anpassung und wiedermontage bühne. gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              

281.2 bodenbeläge aus kunststoffen, textilien und dgl. 6'000.00Fr.                

ersatz bodenbelag bühne linoleum m2 36.00 -Fr.                         -Fr.                         in pos. 379 bühnentechnik

ersatz bodenbelag technikraum linoleum m2 40.00 100.00Fr.                   4'000.00Fr.                

ersatz bodenbelag vorraum linoleum m2 20.00 100.00Fr.                   2'000.00Fr.                

281.7 bodenbeläge aus holz 29'700.00Fr.              

ersatz linoleumbodenbelag mit parkettbelag aula m2 180.00 165.00Fr.                   29'700.00Fr.              ro mobilia massivparkett eiche europäisch

282.5 wandbekleidungen aus holz und holzwerkstoffen 30'000.00Fr.              

neue akustikwandbekleidung gl 1.00 30'000.00Fr.              30'000.00Fr.              ro fluri holz

283.4 deckenbekleidungen aus holz und holzwerkstoffen 85'000.00Fr.              

neue akustikdeckenbekleidung inkl. wärmedämmung gl 1.00 85'000.00Fr.              85'000.00Fr.              ro fluri holz

285.1 innere malerarbeiten 5'400.00Fr.                

wandbeläge sanierung m2 80.00 45.00Fr.                     3'600.00Fr.                

heizkörper sanierung st 6.00 300.00Fr.                   1'800.00Fr.                



285.3 innere holzbehandlungsarbeiten 2'000.00Fr.                

innentüren sanierung st 4.00 500.00Fr.                   2'000.00Fr.                

291 architekt 78'165.00Fr.              

projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 521'100.00Fr.            36'477.00Fr.              

ausführungsphase(bkp 1 + 2) % 0.08 521'100.00Fr.            41'688.00Fr.              

293 elektroingenieur 10'000.00Fr.              

technikplanung gl 1.00 7'500.00Fr.                7'500.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

294 hlk-ingenieur 10'000.00Fr.              

planung lüftungsanlage gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              

297.3 bauphysiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

297.4 akustiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

379 betriebseinrichtungen 178'000.00Fr.            

bühnentechnik gl 1.00 178'000.00Fr.            178'000.00Fr.            ro märker

399 bühnentechiker 8'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 8'000.00Fr.                8'000.00Fr.                ro märker

510 baunebenkosten 8'152.65Fr.                

verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 815'265.00Fr.            8'152.65Fr.                

531 bauzeitversicherungen 1'500.00Fr.                

bauversicherung gl 1.00 1'500.00Fr.                1'500.00Fr.                

558 bauherrenleistungen 24'457.95Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 815'265.00Fr.            24'457.95Fr.              

683 reserven 81'526.50Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 815'265.00Fr.            81'526.50Fr.              

900 möblierung -Fr.                        

saalbestuhlung gl 1.00 -Fr.                        -Fr.                        saalbestuhlung bestehend

geräte, apparate gl 1.00 -Fr.                        -Fr.                        in pos. 379 bühenentechnik



921 vorhänge und innendekorationsarbeiten 65'500.00Fr.              

ersatz bühnenvorhang ost gl 1.00 27'500.00Fr.              27'500.00Fr.              ro nussbaumer tragkonstruktion best., motorbetrieb

akustikbekleidung westwand gl 1.00 28'000.00Fr.              28'000.00Fr.              ro nussbaumer motorbetrieb

verdunkelungsvorhänge süd und nord gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              ro nussbaumer flächengestaltung

______________ ______________

996'402.10Fr.         996'402.10Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

lift

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

211 baumeisterarbeiten 238'000.00Fr.            

gl 1.00 238'000.00Fr.            238'000.00Fr.            ks kurt stalder

214.1 zimmerarbeiten 5'000.00Fr.                

gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ks kurt stalder

221.0 fenster aus holz 1'000.00Fr.                

gl 1.00 1'000.00Fr.                1'000.00Fr.                ks kurt stalder

224.0 deckungen geneigte dächer 6'000.00Fr.                

gl 1.00 6'000.00Fr.                6'000.00Fr.                ks kurt stalder

230 elektroanlagen 23'000.00Fr.              

gl 1.00 23'000.00Fr.              23'000.00Fr.              ks kurt stalder

240 heizungsinstallationen 5'000.00Fr.                

gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ks kurt stalder

250 sanitärinstallationen 27'000.00Fr.              

gl 1.00 27'000.00Fr.              27'000.00Fr.              ks kurt stalder

261 lift 91'000.00Fr.              

gl 1.00 91'000.00Fr.              91'000.00Fr.              ks kurt stalder

271 gipserarbeiten 42'000.00Fr.              

gl 1.00 42'000.00Fr.              42'000.00Fr.              ks kurt stalder

272 metallbauarbeiten 5'000.00Fr.                

gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ks kurt stalder



273 schreinerarbeiten 35'000.00Fr.              

gl 1.00 35'000.00Fr.              35'000.00Fr.              ks kurt stalder

281.0 unterlagsböden 9'000.00Fr.                

gl 1.00 9'000.00Fr.                9'000.00Fr.                ks kurt stalder

281.7 bodenbeläge aus holz 15'000.00Fr.              

gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              ks kurt stalder

282.4 wandbeläge aus platten 5'000.00Fr.                

gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ks kurt stalder

285.1 innere malerarbeiten 48'000.00Fr.              

gl 1.00 48'000.00Fr.              48'000.00Fr.              ks kurt stalder

287 baureinigung 5'000.00Fr.                

gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ks kurt stalder

289 anpassungsarbeiten 80'000.00Fr.              

anpassungsarbeiten angrenzende räume eg - dg st 4.00 20'000.00Fr.              80'000.00Fr.              

291 architekt 96'000.00Fr.              

projektphase (bkp 2) % 0.07 640'000.00Fr.            44'800.00Fr.              

ausführungsphase (bkp 2) % 0.08 640'000.00Fr.            51'200.00Fr.              

292 bauingenieur 13'000.00Fr.              

statik gl 1.00 13'000.00Fr.              13'000.00Fr.              ks kurt stalder

297.3 bauphysiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

510 baunebenkosten 11'310.00Fr.              

verschiedenes inkl. anschlussgebühren abwasser (bkp 2) % 0.02 754'000.00Fr.            11'310.00Fr.              

558 bauherrenleistungen 22'620.00Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 754'000.00Fr.            22'620.00Fr.              

683 reserven 75'400.00Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 754'000.00Fr.            75'400.00Fr.              

______________ ______________

863'330.00Fr.         863'330.00Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

korridore I erschliessungsbereiche

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

210 gerüstungen 24'500.00Fr.              

rollgerüst für montagearbeiten an decken korridore st 5.00 1'500.00Fr.                7'500.00Fr.                

treppenhausgerüste dg west gl 1.00 2'000.00Fr.                2'000.00Fr.                

flächengerüst für sanierung decke eingangshalle gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              

230 elektroanlagen 26'500.00Fr.              
anpassungsarbeiten bestehende installation gl 1.00 26'500.00Fr.              26'500.00Fr.              ro regio energie
installation für sekundärbeleuchtung korridore

233 leuchten- und lampenlieferungen 187'000.00Fr.            
neue beleuchtungskörper korridore inkl. installation gl 1.00 187'000.00Fr.            187'000.00Fr.            ro lichttechnik variante pendelleuchte arno, l+r
neue beleuchtungskörper treppenhäuser inkl. installation variante direktleuchte arno, l+r

272.2 allgemeine metallbauarbeiten 4'000.00Fr.                

reparatur hakenleisten garderoben gl 1.00 4'000.00Fr.                4'000.00Fr.                ro maccaferri

272.3 innere verglasungen 280'000.00Fr.            

brandabschlüsse ug-dg (ei30) st 10.00 28'000.00Fr.              280'000.00Fr.            ro maccaferri

273.1 wandschränke, gestelle und dgl. 72'500.00Fr.              

ersatz wandschränke ug gl 1.00 54'000.00Fr.              54'000.00Fr.              ro adam

renovation garderobenbänke gl 1.00 18'500.00Fr.              18'500.00Fr.              ro adam

273.3 allgemeine schreinerarbeiten 12'000.00Fr.              

sanierung treppenhandläufe und einnuten für beleuchtung m 80.00 150.00Fr.                   12'000.00Fr.              

278 beschriftungen, markierungen, signaletik 15'000.00Fr.              

raumbeschriftungen, orientierungshilfen gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              



281.1 fugenlose bodenbeläge 153'000.00Fr.            

sanierung hartbeton und gussasphaltbeläge korridore ug - 2. og gl 1.00 125'000.00Fr.            125'000.00Fr.            ro walo

sanierung steinholzbeläge korridor dg gl 1.00 28'000.00Fr.              28'000.00Fr.              ro euböolith

281.6 bodenbeläge aus platten 20'000.00Fr.              

reparatur plattenbeläge korridore ug-dg gl 1.00 20'000.00Fr.              20'000.00Fr.              defekte platten reparieren

283.2 deckenbekleiungen aus gips 215'000.00Fr.            

akustikdeckenbekleidungen korridore als deckenspiegel m2 860.00 250.00Fr.                   215'000.00Fr.            ro knauf

285.1 innere malerarbeiten 440'000.00Fr.            

wand- und deckenbeläge korridore sanierung gl 1.00 170'000.00Fr.            170'000.00Fr.            ro branger frigerio

holzwerk sanierung gl 1.00 70'000.00Fr.              70'000.00Fr.              ro branger frigerio

metallteile sanierung gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ro branger frigerio bp belastet

sanierung treppengeländer gl 1.00 20'000.00Fr.              20'000.00Fr.              

wand- und deckenbeläge eingangshalle sanierung gl 1.00 35'000.00Fr.              35'000.00Fr.              ro branger frigerio

wiederherstellung wanddekorelemente korridore gl 1.00 50'000.00Fr.              50'000.00Fr.              ro branger frigerio

wiederherstellung wanddekorelemente eingangshalle gl 1.00 20'000.00Fr.              20'000.00Fr.              ro branger frigerio

wiederherstellung deckendekorelemente korridore, eingangshalle gl 1.00 70'000.00Fr.              70'000.00Fr.              ro branger frigerio

285.2 restaurationsarbeiten 11'500.00Fr.              

untersuchungen und sondierungen gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                ro daniel derron

begleitung restauration dekormalerei gl 1.00 6'500.00Fr.                6'500.00Fr.                ro daniel derron

291 architekt 219'150.00Fr.            
projektphase (bkp 2) % 0.07 1'461'000.00Fr.         102'270.00Fr.            

ausführungsphase (bkp 2) % 0.08 1'461'000.00Fr.         116'880.00Fr.            

293 elektroingenieur 5'000.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

297.3 bauphysiker 5'000.00Fr.                
projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

297.4 akustiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

510 baunebenkosten 16'951.50Fr.              

verschiedenes (bkp 2) % 0.01 1'695'150.00Fr.         16'951.50Fr.              

558 bauherrenleistungen 50'854.50Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 1'695'150.00Fr.         50'854.50Fr.              



683 reserven 169'515.00Fr.            

unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 1'695'150.00Fr.         169'515.00Fr.            

______________ ______________

1'932'471.00Fr.      1'932'471.00Fr.      



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

dachgeschoss

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen

112 rückbauarbeiten 21'800.00Fr.           
räumungsarbeiten klassenzimmer für sanierung oberflächen st 4.00 1'500.00Fr.                6'000.00Fr.                
räumungsarbeiten werkräume für sanierung oberflächen st 3.00 2'000.00Fr.                6'000.00Fr.                

räumungsarbeiten lagerräume für sanierung oberflächen st 2.00 1'000.00Fr.                2'000.00Fr.                

rückbau und entsorgung bodenbelag linoleum unbelastet m2 520.00 15.00Fr.                     7'800.00Fr.                

230 elektroanlagen 81'500.00Fr.           

anpassungen lichtinstallation klassenzimmer st 4.00 6'500.00Fr.                26'000.00Fr.              ro regio energie

anpassungen lichtinstallation werkräume st 3.00 12'000.00Fr.              36'000.00Fr.              ro regio energie

anpassungen kraftinstallation klassenzimmer st 4.00 1'500.00Fr.                6'000.00Fr.                ro regio energie

anpassungen kraftinstallation werkräume st 3.00 2'500.00Fr.                7'500.00Fr.                ro regio energie

ersatz unterverteilung st 2.00 3'000.00Fr.                6'000.00Fr.                ro regio energie

233 leuchten- und lampenlieferungen 65'000.00Fr.           

ersatz beleuchtung inkl. installation klassenzimmer gl 1.00 39'000.00Fr.              39'000.00Fr.              ro lichttechnik

ersatz beleuchtung inkl. Installation werkräume gl 1.00 26'000.00Fr.              26'000.00Fr.              ro lichttechnik

271 gipserarbeiten 14'000.00Fr.           

reparaturarbeiten verputzarbeiten klassenzimmer und werkräume st 7.00 2'000.00Fr.                14'000.00Fr.              

281.2 bodenbeläge aus kunststoffen, textilien und dgl. 52'000.00Fr.           

ersatz linoleumbodenbelag m2 520.00 100.00Fr.                   52'000.00Fr.              

283.4 deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen 87'500.00Fr.           

akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion m2 350.00 250.00Fr.                   87'500.00Fr.              

285.1 innere malerarbeiten 28'800.00Fr.           

anstrich wände inkl. nebenarbeiten m2 750.00 20.00Fr.                     15'000.00Fr.              

anstrich decken inkl. nebenarbeiten m2 160.00 30.00Fr.                     4'800.00Fr.                



heizkörper sanierung st 9.00 1'000.00Fr.                9'000.00Fr.                bp belastet

285.3 innere holzbehandlungsarbeiten -Fr.                        

innentüren sanierung st 0.00 -Fr.                        -Fr.                        in korridore

291 architekt 52'590.00Fr.           

projektphase (bkp 1+2) % 0.07 350'600.00Fr.            24'542.00Fr.              

ausführungsphase (bkp 1+2) % 0.08 350'600.00Fr.            28'048.00Fr.              

293 elektroingenieur 7'500.00Fr.                

technikplanung gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

297.3 bauphysiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

297.4 akustiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

510 baunebenkosten 4'206.90Fr.                

verschiedenes (bkp 1+2) % 0.01 420'690.00Fr.            4'206.90Fr.                

558 bauherrenleistungen 12'620.70Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 1+2) % 0.03 420'690.00Fr.            12'620.70Fr.              

683 reserven 42'069.00Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 1+2) % 0.10 420'690.00Fr.            42'069.00Fr.              

900 möblierung -Fr.                     
schulzimmermöblierung st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

geräre, apparate st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

______________ ______________

479'586.60Fr.         479'586.60Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

gruppenräume

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

112 rückbauarbeiten 6'300.00Fr.                
rückbau bibliothekseinrichtung eg gl 1.00 1'500.00Fr.                1'500.00Fr.                
rückbau wandausfachung zu treppenhaus eg und 1. og st 2.00 1'500.00Fr.                3'000.00Fr.                

rückbau und entsorgung bodenbelag textil eg und 1. og m2 120.00 15.00Fr.                     1'800.00Fr.                

211 baumeisterarbeiten 3'000.00Fr.                

verschiedenes gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                

230 elektroanlagen 19'000.00Fr.              

anpassungen elektroinstallation gl 1.00 19'000.00Fr.              19'000.00Fr.              

233 leuchten- und lampenlieferungen 19'500.00Fr.              
ersatz beleuchtung inkl. montage gl 1.00 19'500.00Fr.              19'500.00Fr.              

271 gipserarbeiten 32'000.00Fr.              

leichtbautrennwand für teilung gruppenräume eg, 1.og, 2.og m2 85.00 200.00Fr.                   17'000.00Fr.              ro knauf

reparaturarbeiten verputzarbeiten gruppenräume eg, 1.og, 2.og st 3.00 5'000.00Fr.                15'000.00Fr.              

272.3 innere verglasungen 121'000.00Fr.            

glasabschluss mit zwei türen 2. og + dg (ei30) st 2.00 35'500.00Fr.              71'000.00Fr.              ro maccaferri

glasabschluss festverglast zu treppenhaus eg-dg (ei 30) st 4.00 10'500.00Fr.              42'000.00Fr.              ro maccaferri

einbau glastüre in glasabschluss eg und 1. og st 2.00 4'000.00Fr.                8'000.00Fr.                ro maccaferri

273.3 allgemeine schreinerarbeiten 3'000.00Fr.                

anpassungsarbeiten gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                

281.1 fugenlose bodenbeläge 13'500.00Fr.              

sanierung gussasphaltbeläge eg, 1. og, 2.og m2 180.00 75.00Fr.                     13'500.00Fr.              



281.6 bodenbeläge aus platten 4'500.00Fr.                

sanierung plattenfriese eg, 1. og, 2.og gl 1.00 4'500.00Fr.                4'500.00Fr.                

283.2 deckenbekleidungen aus gips 41'250.00Fr.              

akustikdeckenbekleidungen gruppenräume als deckenspiegel m2 165.00 250.00Fr.                   41'250.00Fr.              ro knauf

285.1 innere malerarbeiten 14'100.00Fr.              

anstrich wände inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.og m2 315.00 20.00Fr.                     6'300.00Fr.                

anstrich decken inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.og m2 60.00 30.00Fr.                     1'800.00Fr.                

heizkörper sanierung st 6.00 1'000.00Fr.                6'000.00Fr.                pb belastet

291 architekt 41'572.50Fr.              

projektphase % 0.07 277'150.00Fr.            19'400.50Fr.              

ausführungsphase % 0.08 277'150.00Fr.            22'172.00Fr.              

293 elektroingenieur 7'500.00Fr.                

technikplanung gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

297.3 bauphysiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

297.4 akustiker 5'000.00Fr.                

projektphase gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

510 baunebenkosten 3'337.23Fr.                

verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 333'722.50Fr.            3'337.23Fr.                

558 bauherrenleistungen 10'011.68Fr.              

projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 333'722.50Fr.            10'011.68Fr.              

683 reserven 33'372.25Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 333'722.50Fr.            33'372.25Fr.              

900 möblierung -Fr.                        

schulzimmermöblierung st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

geräre, apparate st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

______________ ______________

380'443.65Fr.         380'443.65Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

hauswarträume

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf basis bemerkungen

112 rückbauarbeiten 8'000.00Fr.                
räumungsarbeiten, materialentsorgung gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                
rückbauarbeiten gl 1.00 5'000.00Fr.                5'000.00Fr.                

211 baumeisterarbeiten 30'000.00Fr.              

einzug neue geschossdecke 2.ug/1.ug m3 15.00 1'000.00Fr.                15'000.00Fr.              

wände kn 1. ug personalbereich m2 70.00 125.00Fr.                   8'750.00Fr.                

wände kn 1. ug laggeraum m2 30.00 125.00Fr.                   3'750.00Fr.                

nebenarbeiten haustechnik gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

221.0 fenster aus holz -Fr.                        
ersatz fenster gl 1.00 -Fr.                        -Fr.                        in ks sanierung gebäudehülle

230 elektroanlagen 29'000.00Fr.              
elektroinstallationen gl 1.00 29'000.00Fr.              29'000.00Fr.              ro regio energie

233 leuchten und lampenlieferungen 3'500.00Fr.                
neue beleuchtungskörper inkl. Installation gl 1.00 3'500.00Fr.                3'500.00Fr.                ro lichttechnik

240 heizungsanlage 7'500.00Fr.                
wärmeverteilung personalbereich st 5.00 1'500.00Fr.                7'500.00Fr.                

244 lüftungsanlage 4'000.00Fr.                
abluftventilatoren nassräume st 2.00 2'000.00Fr.                4'000.00Fr.                

250 sanitäranlagen 31'000.00Fr.              

anpassungen gl 1.00 2'000.00Fr.                2'000.00Fr.                

sanitärappartelieferung duchen personal gl 1.00 4'500.00Fr.                4'500.00Fr.                
sanitärapparetlieferung waschen/trocknen gl 1.00 10'000.00Fr.              10'000.00Fr.              



waschgerätelieferung waschen/trocknen gl 1.00 4'500.00Fr.                4'500.00Fr.                
sanitärleitungen gl 1.00 9'000.00Fr.                9'000.00Fr.                

dämmungen sanitärinstalationen gl 1.00 1'000.00Fr.                1'000.00Fr.                

258 kücheneinrichtungen 20'000.00Fr.              

teeküche personalbereich gl 1.00 20'000.00Fr.              20'000.00Fr.              

271 gipserarbeiten 15'200.00Fr.              
wandbeläge personalbereich, hauswartbüro m2 380.00 40.00Fr.                     15'200.00Fr.              

272.2 allgemeine metallbauarbeiten 15'000.00Fr.              
treppe 2. ug - 1. ug st 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              

273.0 innentüren aus holz 8'000.00Fr.                

raumabschlüsse personalbereich st 4.00 2'000.00Fr.                8'000.00Fr.                ro adam

273.1 wandschränke , gestelle und dgl. 7'000.00Fr.                

wandschränke personalbereich gl 1.00 7'000.00Fr.                7'000.00Fr.                ro adam

281.0 unterlagsböden 16'200.00Fr.              

dämmung und unterlagsboden personalbereich, hauswartbüro m2 110.00 120.00Fr.                   13'200.00Fr.              

reparatur überzüge lagerbereiche gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                

281.1 fugenlose bodenbeläge 22'000.00Fr.              

pu-beläge personalbereich, hauswartbüro m2 110.00 200.00Fr.                   22'000.00Fr.              

282.4 wandbeläge plattenarbeiten 7'200.00Fr.                

plattenarbeiten duschenbereich m2 40.00 180.00Fr.                   7'200.00Fr.                

283.4 deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen 2'500.00Fr.                

akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion personalbereich m2 10.00 250.00Fr.                   2'500.00Fr.                

285.1 innere malerarbeiten 10'600.00Fr.              

anstrich wände inkl. nebenarbeiten m2 380.00 20.00Fr.                     7'600.00Fr.                

anstrich decken inkl. nebenarbeiten m2 100.00 30.00Fr.                     3'000.00Fr.                

291 architekt 35'505.00Fr.              

projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 236'700.00Fr.            16'569.00Fr.              

ausführungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 236'700.00Fr.            18'936.00Fr.              

293 elektroingenieur 3'500.00Fr.                

technikplanung gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                



beleuchtungsplanung gl 1.00 1'000.00Fr.                1'000.00Fr.                

297.3 bauphysiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

297.4 akustiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

510 baunebenkosten 2'807.05Fr.                

verschiedenes (bkp 1 + 2) % 0.01 280'705.00Fr.            2'807.05Fr.                

558 bauherrenleistungen 8'421.15Fr.                

projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2) % 0.03 280'705.00Fr.            8'421.15Fr.                

683 reserven 28'070.50Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 1 + 2) % 0.10 280'705.00Fr.            28'070.50Fr.              

900 möblierung -Fr.                        

schulzimmermöblierung st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

geräre, apparate st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

______________ ______________

320'003.70Fr.         320'003.70Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

bibliothek

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

112 rückbauarbeiten 12'610.00Fr.              
rückbau und entsorgung wandkorpusse gl 1.00 2'000.00Fr.                2'000.00Fr.                
rückbau und entsorgung wandtafelanlagen st 2.00 500.00Fr.                   1'000.00Fr.                

rückbau und entsorgung bodenbelag vinyl belastet m2 70.00 110.00Fr.                   7'700.00Fr.                ro menz

rückbau und entsorgung bodenbelag linoleum unbelastet m2 70.00 13.00Fr.                     910.00Fr.                   

rückbau waschtische st 2.00 500.00Fr.                   1'000.00Fr.                

211 baumeisterarbeiten 4'000.00Fr.                

ausbruch trennwand inkl. abfangung sturz gl 1.00 4'000.00Fr.                4'000.00Fr.                ro erne

230 elektroanlagen 16'000.00Fr.              

anpassungen elektroinstallation gl 1.00 16'000.00Fr.              16'000.00Fr.              ro regio energie

233 leuchten- und lampenlieferungen 15'000.00Fr.              
ersatz beleuchtung inkl. montage gl 1.00 15'000.00Fr.              15'000.00Fr.              ro lichttechnik

273.0 innentüren aus holz -Fr.                         

zimmerverbindungstüre neu st 1.00 -Fr.                         -Fr.                         kein abschluss

273.3 allgemeine schreinerarbeiten 9'200.00Fr.                

sitzstufen eichenfurniert inkl. unterkonstruktion m2 23.00 400.00Fr.                   9'200.00Fr.                

271 gipserarbeiten 3'000.00Fr.                

reparaturarbeiten verputzarbeiten gl 1.00 3'000.00Fr.                3'000.00Fr.                

281.7 bodenbeläge aus holz 23'100.00Fr.              

ersatz vinyl- und linoleumbodenbelag mit parkettbelag m2 140.00 165.00Fr.                   23'100.00Fr.              ro mobilia massivparkett eiche europäisch



283.4 deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen 25'000.00Fr.              

akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion m2 100.00 250.00Fr.                   25'000.00Fr.              

285.1 innere malerarbeiten 12'600.00Fr.              

anstrich wände inkl. nebenarbeiten m2 280.00 20.00Fr.                     5'600.00Fr.                

anstrich decken inkl. nebenarbeiten m2 100.00 30.00Fr.                     3'000.00Fr.                

heizkörper sanierung st 4.00 1'000.00Fr.                4'000.00Fr.                pb belastet

291 architekt 18'076.50Fr.              

projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 120'510.00Fr.            8'435.70Fr.                

ausführungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 120'510.00Fr.            9'640.80Fr.                

293 elektroingenieur 4'000.00Fr.                

technikplanung gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 1'500.00Fr.                1'500.00Fr.                

297.3 bauphysiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

297.4 akustiker 2'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 2'500.00Fr.                2'500.00Fr.                

510 baunebenkosten 1'475.90Fr.                

verschiedenes (bkp 1 + 2) % 0.01 147'586.50Fr.            1'475.90Fr.                

558 bauherrenleistungen 4'427.60Fr.                

projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2) % 0.03 147'586.50Fr.            4'427.60Fr.                

683 reserven 14'758.65Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 1 + 2) % 0.10 147'586.50Fr.            14'758.65Fr.              

900 möblierung -Fr.                        

schulzimmermöblierung st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

geräre, apparate st 1.00 -Fr.                        -Fr.                        nicht eingerechnet

______________ ______________

168'248.65Fr.         168'248.65Fr.         



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

estrichausbau

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen

214.3 holzelementbau 64'000.00Fr.              
raumzellen für materiallagerung l x b x h = 5.00 x 4.00 x 2.30 st 4.00 16'000.00Fr.              64'000.00Fr.              isoliert, natürlich belüftet

291 architekt 9'600.00Fr.                

projektphase (bkp 2) % 0.07 64'000.00Fr.              4'480.00Fr.                

ausführungsphase (bkp 2) % 0.08 64'000.00Fr.              5'120.00Fr.                

293 elektroingenieur 1'500.00Fr.                

beleuchtungsplanung gl 1.00 1'500.00Fr.                1'500.00Fr.                

297.3 bauphysiker 1'500.00Fr.                

projektphase gl 1.00 1'500.00Fr.                1'500.00Fr.                

510 baunebenkosten 766.00Fr.                   

verschiedenes (bkp 2) % 0.01 76'600.00Fr.              766.00Fr.                   

558 bauherrenleistungen 2'298.00Fr.                

projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 76'600.00Fr.              2'298.00Fr.                

683 reserven 7'660.00Fr.                

unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 76'600.00Fr.              7'660.00Fr.                

______________ ______________

87'324.00Fr.           87'324.00Fr.           



d a n i e l   b i e r i

a r c h i t e k t u r a t e l i e r

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel  032/623 85 05  fax  032/623 85 06

d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

abwasserleitungen

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen

211.3 baumeisteraushub 33'000.00Fr.              
öffnungen für leitungszugänglichkeit sanierung inkl. auffüllung st 12.00 1'500.00Fr.                18'000.00Fr.              
aushub baugrube für kontrollschacht inkl. auffüllung st 3.00 5'000.00Fr.                15'000.00Fr.              

211.4 kanalisationen im gebäude 121'000.00Fr.            
kanalsanierung schmutzwasser mit inlinersystem gl 1.00 121'000.00Fr.            121'000.00Fr.            ro haechler-reutlinger

211.6 maurerarbeiten 15'000.00Fr.              
neue kontrollschächte inkl. leitungsanschlüsse st 3.00 5'000.00Fr.                15'000.00Fr.              

291 architekt 25'350.00Fr.              

projektphase (bkp 2) % 0.07 169'000.00Fr.            11'830.00Fr.              

ausführungsphase (bkp 2) % 0.08 169'000.00Fr.            13'520.00Fr.              

295 sanitäringenieur 10'000.00Fr.              

projektphase (bkp 2) gl 1.00 4'000.00Fr.                4'000.00Fr.                

ausführungsphase (bkp 2) gl 1.00 6'000.00Fr.                6'000.00Fr.                

510 baunebenkosten 2'043.50Fr.                

verschiedenes (bkp 2) % 0.01 204'350.00Fr.            2'043.50Fr.                

558 bauherrenleistungen 6'130.50Fr.                

projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 204'350.00Fr.            6'130.50Fr.                

683 reserven 20'435.00Fr.              

unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 204'350.00Fr.            20'435.00Fr.              

______________ ______________

232'959.00Fr.         232'959.00Fr.         
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