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daniel bieri
architekturatelier
fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

projekt: 17.06
schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 24, 4500 solothurn

bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn

kostenschatzung 20.03.2018 zusammenstellung total

dringlichkeitsstufe |teilobjekt massnahmen total gerundet bemerkungen
gebéudehiille Fr. 4'525'800.00 4'530'000.00
estrichboden Fr. 496'470.00 500'000.00
aula Fr. 996'402.10 1'000'000.00
lift Fr. 863'330.00 865'000.00
korridore / treppenhduser Fr. 1'932'471.00 1'935'000.00
dachgeschoss Fr. 479'586.60 430'000.00
gruppenraume Fr. 380'443.65 385'000.00
hauswartrdume Fr. 320'003.70 325'000.00
bibliothek Fr. 168'248.65 170'000.00
estrichausbau Fr. 87'324.00 90'000.00
abwasserleitungen Fr. 232'959.00 235'000.00
tagesschule Fr. - -

Fr.  10'483'038.70 | Fr.  10'515'000.00
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daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2
ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 8506

d.bieri@danielbieri.ch

projekt: 17.06
schulhaus hermesbiihl, sanierung bestand, bielstrasse 24, 4500 solothurn
bauherrschaft: stadtbauamt solothurn, abteilung hochbau, baselstrasse 7, 4500 solothurn
kostenschatzung 20.03.2018 zusammenstellung etappen
dringlichkeitsstufe |teilobjekt massnahmen total gerundet bemerkungen
1. etappe aula sanierung aula Fr. 1'000'000.00 1'140'000.00
fensterersatz aula Fr. 90'000.00
warmeddmmung estrichboden Uber nordtrakt Fr. 50'000.00
2. etappe lift lifteinbau mit anpassungsarbeiten angrenzenden rdume Fr. 865'000.00 1'190'000.00
hauswartrdume einbau hauswrtrdume ug nord Fr. 325'000.00
3. etappe gebaudehiille sanierung gebdudehiille Fr. 4'440'000.00 4'440'000.00
4. etappe estrichboden warmeddmmung estrichboden westtrakt Fr. 450'000.00 450'000.00
5. etappe dachgeschoss sanierung schul- und werkrdume dg Fr. 480'000.00 430'000.00
6. etappe bibliothek einbau bibliothek dg Fr. 170'000.00 170'000.00
7. etappe gruppenraume eg Fr. 103'000.00 385'000.00
1. 09 Fr. 103'000.00
2. 09 Fr. 132'000.00
dg Fr. 47'000.00 nur glasabschluss
8. etappe korridore / treppenhduser sanierung ug Fr. 392'000.00 1'935'000.00
sanierung eg Fr. 378'000.00
sanierung eingangshalle Fr. 90'000.00
sanierung 1. og Fr. 378'000.00
sanierung 2. og Fr. 378'000.00
sanierung dg Fr. 319'000.00




unabhéngig estrichausbau einbau raumzellen fiir materiallager estrich Fr. 90'000.00 90'000.00 [annahme 4 stk raumzellen
abwasserleitungen sanierung abwasserleitungssystem Fr. 235'000.00 235'000.00
Fr. 10'515'000.00 | Fr. ~ 10'515'000.00
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daniel bieri
architekturatelier
fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

gebaudehiille

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf basis bemerkungen
210 |geriistungen Fr. 140'000.00
fassadenger(ist aussenwande gl 1.00 Fr. 140'000.00 | Fr. 140'000.00 ro rothger(ste
211 |baumeisterarbeiten Fr. 10'000.00
verschiedene nebenarbeiten gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00
214.1 |zimmerarbeiten Fr. 10'000.00
sanierung defekte teile dachuntersicht gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
sanierung defekte teile dachgesimse gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
216.0 |natursteinarbeiten Fr. 425'000.00
reinigung natursteinelemente gl 1.00 Fr. 200'000.00 | Fr. 200'000.00 ro sansoni
sanierung risse und abplatzungen natursteinsockel gl 1.00 Fr. 225'000.00 | Fr. 225'000.00 ro alois herger
auffrischen kunst- und natursteinbeldge
221.0 |fenster aus holz Fr. 1'407'000.00
ersatz fenster iv/ev gl 1.00 Fr. 1'400'000.00 | Fr. 1'380'000.00 ro devaud + marti variante iv/ev
sanierung fenster ev und dv zwischenbau variante landhaussprossen chf 940'000.00
sanierung fenster treppenhduser dv gl 1.00 Fr. 27'000.00 | Fr. 27'000.00 ro erich liechti
221.5 |aussentiiren, tore aus holz Fr. 10'000.00
sanierung aussenttiren st 4.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 10'000.00
224.0 |deckungen geneigte dacher Fr. 1'055'000.00
neue dacheindeckung gl 1.00 Fr. 750'000.00 | Fr. 750'000.00 ro christ
ersatz spenglerarbeiten gl 1.00 Fr. 240'000.00 | Fr. 240'000.00 ro christ
ersatz blitzschutz gl 1.00 Fr. 65'000.00 | Fr. 65'000.00 ro christ




227.1 |aeussere malerarbeiten Fr. 230'000.00
sanierung fassade gl 1.00 Fr. 230'000.00 | Fr. 230'000.00 ro stiideli
sanierung dachuntersicht
sanierung dachgesimse
sanierung ev- und dv fenster zwischanbau und treppenhauser

228.3 |markisen Fr. 127'000.00
demontage und enstsorgung bestehende storen gl 1.00 Fr. 11'000.00 | Fr. 11'000.00 ro schenker
ersatz ausstellstoren gl 1.00 Fr. 116'000.00 | Fr. 116'000.00 ro schenker

229 |restaurationen Fr. 5'000.00
restauration wanddekorelemente gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00

230 |elektroanlagen Fr. 5'000.00
verschiedene anpassungsarbeiten gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00

233 |leuchten- und lampenlieferung Fr. 5'000.00
aussenbeleuchtung erneuern ql 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00

272.3 |metallbauarbeiten Fr. 21'000.00
renovation gitter ug-fenster gl 1.00 Fr. 21'000.00 | Fr. 21'000.00 ro blaser

291 architekt Fr. 517'500.00
projektphase (bkp 2) % 0.07 Fr. 3'450'000.00 | Fr. 241'500.00
ausfiihrungsphase (bkp 2) % 0.08 Fr. 3'450'000.00 | Fr. 276'000.00

297.3 |bauphysiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00

510 |baunebenkosten Fr. 39'700.00
verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 Fr. 3'970'000.00 | Fr. 39'700.00

558 |bauherrenleistungen Fr. 119'100.00
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 Fr. 3'970'000.00 | Fr. 119'100.00

683 [reserven Fr. 397'000.00
unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 Fr. 3'970'000.00 | Fr. 397'000.00

Fr. 4'525'800.00 | Fr. 4'525'800.00
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sanierung bestand

estrichboden

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen

112 [riickbauarbeiten Fr. 15'000.00
raumungsarbeiten estrich, materialentsorgung gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00

214.4 |aeussere bekleidungen, gesimse, treppen Fr. 355'000.00
warmeddmmung und bodenaufbau decke tiber dg gl 1.00 Fr. 295'000.00 | Fr. 295'000.00 ro fluri holz
warmedammung und bodenaufbau decke Gber aula ql 1.00 Fr. 50'000.00 | Fr. 50'000.00 ro fluri holz
renovation treppe dg-estrich westtrakt gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00 ro fluri holz

291 architekt Fr. 55'500.00
projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 Fr. 370'000.00 | Fr. 25'900.00
ausfiihrungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 Fr. 370'000.00 | Fr. 29'600.00

297.3 |bauphysiker Fr. 10'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00

510 |baunebenkosten Fr. 4'355.00
verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 Fr. 435'500.00 | Fr. 4'355.00

558 |bauherrenleistungen Fr. 13'065.00
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 Fr. 435'500.00 | Fr. 13'065.00

683 [reserven Fr. 43'550.00
unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) gl 0.10 Fr. 435'500.00 | Fr. 43'550.00

Fr. 496'470.00 | Fr. 496'470.00
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sanierung bestand

aula
bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen
112 [riickbauarbeiten Fr. 27'600.00
raumungsarbeiten, materialentsorgung gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
riickbau schranke technik-/lagerraum st 7.00 Fr. 200.00 | Fr. 1'400.00
demontage bestehende deckenbekleidung aula gl 1.00 Fr. 13'000.00 | Fr. 13'000.00 ro fluri holz
demontage bestehende wandbekleidung aula gl 1.00 Fr. 7'500.00 | Fr. 7'500.00 ro fluri holz
riickbau bodenbeldge linoleum aula, vorraum und technikraum ~ |m2 180.00 Fr. 15.00 | Fr. 2'700.00 ro mobilia
210.0 |geriistungen Fr. 38'000.00
geriistung ostwand gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
flachengeriist deckensanierung gl 1.00 Fr. 25'000.00 | Fr. 25'000.00
rollgerliste montagearbeiten decke st 2.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 3'000.00
fassadengerUst fiir einbringen monobloc estrich gl 1.00 Fr. 7'000.00 | Fr. 7'000.00
214.1 |zimmerarbeiten Fr. 14'400.00
6ffnen und schliessen dachfléche nord fiir einbringen monobloc  |ql 1.00 Fr. 8'000.00 | Fr. 8'000.00
aussparungen decke Uber aula fiir leitungsfihrungen liiftung st 8.00 Fr. 800.00 | Fr. 6'400.00
214.3 |holzelementbau Fr. 17'500.00
raumzelle ei 30 fiir monobloc m3 50.00 Fr. 350.00 | Fr. 17'500.00
224.0 |deckungen geneigte dacher Fr. 4'000.00
offnen und schliessen dachflache nord fir einbringen monobloc ~ |gl 1.00 Fr. 4'000.00 | Fr. 4'000.00
221.0 |fenster aus holz
ersatz fenster gl 1.00 Fr. Fr. in ks sanierung gebaudehiille
230 |elektroanlagen Fr. 22'000.00
demontage audio- und lichttechnikinstallation technikraum gl 1.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 2'000.00 ro regio energie
anpassungsarbeiten bestehende installation gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00 ro regio energie




elektroinstallation IGftungsanlage inkl. Zuleitung ab hv gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00 ro enerconom
233 |leuchten- und lampenlieferungen Fr. 37'000.00
neue beleuchtungskorper aula inkl. Installation gl 1.00 Fr. 37'000.00 | Fr. 37'000.00 ro lichttechnik variante flachenpendelleuchte planeta
242  |heizungsanlagen Fr. 3'000.00
demontage und wiedermontage heizkorper st 6.00 Fr. 500.00 | Fr. 3'000.00
244  |lufttechnische anlagen Fr. 135'000.00
neue liiftungsanlage gl 1.00 Fr. 135'000.00 | Fr. 135'000.00 ro enerconom
271 |gipserarbeiten Fr. 33'000.00
renovation wand west m2 80.00 Fr. 125.00 | Fr. 10'000.00
renovation briistungen nord und sid st 6.00 Fr. 500.00 | Fr. 3'000.00
vorsatzschale (liiftungsleitungen) fassade ost m2 80.00 Fr. 250.00 | Fr. 20'000.00
273.1 |wandschrénke, gestelle und dgl. Fr. 16'500.00
ersatz schranke technikraum 2-flg 1.20 x 0.60 x 2.10 gl 1.00 Fr. 14'000.00 | Fr. 14'000.00 ro adam
arbeitsflache fur biihnentechnik 4.00 x 0.60 st 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00 ro adam ro adam
273.3 |allgemeine schreinerarbeiten Fr. 15'000.00
demontage, anpassung und wiedermontage biihne. gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00
281.2 |bodenbeldge aus kunststoffen, textilien und dgl. Fr. 6'000.00
ersatz bodenbelag biihne linoleum m2 36.00 Fr. Fr. in pos. 379 biihnentechnik
ersatz bodenbelag technikraum linoleum m2 40.00 Fr. 100.00 | Fr. 4'000.00
ersatz bodenbelag vorraum linoleum m2 20.00 Fr. 100.00 | Fr. 2'000.00
281.7 |bodenbeldge aus holz Fr. 29'700.00
ersatz linoleumbodenbelag mit parkettbelag aula m2 180.00 Fr. 165.00 | Fr. 29'700.00 ro mobilia massivparkett eiche européisch
282.5 |wandbekleidungen aus holz und holzwerkstoffen Fr. 30'000.00
neue akustikwandbekleidung gl 1.00 Fr. 30'000.00 | Fr. 30'000.00 ro fluri holz
283.4 |deckenbekleidungen aus holz und holzwerkstoffen Fr. 85'000.00
neue akustikdeckenbekleidung inkl. warmedammung gl 1.00 Fr. 85'000.00 | Fr. 85'000.00 ro fluri holz
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 5'400.00
wandbeldge sanierung m2 80.00 Fr. 45.00 | Fr. 3'600.00
heizkdrper sanierung st 6.00 Fr. 300.00 | Fr. 1'800.00




285.3 |innere holzbehandlungsarbeiten Fr. 2'000.00
innentiiren sanierung st 4.00 Fr. 500.00 | Fr. 2'000.00

291 architekt Fr. 78'165.00
projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 Fr. 521'100.00 | Fr. 36'477.00
ausfiihrungsphase(bkp 1 + 2) % 0.08 Fr. 521'100.00 | Fr. 41'688.00

293 |elektroingenieur Fr. 10'000.00
technikplanung gl 1.00 Fr. 7'500.00 | Fr. 7'500.00
beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00

294  |hlk-ingenieur Fr. 10'000.00
planung ltiftungsanlage gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00

297.3 |bauphysiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00

297.4 |akustiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00

379 |betriebseinrichtungen Fr. 178'000.00
biihnentechnik gl 1.00 Fr. 178'000.00 | Fr. 178'000.00 ro marker

399 |biihnentechiker Fr. 8'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 8'000.00 | Fr. 8'000.00 ro marker

510 |baunebenkosten Fr. 8'152.65
verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 Fr. 815'265.00 | Fr. 8'152.65

531 |bauzeitversicherungen Fr. 1'500.00
bauversicherung gl 1.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 1'500.00

558 |bauherrenleistungen Fr. 24'457.95
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 Fr. 815'265.00 | Fr. 24'457.95

683 [reserven Fr. 81'526.50
unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 Fr. 815'265.00 | Fr. 81'526.50

900 |médblierung Fr.
saalbestuhlung q/ 1.00 Fr. Fr. saalbestuhlung bestehend
gerdte, apparate g/ 1.00 Fr. . in pos. 379 biihenentechnik




921 |vorhdnge und innendekorationsarbeiten Fr. 65'500.00
ersatz bilhnenvorhang ost gl 1.00 Fr. 27'500.00 | Fr. 27'500.00 ro nussbaumer tragkonstruktion best., motorbetrieb
akustikbekleidung westwand gl 1.00 Fr. 28'000.00 | Fr. 28'000.00 ro nusshaumer motorbetrieb
verdunkelungsvorhange siid und nord gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00 ro nussbaumer flachengestaltung
Fr. 996'402.10 | Fr. 996'402.10




daniel bieri
architekturatelier
fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

lift

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen
211 |baumeisterarbeiten Fr. 238'000.00

gl 1.00 Fr. 238'000.00 | Fr. 238'000.00 ks kurt stalder
214.1 |zimmerarbeiten Fr. 5'000.00

gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ks kurt stalder
221.0 |fenster aus holz Fr. 1'000.00

gl 1.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 1'000.00 ks kurt stalder
224.0 |deckungen geneigte dacher Fr. 6'000.00

gl 1.00 Fr. 6'000.00 | Fr. 6'000.00 ks kurt stalder
230 |elektroanlagen Fr. 23'000.00

gl 1.00 Fr. 23'000.00 | Fr. 23'000.00 ks kurt stalder
240 |heizungsinstallationen Fr. 5'000.00

gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ks kurt stalder
250 [sanitdrinstallationen Fr. 27'000.00

gl 1.00 Fr. 27'000.00 | Fr. 27'000.00 ks kurt stalder
261 |lift Fr. 91'000.00

gl 1.00 Fr. 91'000.00 | Fr. 91'000.00 ks kurt stalder
271 |gipserarbeiten Fr. 42'000.00

gl 1.00 Fr. 42'000.00 | Fr. 42'000.00 ks kurt stalder
272  |metallbauarbeiten Fr. 5'000.00

gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ks kurt stalder




273  |schreinerarbeiten Fr. 35'000.00
gl 1.00 Fr. 35'000.00 | Fr. 35'000.00 ks kurt stalder
281.0 |unterlagsbdoden Fr. 9'000.00
gl 1.00 Fr. 9'000.00 | Fr. 9'000.00 ks kurt stalder
281.7 |bodenbelédge aus holz Fr. 15'000.00
gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00 ks kurt stalder
282.4 |wandbelédge aus platten Fr. 5'000.00
gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ks kurt stalder
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 48'000.00
gl 1.00 Fr. 48'000.00 | Fr. 48'000.00 ks kurt stalder
287  |baureinigung Fr. 5'000.00
gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ks kurt stalder
289 |anpassungsarbeiten Fr. 80'000.00
anpassungsarbeiten angrenzende rdume eg - dg st 4.00 Fr. 20'000.00 | Fr. 80'000.00
291  |architekt Fr. 96'000.00
projektphase (bkp 2) % 0.07 Fr. 640'000.00 | Fr. 44'800.00
ausfiihrungsphase (bkp 2) % 0.08 Fr. 640'000.00 | Fr. 51'200.00
292  |bauingenieur Fr. 13'000.00
statik gl 1.00 Fr. 13'000.00 | Fr. 13'000.00 ks kurt stalder
297.3 |bauphysiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
510 |baunebenkosten Fr. 11'310.00
verschiedenes inkl. anschlussgebiihren abwasser (bkp 2) % 0.02 Fr. 754'000.00 | Fr. 11'310.00
558 |bauherrenleistungen Fr. 22'620.00
projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 Fr. 754'000.00 | Fr. 22'620.00
683 [reserven Fr. 75'400.00
unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 Fr. 754'000.00 | Fr. 75'400.00
Fr. 863'330.00 | Fr. 863'330.00
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sanierung bestand

korridore | erschliessungsbereiche

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen
210 |geriistungen Fr. 24'500.00
rollgertist fiir montagearbeiten an decken korridore st 5.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 7'500.00
treppenhausgeriiste dg west gl 1.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 2'000.00
flachengeriist fiir sanierung decke eingangshalle gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00
230 |elektroanlagen Fr. 26'500.00
anpassungsarbeiten bestehende installation gl 1.00 Fr. 26'500.00 | Fr. 26'500.00 ro regio energie
installation fir sekundarbeleuchtung korridore
233 |leuchten- und lampenlieferungen Fr. 187'000.00
neue beleuchtungskdrper korridore inkl. installation gl 1.00 Fr. 187'000.00 | Fr. 187'000.00 ro lichttechnik variante pendelleuchte arno, |+r
neue beleuchtungskorper treppenhauser inkl. installation variante direktleuchte arno, I+r
272.2 |allgemeine metallbauarbeiten Fr. 4'000.00
reparatur hakenleisten garderoben gl 1.00 Fr. 4'000.00 | Fr. 4'000.00 ro maccaferri
272.3 |innere verglasungen Fr. 280'000.00
brandabschliisse ug-dg (ei30) st 10.00 Fr. 28'000.00 | Fr. 280'000.00 ro maccaferri
273.1 |wandschrénke, gestelle und dgl. Fr. 72'500.00
ersatz wandschranke ug gl 1.00 Fr. 54'000.00 | Fr. 54'000.00 ro adam
renovation garderobenbanke gl 1.00 Fr. 18'500.00 | Fr. 18'500.00 ro adam
273.3 |allgemeine schreinerarbeiten Fr. 12'000.00
sanierung treppenhandldufe und einnuten fiir beleuchtung m 80.00 Fr. 150.00 | Fr. 12'000.00
278  |beschriftungen, markierungen, signaletik Fr. 15'000.00
raumbeschriftungen, orientierungshilfen gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00




281.1 |fugenlose bodenbeldge Fr. 153'000.00
sanierung hartbeton und gussasphaltbeldge korridore ug - 2. og  |gl 1.00 Fr. 125'000.00 | Fr. 125'000.00 ro walo
sanierung steinholzbeldge korridor dg gl 1.00 Fr. 28'000.00 | Fr. 28'000.00 ro eubdolith
281.6 |bodenbeldge aus platten Fr. 20'000.00
reparatur plattenbeldge korridore ug-dg gl 1.00 Fr. 20'000.00 | Fr. 20'000.00 defekte platten reparieren
283.2 |deckenbekleiungen aus gips Fr. 215'000.00
akustikdeckenbekleidungen korridore als deckenspiegel m2 860.00 Fr. 250.00 | Fr. 215'000.00 ro knauf
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 440'000.00
wand- und deckenbeldge korridore sanierung gl 1.00 Fr. 170'000.00 | Fr. 170'000.00 ro branger frigerio
holzwerk sanierung gl 1.00 Fr. 70'000.00 | Fr. 70'000.00 ro branger frigerio
metallteile sanierung gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ro branger frigerio bp belastet
sanierung treppengelander gl 1.00 Fr. 20'000.00 | Fr. 20'000.00
wand- und deckenbeldge eingangshalle sanierung gl 1.00 Fr. 35'000.00 | Fr. 35'000.00 ro branger frigerio
wiederherstellung wanddekorelemente korridore gl 1.00 Fr. 50'000.00 | Fr. 50'000.00 ro branger frigerio
wiederherstellung wanddekorelemente eingangshalle gl 1.00 Fr. 20'000.00 | Fr. 20'000.00 ro branger frigerio
wiederherstellung deckendekorelemente korridore, eingangshalle |gl 1.00 Fr. 70'000.00 | Fr. 70'000.00 ro branger frigerio
285.2 |restaurationsarbeiten Fr. 11'500.00
untersuchungen und sondierungen gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00 ro daniel derron
begleitung restauration dekormalerei gl 1.00 Fr. 6'500.00 | Fr. 6'500.00 ro daniel derron
291  |architekt Fr. 219'150.00
projektphase (bkp 2) % 0.07 Fr. 1'461'000.00 | Fr. 102'270.00
ausfiihrungsphase (bkp 2) % 0.08 Fr. 1'461'000.00 | Fr. 116'880.00
293 |elektroingenieur Fr. 5'000.00
beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
297.3 |bauphysiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
297.4 |akustiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
510 [baunebenkosten Fr. 16'951.50
verschiedenes (bkp 2) % 0.01 Fr. 1'695'150.00 | Fr. 16'951.50
558 |bauherrenleistungen Fr. 50'854.50
projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 Fr. 1'695'150.00 | Fr. 50'854.50




683

reserven

Fr.

169'515.00

unvorhergesehenes (bkp 2)

%

0.10

Fr.

1'695'150.00

Fr.

169'515.00

Fr.

1'932'471.00

Fr.

1'932'471.00




daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

dachgeschoss
bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen
112 [riickbauarbeiten Fr. 21'800.00
rdumungsarbeiten klassenzimmer fiir sanierung oberflachen st 4.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 6'000.00
rdumungsarbeiten werkraume fiir sanierung oberflachen st 3.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 6'000.00
rdumungsarbeiten lagerraume fir sanierung oberflachen st 2.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 2'000.00
riickbau und entsorgung bodenbelag linoleum unbelastet m2 520.00 Fr. 15.00 | Fr. 7'800.00
230 |elektroanlagen Fr. 81'500.00
anpassungen lichtinstallation klassenzimmer st 4.00 Fr. 6'500.00 | Fr. 26'000.00 ro regio energie
anpassungen lichtinstallation werkrdume st 3.00 Fr. 12'000.00 | Fr. 36'000.00 ro regio energie
anpassungen kraftinstallation klassenzimmer st 4.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 6'000.00 ro regio energie
anpassungen kraftinstallation werkrdume st 3.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 7'500.00 ro regio energie
ersatz unterverteilung st 2.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 6'000.00 ro regio energie
233 |leuchten- und lampenlieferungen Fr. 65'000.00
ersatz beleuchtung inkl. installation klassenzimmer gl 1.00 Fr. 39'000.00 | Fr. 39'000.00 ro lichttechnik
ersatz beleuchtung inkl. Installation werkraume gl 1.00 Fr. 26'000.00 | Fr. 26'000.00 ro lichttechnik
271 |gipserarbeiten Fr. 14'000.00
reparaturarbeiten verputzarbeiten klassenzimmer und werkrdume |st 7.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 14'000.00
281.2 |bodenbeldge aus kunststoffen, textilien und dgl. Fr. 52'000.00
ersatz linoleumbodenbelag m2 520.00 Fr. 100.00 | Fr. 52'000.00
283.4 |deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen Fr. 87'500.00
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion m2 350.00 Fr. 250.00 | Fr. 87'500.00
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 28'300.00
anstrich wande inkl. nebenarbeiten m2 750.00 Fr. 20.00 | Fr. 15'000.00
anstrich decken inkl. nebenarbeiten m?2 160.00 Fr. 30.00 | Fr. 4'800.00




heizkérper sanierung st 9.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 9'000.00 bp belastet
285.3 |innere holzbehandlungsarbeiten Fr.
innentdren sanierung st 0.00 Fr. . in korridore
291  |architekt Fr. 52'590.00
projektphase (bkp 1+2) % 0.07 Fr. 350'600.00 | Fr. 24'542.00
ausfiihrungsphase (bkp 1+2) % 0.08 Fr. 350'600.00 | Fr. 28'048.00
293  |elektroingenieur Fr. 7'500.00
technikplanung gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
297.3 |bauphysiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
297.4 |akustiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
510 |baunebenkosten Fr. 4'206.90
verschiedenes (bkp 1+2) % 0.01 Fr. 420'690.00 | Fr. 4'206.90
558 |bauherrenleistungen Fr. 12'620.70
projektleitung bauherrschaft (bkp 1+2) % 0.03 Fr. 420'690.00 | Fr. 12'620.70
683 [reserven Fr. 42'069.00
unvorhergesehenes (bkp 1+2) % 0.10 Fr. 420'690.00 | Fr. 42'069.00
900 |méblierung Fr. -
schulzimmermaoblierung st 1.00 Fr. . nicht eingerechnet
gerare, apparate st 1.00 . Fr. nicht eingerechnet
Fr. 479'586.60 | Fr. 479'586.60




daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

gruppenraume
bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen
112 [riickbauarbeiten Fr. 6'300.00
riickbau bibliothekseinrichtung eg gl 1.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 1'500.00
riickbau wandausfachung zu treppenhaus eg und 1. og st 2.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 3'000.00
riickbau und entsorgung bodenbelag textil eg und 1. og m2 120.00 Fr. 15.00 | Fr. 1'800.00
211  |baumeisterarbeiten Fr. 3'000.00
verschiedenes gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
230 |elektroanlagen Fr. 19'000.00
anpassungen elektroinstallation gl 1.00 Fr. 19'000.00 | Fr. 19'000.00
233 |leuchten- und lampenlieferungen Fr. 19'500.00
ersatz beleuchtung inkl. montage gl 1.00 Fr. 19'500.00 | Fr. 19'500.00
271 |gipserarbeiten Fr. 32'000.00
leichtbautrennwand fiir teilung gruppenrédume eg, 1.0g, 2.09 m2 85.00 Fr. 200.00 | Fr. 17'000.00 ro knauf
reparaturarbeiten verputzarbeiten gruppenraume eg, 1.0g, 2.0g |[st 3.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 15'000.00
272.3 |innere verglasungen Fr. 121'000.00
glasabschluss mit zwei tiiren 2. og + dg (ei30) st 2.00 Fr. 35'500.00 | Fr. 71'000.00 ro maccaferri
glasabschluss festverglast zu treppenhaus eg-dg (ei 30) st 4.00 Fr. 10'500.00 | Fr. 42'000.00 ro maccaferri
einbau glastiire in glasabschluss eg und 1. og st 2.00 Fr. 4'000.00 | Fr. 8'000.00 ro maccaferri
273.3 |allgemeine schreinerarbeiten Fr. 3'000.00
anpassungsarbeiten gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
281.1 |fugenlose bodenbeldge Fr. 13'500.00
sanierung gussasphaltbeldge eg, 1. og, 2.0g m2 180.00 Fr. 75.00 | Fr. 13'500.00




281.6 |bodenbeldge aus platten Fr. 4'500.00
sanierung plattenfriese eg, 1. og, 2.0g gl 1.00 Fr. 4'500.00 | Fr. 4'500.00
283.2 |deckenbekleidungen aus gips Fr. 41'250.00
akustikdeckenbekleidungen gruppenréume als deckenspiegel m2 165.00 Fr. 250.00 | Fr. 41'250.00 ro knauf
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 14'100.00
anstrich wande inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.0g m2 315.00 Fr. 20.00 | Fr. 6'300.00
anstrich decken inkl. nebenarbeiten eg, 1. og, 2.0g m2 60.00 Fr. 30.00 | Fr. 1'800.00
heizkdrper sanierung st 6.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 6'000.00 pb belastet
291 architekt Fr. 41'572.50
projektphase % 0.07 Fr. 277'150.00 | Fr. 19'400.50
ausfiihrungsphase % 0.08 Fr. 277'150.00 | Fr. 22'172.00
293 |elektroingenieur Fr. 7'500.00
technikplanung gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
297.3 |bauphysiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
297.4 |akustiker Fr. 5'000.00
projektphase gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
510 [baunebenkosten Fr. 3'337.23
verschiedenes (bkp 2 + 3) % 0.01 Fr. 333'722.50 | Fr. 3'337.23
558 |bauherrenleistungen Fr. 10'011.68
projektleitung bauherrschaft (bkp 2 + 3) % 0.03 Fr. 333'722.50 | Fr. 10'011.68
683 [reserven Fr. 33'372.25
unvorhergesehenes (bkp 2 + 3) % 0.10 Fr. 333'722.50 | Fr. 33'372.25
900 |médblierung Fr.
schulzimmermoblierung st 1.00 Fr. Fr. nicht eingerechnet
gerdre, apparate st 1.00 . Fr. nicht eingerechnet
Fr. 380'443.65 | Fr. 380'443.65




daniel bieri
architekturatelier
fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

hauswartraume
bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf basis bemerkungen
112 [riickbauarbeiten Fr. 8'000.00
rdumungsarbeiten, materialentsorgung gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
riickbauarbeiten gl 1.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 5'000.00
211  |baumeisterarbeiten Fr. 30'000.00
einzug neue geschossdecke 2.ug/1.ug m3 15.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 15'000.00
wande kn 1. ug personalbereich m2 70.00 Fr. 125.00 | Fr. 8'750.00
wande kn 1. ug laggeraum m2 30.00 Fr. 125.00 | Fr. 3'750.00
nebenarbeiten haustechnik gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
221.0 |fenster aus holz Fr.
ersatz fenster q/ 1.00 Fr. . in ks sanjerung gebaudehtille
230 [elektroanlagen Fr. 29'000.00
elektroinstallationen gl 1.00 Fr. 29'000.00 | Fr. 29'000.00 ro regio energie
233 |leuchten und lampenlieferungen Fr. 3'500.00
neue beleuchtungskorper inkl. Installation gl 1.00 Fr. 3'500.00 | Fr. 3'500.00 ro lichttechnik
240 |heizungsanlage Fr. 7'500.00
warmeverteilung personalbereich st 5.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 7'500.00
244  |liftungsanlage Fr. 4'000.00
abluftventilatoren nassraume st 2.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 4'000.00
250 |sanitdranlagen Fr. 31'000.00
anpassungen gl 1.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 2'000.00
sanitarappartelieferung duchen personal gl 1.00 Fr. 4'500.00 | Fr. 4'500.00
sanitarapparetlieferung waschen/trocknen gl 1.00 Fr. 10'000.00 | Fr. 10'000.00




waschgeratelieferung waschen/trocknen gl 1.00 Fr. 4'500.00 | Fr. 4'500.00
sanitdrleitungen gl 1.00 Fr. 9'000.00 | Fr. 9'000.00
ddmmungen sanitarinstalationen gl 1.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 1'000.00

258 |kiicheneinrichtungen Fr. 20'000.00
teekliche personalbereich gl 1.00 Fr. 20'000.00 | Fr. 20'000.00

271 gipserarbeiten Fr. 15'200.00
wandbeldge personalbereich, hauswartbiiro m2 380.00 Fr. 40.00 | Fr. 15'200.00

272.2 |allgemeine metallbauarbeiten Fr. 15'000.00
treppe 2. ug - 1. ug st 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00

273.0 |innentiiren aus holz Fr. 8'000.00
raumabschliisse personalbereich st 4.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 8'000.00 ro adam

273.1 |wandschrénke , gestelle und dgl. Fr. 7'000.00
wandschrénke personalbereich gl 1.00 Fr. 7'000.00 | Fr. 7'000.00 ro adam

281.0 |unterlagsboden Fr. 16'200.00
ddmmung und unterlagsboden personalbereich, hauswartbiiro ~ [m2 110.00 Fr. 120.00 | Fr. 13'200.00
reparatur uberzlige lagerbereiche gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00

281.1 [fugenlose bodenbeldge Fr. 22'000.00
pu-beldge personalbereich, hauswartbiiro m2 110.00 Fr. 200.00 | Fr. 22'000.00

282.4 |wandbeldge plattenarbeiten Fr. 7'200.00
plattenarbeiten duschenbereich m2 40.00 Fr. 180.00 | Fr. 7'200.00

283.4 |deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen Fr. 2'500.00
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion personalbereich m2 10.00 Fr. 250.00 | Fr. 2'500.00

285.1 |innere malerarbeiten Fr. 10'600.00
anstrich wande inkl. nebenarbeiten m2 380.00 Fr. 20.00 | Fr. 7'600.00
anstrich decken inkl. nebenarbeiten m2 100.00 Fr. 30.00 | Fr. 3'000.00

291  |architekt Fr. 35'505.00
projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 Fr. 236'700.00 | Fr. 16'569.00
ausfiihrungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 Fr. 236'700.00 | Fr. 18'936.00

293 |elektroingenieur Fr. 3'500.00
technikplanung gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00




beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 1'000.00
297.3 |bauphysiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
297.4 |akustiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
510 [baunebenkosten Fr. 2'807.05
verschiedenes (bkp 1 + 2) % 0.01 Fr. 280'705.00 | Fr. 2'807.05
558 [bauherrenleistungen Fr. 8'421.15
projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2) % 0.03 Fr. 280'705.00 | Fr. 8'421.15
683 [reserven Fr. 28'070.50
unvorhergesehenes (bkp 1+ 2) % 0.10 Fr. 280'705.00 | Fr. 28'070.50
900 |médblierung Fr.
schulzimmermoblierung st 1.00 Fr. Fr. nicht eingerechnet
gerdre, apparate st 1.00 . Fr. nicht eingerechnet
Fr. 320'003.70 | Fr. 320'003.70




daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

bibliothek
bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf chf bais bemerkungen
112 [riickbauarbeiten Fr. 12'610.00
riickbau und entsorgung wandkorpusse gl 1.00 Fr. 2'000.00 | Fr. 2'000.00
riickbau und entsorgung wandtafelanlagen st 2.00 Fr. 500.00 | Fr. 1'000.00
riickbau und entsorgung bodenbelag vinyl belastet m2 70.00 Fr. 110.00 | Fr. 7'700.00 ro menz
riickbau und entsorgung bodenbelag linoleum unbelastet m2 70.00 Fr. 13.00 | Fr. 910.00
rlickbau waschtische st 2.00 Fr. 500.00 | Fr. 1'000.00
211  |baumeisterarbeiten Fr. 4'000.00
ausbruch trennwand inkl. abfangung sturz gl 1.00 Fr. 4'000.00 | Fr. 4'000.00 ro erne
230 |elektroanlagen Fr. 16'000.00
anpassungen elektroinstallation gl 1.00 Fr. 16'000.00 | Fr. 16'000.00 ro regio energie
233 |leuchten- und lampenlieferungen Fr. 15'000.00
ersatz beleuchtung inkl. montage gl 1.00 Fr. 15'000.00 | Fr. 15'000.00 ro lichttechnik
273.0 |innentiiren aus holz Fr.
zimmerverbindungsttire neu st 1.00 Fr. Fr. kein abschluss
273.3 |allgemeine schreinerarbeiten Fr. 9'200.00
sitzstufen eichenfurniert inkl. unterkonstruktion m2 23.00 Fr. 400.00 | Fr. 9'200.00
271 |gipserarbeiten Fr. 3'000.00
reparaturarbeiten verputzarbeiten gl 1.00 Fr. 3'000.00 | Fr. 3'000.00
281.7 |bodenbeldge aus holz Fr. 23'100.00
ersatz vinyl- und linoleumbodenbelag mit parkettbelag m2 140.00 Fr. 165.00 | Fr. 23'100.00 ro mobilia massivparkett eiche européisch




283.4 |deckenbekleidungen aus holz- und holzwerkstoffen Fr. 25'000.00
akustikdeckenspiegel inkl. unterkonstruktion m2 100.00 Fr. 250.00 | Fr. 25'000.00
285.1 |innere malerarbeiten Fr. 12'600.00
anstrich wande inkl. nebenarbeiten m2 280.00 Fr. 20.00 | Fr. 5'600.00
anstrich decken inkl. nebenarbeiten m2 100.00 Fr. 30.00 | Fr. 3'000.00
heizkérper sanierung st 4.00 Fr. 1'000.00 | Fr. 4'000.00 pb belastet
291  |architekt Fr. 18'076.50
projektphase (bkp 1 + 2) % 0.07 Fr. 120'510.00 | Fr. 8'435.70
ausfiihrungsphase (bkp 1 + 2) % 0.08 Fr. 120'510.00 | Fr. 9'640.80
293 |elektroingenieur Fr. 4'000.00
technikplanung gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 1'500.00
297.3 |bauphysiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
297.4 |akustiker Fr. 2'500.00
projektphase gl 1.00 Fr. 2'500.00 | Fr. 2'500.00
510 |baunebenkosten Fr. 1'475.90
verschiedenes (bkp 1 + 2) % 0.01 Fr. 147'586.50 | Fr. 1'475.90
558 |bauherrenleistungen Fr. 4'427.60
projektleitung bauherrschaft (bkp 1 + 2) % 0.03 Fr. 147'586.50 | Fr. 4'427.60
683 [reserven Fr. 14'758.65
unvorhergesehenes (bkp 1 + 2) % 0.10 Fr. 147'586.50 | Fr. 14'758.65
900 |méblierung Fr.
schulzimmermaoblierung st 1.00 Fr. . nicht eingerechnet
gerare, apparate st 1.00 . Fr. nicht eingerechnet
Fr. 168'248.65 | Fr. 168'248.65




daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

estrichausbau

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen
214.3 |holzelementbau Fr. 64'000.00

raumzellen fiir materiallagerung | xb xh =5.00x4.00x 2.30  |st 4.00 Fr. 16'000.00 | Fr. 64'000.00 isoliert, natiirlich beltiftet
291  |architekt Fr. 9'600.00

projektphase (bkp 2) % 0.07 Fr. 64'000.00 | Fr. 4'430.00

ausfiihrungsphase (bkp 2) % 0.08 Fr. 64'000.00 | Fr. 5'120.00
293 |elektroingenieur Fr. 1'500.00

beleuchtungsplanung gl 1.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 1'500.00
297.3 |bauphysiker Fr. 1'500.00

projektphase gl 1.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 1'500.00
510 |baunebenkosten Fr. 766.00

verschiedenes (bkp 2) % 0.01 Fr. 76'600.00 | Fr. 766.00
558 |bauherrenleistungen Fr. 2'298.00

projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 Fr. 76'600.00 | Fr. 2'298.00
683 [reserven Fr. 7'660.00

unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 Fr. 76'600.00 | Fr. 7'660.00

Fr. 87'324.00 | Fr. 87'324.00




daniel bieri

architekturatelier

fallernweg 2

ch - 4515 oberdorf

tel 032/623 8505 fax 032/623 85 06
d.bieri@danielbieri.ch

sanierung bestand

abwasserleitungen

bkp gewerk einheit menge chf/einheit chf bais bemerkungen

211.3 |baumeisteraushub Fr. 33'000.00
offnungen fir leitungszuganglichkeit sanierung inkl. auffiillung st 12.00 Fr. 1'500.00 | Fr. 18'000.00
aushub baugrube fiir kontrollschacht inkl. auffiillung st 3.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 15'000.00

211.4 |kanalisationen im gebaude Fr. 121'000.00
kanalsanierung schmutzwasser mit inlinersystem gl 1.00 Fr. 121'000.00 | Fr. 121'000.00 ro haechler-reutlinger

211.6 |maurerarbeiten Fr. 15'000.00
neue kontrollschéachte inkl. leitungsanschliisse st 3.00 Fr. 5'000.00 | Fr. 15'000.00

291 architekt Fr. 25'350.00
projektphase (bkp 2) % 0.07 Fr. 169'000.00 | Fr. 11'830.00
ausfiihrungsphase (bkp 2) % 0.08 Fr. 169'000.00 | Fr. 13'520.00

295 |sanitdringenieur Fr. 10'000.00
projektphase (bkp 2) gl 1.00 Fr. 4'000.00 | Fr. 4'000.00
ausfiihrungsphase (bkp 2) gl 1.00 Fr. 6'000.00 | Fr. 6'000.00

510 [baunebenkosten Fr. 2'043.50
verschiedenes (bkp 2) % 0.01 Fr. 204'350.00 | Fr. 2'043.50

558 |bauherrenleistungen Fr. 6'130.50
projektleitung bauherrschaft (bkp 2) % 0.03 Fr. 204'350.00 | Fr. 6'130.50

683 [reserven Fr. 20'435.00
unvorhergesehenes (bkp 2) % 0.10 Fr. 204'350.00 | Fr. 20'435.00

Fr. 232'959.00 | Fr. 232'959.00
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