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Abkirzungs- und Begriffsverzeichnis

gggirji;fzung / Bedeutung

ALG Abteilung Landschaft und Gewasser (Departement Bau, Verkehr und Umwelt)

Anbieter Bezeichnung des potenziell zukiinftigen Vertragspartners. Synonym fiir Offertsteller

AW Abteilung Wald (Departement Bau, Verkehr und Umwelt)

BAFU Bundesamt fiir Umwelt. Ist die Umweltfachstelle der Schweiz und gehdrt zum
Eidgenossischen Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

BAG Beitrags- und Aufwertungsgebiet

BauG Baugesetz

BFF Biodiversitatsforderflachen in der Lanbdwirtschaftszone

BNO Kommunale Bau- und Nutzungsordnung

Dzv Direktzahlungsverordnung

EK Eignungskriterien; diese Kriterien muss ein Anbieter zwingend erfillen

EV Einzelvertrag

GIS Geografisches Informationssystem

IANB Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung

IDAG Gesetz Uber die Information der Offentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen
(IDAG) vom 24. Oktober 2006 (SAR 150.700)

IG Interessensgemeinschaft

IVoB Interkantonale Vereinbarung uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom
15. Marz 2001 (SAR 150.950, SR 172.056.5)

KASK Amphibienschutzkonzept des Kantons Aargau

LABIOLA Mit dem Programm "LABIOLA" férdert der Kanton Aargau die gemeinwirtschaftlichen
Leistungen der Landwirtschaft im Kulturland

LWAG Landwirtschaft Aargau (Departement Finanzen und Ressourcen)

LOB Landschaftsqualitétsbeitrage

MK MUSS-Kriterien; diese Kriterien mussen zwingend erfullt werden

NBV Naturschutzbeitragsverordnung

NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen dem Bund und
den Kantonen

NHG Bundesgesetz iber den Natur- und Heimatschutz

NHV Verordnung tber den Natur- und Heimatschutz

NKB Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung. Im Richtplan sind unter diesem Begriff
auch die nationalen Inventargebiete wie TWW, Moore und IANB subsumiert

NLD Dekret tGiber den Natur- und Landschaftsschutz

NSV Naturschutzverordnung

SubmD Submissionsdekret des Kantons Aargau (SubmD) vom 26. November 1996
(SAR 150.910)

TWW Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung

VBS Eidgenossisches Departement fur Verteidigung, Bevoélkerungsschutz und Sport

VIDAG Verordnung zum Gesetz uiber die Information der Offentlichkeit, den Datenschutz und das
Archivwesen (VIDAG) vom 26. September 2007 (SAR 150.711)

ZK Zuschlagskriterien, das heisst Kriterien, die bewertet werden (Preis und SOLL-Kriterien)

Tabelle 1: Abkirzungs- und Begriffsverzeichnis.
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Geschlechterbezeichnung

Bei der Bezeichnung von Personen wird aus Griinden der einfacheren Lesbarkeit nur die
mannliche Form verwendet. Selbstverstandlich sind aber immer beide Geschlechter
angesprochen.

Sprachversion der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind nur in deutscher Sprache verfiigbar, da der Anbieter die
deutsche Sprache in Wort und Schrift sehr gut beherrschen muss. Erfillt ein Anbieter diese
Voraussetzung, stellen die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen keine Hurde dar.
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Allgemeiner Beschrieb TEIL A

1. Ausgangslage

Damit seltene und gefahrdete Pflanzen und Tiere in der intensiv genutzten Kulturlandschaft eine
Chance haben, miissen Naturschutzgebiete deren Uberleben sichern. Im Kanton Aargau sind
dies ausserhalb des Waldes rund 350 im Richtplan ausgewiesene Naturschutzgebiete von kan-
tonaler und teils nationaler Bedeutung. Hinzu kommen 124 Amphibienlaichgewésser, welchen
der Bund nationale Bedeutung beigemessen hat. Sie bedecken zusammen rund ein

Prozent der Kantonsflache. Die meisten Standorte sind durch die kantonalen und kommunalen
Nutzungsplanungen geschiitzt. Der rechtliche Schutz allein gentigt jedoch nicht, um die Qualitat
dieser Objekte langfristig zu erhalten. Vielmehr brauchen sie —im Gegensatz beispielsweise zu
Altholzinseln im Wald— einen fachgerechten und meist regelméassigen Unterhalt.

Der Unterhalt dient der Werterhaltung der Schutzzonen und Schutzobjekte. Denn Naturschutz
bedeutet nur in seltenen Féllen, dass die Natur sich selbst Uberlassen wird. Ohne angepasste
landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder gelegentliche bauliche Eingriffe wirden sich viele
Lebensraume in eine unerwiinschte Richtung entwickeln. In Pflegeplanen bzw. Pflegekonzepten
werden die Besonderheiten eines Gebiets berlcksichtigt und die angestrebten Ziele sowie die
dafir notwendigen Massnahmen festgehalten. Die Pflegeplane dienen als Arbeitsinstrument fir
einen wirkungsvollen Unterhalt und gewahrleisten den optimalen Einsatz der finanziellen Mittel.
Sie haben keine Rechtswirksamkeit.

Zusétzlich zu den Landwirten, dem kantonseigenen Unterhaltsdienst im Reusstal (Werkhof Rot-
tenschwil), dem VBS und den Zivildienstgruppen sind namentlich auch Naturschutzorganisatio-
nen, Bauamter und Forstbetriebe am Unterhalt der Naturschutzflachen beteiligt. Die Koordina-
tion all dieser Akteure tGbernimmt der Kanton bzw. seine spezialisierten Vertragspartner. Der
Unterhalt von Wiesen und Hecken wird grésstenteils in landwirtschaftlichen Bewirtschaftungs-
vertragen festgehalten und mit Direktzahlungen abgegolten.

Aufgrund des Auftragsvolumens fir die Koordination des Unterhalts und der Aufwertung der
Schutzgebiete erfolgt die Submission in Anwendung des GATT/WTO-Ubereinkommens.

Mit dem Anbieter, welcher das wirtschaftlich glinstigste Angebot im Sinne des 6ffentlichen
Beschaffungsrechts abgibt, wird ein Rahmenvertrag tber finfeinhalb Jahre (plus drei Monate
Einarbeitungszeit im Startjahr 2020) abgeschlossen, wobei jahrlich eine konkrete Auftrags-
vergabe (Jahresauftrag) erfolgt.

Der Rahmenvertrag kann ab dem Jahr 2026 vom Kanton Aargau vier Mal um ein Jahr verlan-
gert werden, wobei ebenfalls jahrlich eine konkrete Auftragsvergabe erfolgt.

Die Publikation der Ausschreibung erfolgt am 7. November 2019 gleichzeitig im Amtsblatt des
Kantons Aargau und auf www.simap.ch.
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2. Einleitung

2.1 Zweck des Dokuments

Die Ausschreibungsunterlagen bilden in ihrer Gesamtheit die Grundlage fur die Evaluation der
zukilnftigen Vertragspartner. Sie sind in drei Abschnitte (Teil A, B und C) aufgeteilt:

Allgemeiner Beschrieb TEIL A

Leistungsbeschrieb TEIL B

Angebotsunterlagen (Beilage) TEIL C

Das Dokument legt die Ausgangslage dar und gibt die Ziele und Anforderungen fiir die Erbrin-
gung der Leistungen des Anbieters vor. Die nachfolgenden Kapitel beschreiben den Ausschrei-
bungsgegenstand ausflhrlich. Enthalten sind ausserdem wichtige Informationen zum Ausschrei-
bungsvorgehen und zur Form der Angebotseinreichung.

Die Detailanforderungen sind im Leistungsbeschrieb (Teil B, vgl. Kapitel 6ff) enthalten.

Die Angebotsunterlagen von Teil C enthalten Formulare zur Selbstdeklaration sowie zu den
Eignungs- und Zuschlagskriterien. Die Formulare missen in der vorliegenden Form Gbernom-
men werden.

2.2 Ziel der Ausschreibung

Mit vorliegender Ausschreibung soll ein Anbieter evaluiert werden, der die unter Ziffer 2.3 be-
schriebene offentliche Aufgabe (im Rahmen seiner Pflichten und Budgetmdglichkeiten) gemass
dem hier vorliegenden Leistungsbeschrieb fiir die n&chsten gut fiinfeinhalb Jahre (mit der Mog-
lichkeit zur Verlangerung um vier Mal ein Jahr) erbringt.

2.3 Gesetzlicher Auftrag

Die Kantone haben fiir den Schutz und den Unterhalt der Biotope zu sorgen, auch fiir diejenigen
von nationaler Bedeutung (Art. 18a Abs. 2 NHG). Zu den Schutzmassnahmen gehdrt auch das
Abpuffern vor negativen Einwirkungen von aussen (siehe dazu z.B. Art. 14 Abs. 1 lit. d NHV).

Zu den Unterhaltsmassnahmen gehdren nebst den klassischen Massnahmen wie insbesondere
Mahd und forstliche Eingriffe auch Aufwertungsmassnahmen. Dies kommt beispielsweise in

§ 40 lit. a BauG zum Ausdruck, wo u.a. vom Fordern die Rede ist. Und Art. 14 Abs. 1 lit. ¢ NHV
spricht explizit von "Gestaltungsmassnahmen, mit denen das Schutzziel erreicht, bestehende
Schaden behoben und kinftige Schaden vermieden werden kénnen".

Auf kantonaler Ebene enthdalt das Natur- und Landschaftsschutzdekret eine Legaldefinition fir
Naturschutzmassnahmen: "N. umfassen das Aufwerten und das Schaffen neuer Naturschutzzo-
nen und Naturobjekte sowie deren Unterhalt” (§ 11 Abs. 1 NLD). In Absatz 2 desselben Para-
graphen wird das Spektrum der Unterhaltsmassnahmen umrissen: "Zum Unterhalt gehéren ins-
besondere land- oder waldwirtschaftliche Bewirtschaftung im Rahmen der Schutzziele,
Pflegemassnahmen sowie periodisches Erneuern der Strukturen.”

Der Bund kann nur die Kantone in die Pflicht nehmen (s. z.B. Art. 18b Abs. 1 NHG: "Die Kan-
tone sorgen fur [...]"). Dem Kanton wiederum obliegt es, die Aufgabenteilung zwischen ihm und
den Gemeinden vorzunehmen. Dies ist mit § 11 Abs. 3 NLD geschehen: "Bei Naturschutzzonen
von nationaler und kantonaler Bedeutung sorgt das zustandige Departement fiir den Unterhalt,
bei Naturschutzzonen und Naturobjekten von lokaler Bedeutung der Gemeinderat." Der Kosten-
teiler fur die Unterhaltskosten ist in § 11a NLD festgelegt. Fir die Aufwertungsmassnahmen von
Gemeinden und von Dritten legt die Naturschutzbeitragsverordnung die finanzielle Beteiligung
von Bund und Kanton fest.

Erganzend zum Schutz und zum Unterhalt der bestehenden Naturwerte haben die Kantone fiir
die Vernetzung und den dkologischen Ausgleich zu sorgen (siehe Art. 18b Abs. 2 NHG, Art. 15
Abs. 1 NHV, 8§88 13, 14 NSV).

Submission — allgemeiner Beschrieb — Leistungsbeschrieb: 7 von 38
"Planung und Koordination des Unterhalts und der Aufwertung von Naturschutzgebieten"



2.4 Erlauterungen einiger Begriffe

2.4.1 NKB (Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung)

Um die biologisch hochwertigen Flachen fur den Arten- und Biotopschutz zu sichern, wurden die
Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Richtplan festgesetzt. Diese wertvollen Le-
bensraume bedecken etwa 1,5 Prozent der Kantonsflache und weisen die grosste Artenvielfalt
und den grossten Anteil an bedrohten und seltenen Arten auf.

Im Aargau liegen die Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald, in den Auen
und/oder in der offenen Flur. Die Schutzgebiete werden im Richtplan mit einer Gesamtflache
von 2'214 ha in 149 Gemeinden ausgewiesen. Der Grossteil der Gebiete liegt in der offenen
Flur und bedeckt rund 1’200 ha. Das entspricht etwa der Flache der Gemeinde Lenzburg. Die
mittlere Grosse eines Gebiets betragt 5,9 ha (das grésste Gebiet misst 109 ha und das kleinste
0,14 ha).

Alle Naturschutzgebiete von nationaler Bedeutung sind gleichzeitig auch kantonal geschutzt.
Dies sind namentlich IANB- und TWW-Gebiete sowie Auen und Moore.

NKB-Flachen in den Auen werden durch das separate Auenschutzprogramm betreut und sind
nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung.

2.4.2 IANB (Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung)

Um die gefahrdeten Amphibien zu schiitzen, hat der Bund 2001 das Bundesinventar der Amphi-
bienlaichgebiete von nationaler Bedeutung IANB erstellt und die dazugehérige Schutzverord-
nung erlassen. Das Inventar bezeichnet die wichtigsten Fortpflanzungsgebiete. Es umfasst
schweizweit 897 Objekte. Davon liegen 135 Laichgebiete im Kanton Aargau. Die Kantone wur-
den beauftragt, flr deren Schutz und Unterhalt zu sorgen.

Das Ziel des kantonalen Amphibienschutzkonzepts AG (KASK) ist es, die nachgewiesenen Am-
phibienbestéande langfristig zu erhalten und zu férdern, beziehungsweise wiederherzustellen.
Wicht ist ebenfalls die Vernetzung der Populationen mittels kleinerer Trittsteinbiotope.

2.4.3 TWW (Trockenwiesen und —weiden von nationaler Bedeutung)

Trockenwiesen und -weiden (TWW) sind Lebensraum einer Vielzahl von gefahrdeten Tier- und
Pflanzenarten und so eigentliche Hotspots flr die Biodiversitat. Sie sind durch jahrhunderte-
lange extensive Nutzung entstanden.

Seit 1900 sind rund 95 Prozent der artenreichen Wiesen und Weiden in der Schweiz ver-
schwunden. Um dem anhaltenden Riickgang dieses wertvollen Lebensraums entgegenzuwir-
ken, hat der Bundesrat die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW) in ein
Inventar nach Artikel 18a des Bundesgesetzes tber den Natur- und Heimatschutz (NHG) aufge-
nommen.

Der Kanton Aargau sichert diese wertvollen Lebensraume als Schutzzonen im Kulturlandplan
und/oder Uber Bewirtschaftungsvertrage im Programm LABIOLA (siehe unten).

Das TWW-Inventar zahlt schweizweit rund 3'000 Objekte, die gesamthaft einem Anteil von
0,5 Prozent der Landesflache entsprechen. Im Kanton Aargau liegen 167 Objekte (Stand 2007).

2.4.4 LABIOLA (Landwirtschaft — Biodiversitat — Landschaft)

Mit dem Programm LABIOLA férdert der Kanton Aargau die gemeinwirtschaftlichen Leistungen
der Landwirtschaft im Kulturland. Verschiedene Massnahmen und Projekte im Bereich der Bio-
diversitat und der Landschaftsqualitat tragen zur Biodiversitatsférderung, zur Vernetzung der Bi-
otope und zu einer attraktiven Landschaft bei.

Im Regelfall ist der Schnitt der artenreichen Wiesen und die Heckenpflege in den NKBs Uber
LABIOLA-Vertrage sichergestellt.

2.4.5 Pflegevertrage

Pflegevertrage sind Bestandteil des LABIOLA-Programms und werden mit nicht direktzahlungs-
berechtigten Bewirtschaftern zur Sicherstellung von hochwertigen Biotopen wie Naturschutzge-
biete von kantonaler oder nationaler Bedeutung abgeschlossen. Fiir diese Vertrage kommen ein
eingeschranktes Massnahmenpaket und ein eigenstandiges Beitragssystem zur Anwendung.
Aktuell umfasst das Programm rund 80 Pflegevertrage.
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https://www.ag.ch/de/dfr/landwirtschaft/umweltprojekte/programm_labiola/programm_labiola-5.jsp

2.4.6 Naturschutzprogramm Wald

Gemass der Zielsetzung des Naturschutzprogramms Wald soll bis 2020 dem Naturschutz auf
10 % der Waldflache Prioritat eingerdumt werden. Auf weiteren 7 % der Waldflache werden spe-
zifische Schutzziele in die Nutzung integriert (Eichenwaldreservate). Die Ziele des Naturschutz-
programms Wald sind in finf Kategorien mit entsprechenden Teilzielen gegliedert:

"Naturwaldreservate" / "Altholzinseln" / "Spezialreservate" / "Waldréander" / "Eichenwaldreservate™

Die Schutzgebiete im Wald sind, mit Ausnahme von ganz wenigen Spezialfallen, nicht Bestandteil
der vorliegenden Ausschreibung.

2.4.7 Ol (Okologische Infrastruktur)

Die Fragmentierung unserer Landschaft durch die Ausdehnung der Siedlungsgebiete, das
dichte Strassen- und Bahnnetz sowie die intensive Nutzung der Kulturlandschaft kann zur Isola-
tion von Populationen fuhren. Sie wird als eine der Hauptursachen fir das Aussterben von Arten
und den Verlust von Biodiversitat angesehen. Ein funktionsfahiges Vernetzungssystem mit aus-
reichenden Qualitaten ist deshalb fir die Flora und Fauna von grosster Bedeutung.

Unter "Okologischer Infrastruktur” wird die strategische Planung und Umsetzung eines solchen
Netzwerks verstanden. Die Okologische Infrastruktur besteht aus:

o Kerngebieten mit einem hohen 6kologischen Wert (beispielsweise kantonale Schutzge-
biete)

e Vernetzungsgebieten wie Trittsteine, Ausbreitungsflachen, Korridore oder Kleinstruktu-
ren, welche die Kerngebiete ergdnzen und die Durchléssigkeit der Landschaft ermdgli-
chen. Stellenweise werden die Vernetzungsgebiete mit kiinstlichen Verbindungselemen-
ten wie Amphibiendurchlasse oder Wildtierkorridore ergénzt.

2.4.8 Wildtierkorridore

Die Wildtierkorridore sind Teil der Okologischen Infrastruktur. Sie dienen in erster Linie der Frei-
haltung der fur die grossraumige Vernetzung wichtigen noch offenen Flachen zwischen den
Siedlungen. Ein gesamtkantonales Sanierungskonzept hat das Ziel, ein storungsfreies "Weg-
netz" fur die Wildtiere quer durch den Kanton zu schaffen und zu sichern sowie die 6kologisch
wertvollen (Kern-)Lebensraume im Kanton zu erschliessen.
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3. Administratives

3.1 Auftraggeber

Kanton Aargau

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Landschaft und Gewasser
Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

3.2 Bisheriger Auftragnehmer

Der bisherige Projektleiter hat altershalber das Mandat zuriickgegeben. Er steht weder als Pro-
jektleiter, noch als Projektleiterstellvertreter oder Subunternehmer zur Verfligung.

3.3 Art des Vergabeverfahrens

Bei der Vergabe des Auftrags "Planung und Koordination des Unterhalts und der Aufwertung
von Naturschutzgebieten" wird das offene Verfahren angewendet.

Das Verfahren ist dem GATT / WTO Abkommen resp. dem Staatsvertrag Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen unterstellt.

3.4 Auskinfte / Fragebeantwortungen

Es werden keine mindlichen Auskiinfte erteilt — auch nicht vom bisherigen Auftragnehmer.

Falls sich beim Erstellen des Angebots Fragen ergeben, besteht die Mdglichkeit diese anonym
im Frageforum auf www.simap.ch bis zum 20.11.2019 zu stellen.

Die Antworten kénnen von allen Anbietern, welche die Ausschreibungsunterlagen heruntergela-
den haben, im Frageforum simap.ch bis zum 29.11.2019 eingesehen werden.

3.5 Einreichung des Angebots und Frist

Mit der Unterzeichnung des Angebots bestétigt der Anbieter ausdriicklich, dass die Angaben
korrekt und vollstandig sind. Er hat die Inhalte und Vorgaben des vorliegenden Dokuments
(Leistungsbeschrieb Teil A und B) zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die Vergabestelle
prift die Angaben des Anbieters und verlangt bei Bedarf weitere Nachweise innert Wochenfrist.

Die Angebotsunterlagen (Offerte, Leistungsbeschrieb A+B, Preisblatt und weitere Beilagen)
missen vollstéandig und in allen Teilen rechtsgliltig unterschrieben sein. Mit der Unterzeichnung
bestatigt der Anbieter, die in den jeweiligen Unterlagen aufgeftihrten Verpflichtungen und Anfor-
derungen einzuhalten.

Die Offerte mit sdmtlichen Beilagen ist der Vergabestelle schriftlich und rechtsgiiltig unterzeich-
net in einfacher Ausfiihrung auf Papier sowie elektronisch auf einem Datentréger (CD, DVD o-
der USB-Stick im PDF-Format, Angebotsunterlagen [Beilage 01] und Preisblatt [Beilage 02] in
Word oder Excel-Format) einzureichen.
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Die vollstandige Offerte ist in einem verschlossenen Couvert oder Paket
mit Angabe des Absenders bis zum

10. Januar 2019, 16:00 Uhr
(Eintreffen bei Vergabestelle massgebend, nicht der Poststempel)

an folgende Adresse einzureichen:

Vertraulich

Kanton Aargau

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Postfach 2254

Entfelderstrasse 22

5001 Aarau

Der Vermerk Offerte Submission "Planung und Koordination des Unterhalts und der Auf-
wertung von Naturschutzgebieten" — Nicht 8ffnen! ist deutlich sichtbar anzubringen.

Die Offerte kann personlich, per Kurier oder per Post eingereicht werden. Bei Zusendung per
Post oder Kurier ist der Anbieter fiir das rechtzeitige Eintreffen der Offerte verantwortlich.

Anbietende, deren Offerte zu spéat eingetroffen, nicht vollstandig ausgefillt oder nicht hand-
schriftlich unterzeichnet worden ist, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Nach der Einreichung darf das Angebot nicht mehr geé&ndert werden.

Die Formulare im Abschnitt C missen durch den Anbieter mit blauer Schriftfarbe und
Schriftgrosse 10 Pt. ausgefillt werden. Die Angebotsunterlagen diirfen nicht abgeéandert wer-
den.

Unverlangt eingereichte Dokumente werden nicht in die Beurteilung einbezogen.

Der Anbieter kontrolliert die einzureichenden Dokumente und erbringt die geforderten
Bestatigungen und Nachweise gemass Abschnitt C, die rechtsgultig unterschrieben sein mis-
sen.

3.6 Meilensteine im Vergabeverfahren

Bezug Ausschreibungsunterlagen ab Publikation auf simap.ch 08.11.2019
Einreichung von Fragen zur Beantwortung bis spéatestens 20.11.2019
Beantwortung der eingegangenen Fragen bis spatestens 29.11.2019
Stichtag zur Einreichung des Angebots 10.01.2020
Angebotsoffnung (nicht offentlich) 13.01.2020
Einladung zur Présentation (basierend auf Zwischenstand) 27.01.2020
Préasentationen (beide Termine sind zu reservieren) 06.02.2020 und 07.02.2020
Verfligung des Zuschlags voraussichtlich 28.02.2020

3.7 Zielvorgaben fir die Arbeitsaufnahme

Vorgesehener Arbeitsbeginn 01.04.2020
Ubernahmephase und Einarbeitungsphase bis 30.10.2020
Operativ tatig im Feld ab spatestens 01.07.2020
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4. Allgemeine Bedingungen

4.1 Losbhildung

Das Arbeitsfeld ist in drei Lose aufgeteilt:
Los 1: Nordwest

Los 2: Nordost

Los 3: Sud

Pro Los ist jeweils ein komplettes Angebot einzureichen. Eingaben fir ein Los oder fiir mehrere
Lose sind zulassig, entsprechend der personellen Ressourcen und der Leistungsfahigkeit des
Anbieters. Die Auswertung erfolgt pro Los.

Bei Eingaben fur zwei oder drei Lose muss der Anbieter seine Prioritat pro Los festlegen.

4.2 Sprache

Sprache des Angebots

Die Kommunikation und die Dokumentation im Vergabeverfahren erfolgt in allen Losen in deut-
scher Sprache.

Sprache der Auftragsabwicklung (Wort und Schrift)
Die Auftragsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache.

4.3 Gultigkeit des Angebots

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Gultigkeitsdauer von 6 Monaten.

4.4 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind unter folgenden, kumulativen Bedingungen als Anbieterinnen zu-
gelassen:

a. Bietergemeinschaften bestehend aus maximal zwei Firmen.

b. Die Bietergemeinschaft hat sich nach Arbeitsvergabe vertraglich als einfache Gesell-
schaft im Sinne des Obligationenrechts organisiert.

c. Wahrend des Vergabeverfahrens sowie der Dauer der Leistungserbringung tritt im Na-
men der Bietergemeinschaft eine Gesellschafterin in der Rolle als Geschéftsfiihrerin und
als alleinige Ansprechpartnerin auf.

d. Die Bietergemeinschaft reicht nach dem Erhalt der Arbeitsvergabe der Vergabestelle eine
Bestétigung der Griindung einer einfachen Gesellschaft ein.

e. Jede Gesellschafterin der Bietergemeinschaft reicht eine Selbstdeklaration inklusive
Nachweise ein.

Eine Firma muss als federfiihrend bezeichnet werden. Diese gilt innerhalb der Bietergemein-
schaft als alleiniger Ansprechpartner gegentiber dem Auftraggeber. Die Beteiligung an meh-
reren Bietergemeinschaften fiir jeweils das gleiche Los ist nicht zulassig.

4.5 Subunternehmer

Subunternehmer sind als weitere Fachspezialisten zugelassen. Das heisst, der Anbieter bzw.
die Bietergemeinschaft darf sich fallweise mit Subplanern verstarken. Die Verantwortung und
die Ansprechstelle gegenliber dem Auftraggeber liegen vollumfanglich beim Anbieter selber. Bei
personellen Veranderungen seitens des Subplaners missen die neuen Zustandigkeiten vom
Auftraggeber bewilligt werden. Die Stellvertretung des Projektleiters kann beim Subplaner lie-
gen. Die Stundenansatze der Subunternehmer sind im Angebot (Abschnitt C) anzugeben.

4.6 Zulassigkeit von Teilangeboten

Teilangebote sind nicht zugelassen. Innerhalb eines Loses dirfen keine Einzelleistungen an-
geboten werden. Es sind alle Leistungen gemass Teil B anzubieten.
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4.7 Zulassigkeit von Varianten

Es sind keine Varianten zugelassen. Um Redundanzen und Liicken in der Leistungserbringung
in diesem Auftrag sowie in den parallel laufenden Auftragen zu vermeiden, missen die Leistun-
gen, wie sie im Teil B definiert sind, angeboten werden.

4.8 Beauftragung / Vertrag

Die Vergabe erfolgt fir 5/, Jahre (Rahmenvertrag) mit einer Einarbeitungszeit von zuséatzlich
drei Monaten sowie optional mit Verlangerung um vier Mal je ein Jahr.

Innerhalb der Rahmenvertrags werden jahrlich der Arbeitsumfang und der konkrete Leistungs-
beschrieb fur das jeweilige Vertragsjahr in einer Arbeitsvergabe festgeschrieben.

Das im Leistungsbeschrieb (Abschnitt B) dargestellte Mengengerist der Arbeitsstunden stellt
eine Schatzung dar und dient als kalkulatorische Grundlage fir die Ausschreibung. Daraus kon-
nen keinerlei Anspriiche abgeleitet werden. Der monetéare Umfang der Beauftragung ist immer
abhangig von der Genehmigung des Budgets durch die zustdandigen Amtsstellen und politischen
Behorden.

Der Auftraggeber behalt sich vor, je nach Entscheid Uber die kiinftige Beauftragung externer
Leistungen, die Beauftragung zu beenden und den Vertrag vorzeitig aufzulésen.

4.9 Termine / Auslésung der Optionen

Der Grundauftrag wird voraussichtlich vom 01.04.2020 bis 31.12.2025 dauern. Mit Auslésung
der Option Vertragsverlangerung dauert der Vertrag bis maximal zum 31.12.2029.

Der Auftraggeber entscheidet tber die Auslésung der Optionen (Vertragsverlangerung um
vier Mal ein Jahr) sechs Monate vor Ende des Grundauftrags resp. Ende der jeweiligen Ver-
tragsverlangerung.

4.10 Zahlungsbedingungen

Der Auftraggeber leistet die Zahlungen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Rechnung.

4.11 Vertraulichkeit, Rickgabe und Copyright der Ausschreibungsunterlagen

Durch die Annahme des Pflichtenhefts verpflichtet sich der Anbieter, alle Informationen und Tat-
sachen, die ihm im Zusammenhang mit diesem Projekt zur Kenntnis gelangen (sowohl wahrend
des Submissionsverfahrens als auch wahrend einer allfalligen kiinftigen Zusammenarbeit mit
dem Kunden), vertraulich zu behandeln. Ausgenommen sind Informationen, die offensichtlich
offentlich oder allgemein zugéanglich sind. Im Zweifelsfall sind Informationen und Daten als ver-
traulich zu behandeln.

Verstésse gegen die Geheimhaltungs- beziehungsweise gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung
fuhren zum Ausschluss vom Verfahren.

Die Vergabestelle behandelt die Angaben und Unterlagen der Anbieter vertraulich. Vorbehalten
bleiben die nach dem Zuschlag zu veréffentlichenden Mitteilungen und die den nicht berticksich-
tigten Anbietenden zwingend zu erteilenden Auskiinften (8 2 Abs. 1 SubmbD).

Samtliche Rechte (insbesondere Urheberrechte) an den Ausschreibungsunterlagen verbleiben
jederzeit im Eigentum der Vergabestelle. Die Ausschreibungsunterlagen dirfen ausschliesslich
fur die Erstellung einer eigenen Offerte verwendet, nicht an Dritte weitergegeben und missen
zurlickgeschickt beziehungsweise irreversibel geldscht werden, falls von einer Offerte abgese-
hen wird.
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Leistungsbeschrieb TEIL B

5. Einbettung in das Mehrjahresprogramm "Natur 2030"

Die Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung (NkB gemass Richtplan), welche nament-
lich auch die Umsetzung der nationalen Biotopinventarobjekte (HM, FM, IANB und TWW) mit-
einschliessen, bilden zusammen mit den Auengebieten nebst den Waldnaturschutzflachen den
Kernbestand hochwertiger und fiir die Artenvielfalt zentraler Lebensrdume im Aargau. Sie mis-
sen das langfristige Uberleben starker Kernpopulationen der fiir die einzelnen Lebensraumtypen
charakteristischen Arten sicherstellen.

Ihr umfassender Schutz, die Pufferung vor Beeintrachtigungen (Nahrstoffe, Pflanzenschutzmit-
tel, Wasserhaushalt, Stérungen) wie auch Investitionen in die Lebensraumaufwertung, die Ar-
rondierung und die Erganzung mit weiteren Flachen gehdren zum Kernauftrag des Naturschut-
zes und haben im Rahmen des Programms Natur 2030 nebst der funktionellen Vernetzung
naturlicher und naturnaher Lebensraume in den néchsten Jahren hochste Prioritét.

Dies umso mehr, als es sich bei den heute noch vorhandenen Kernlebensrdumen um kleine
Reste des historischen Bestands handelt, die oft zu klein und zu isoliert sind, um ein langfristi-
ges Uberleben der dort vorkommenden Populationen gefahrdeter Arten zu gewahrleisten. Der
Druck auf diese Top-Lebensraume steigt nach wie vor. Beeintrachtigt werden die Kernlebens-
raume namentlich durch Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft, Auswirkungen des Klima-
wandels (Austrocknen von Mooren und Amphibienlaichgewéssern), das Aufkommen von Neobi-
ota, das Verbuschen und Einwachsen entlang von Waldréandern und Hecken sowie durch
Stérungen von Erholungssuchenden und Freizeitaktivitaten.

Anforderungen hinsichtlich Naturerlebnis, Besucherinformation und -lenkung werden bei den
baulichen Massnahmen im Rahmen von Aufwertungsprojekten berticksichtigt. Ebenso gehért zu
solchen Bauprojekten die Bekampfung invasiver Neobiota auf neu renaturierten Flachen, bevor
diese in den ordentlichen Unterhalt Gbergehen.

Ein Fokus liegt bei der Aufwertung von Trockenwiesen-Lebensrdaumen, vorrangig im Jura
und an Hanglagen der Std-Téaler. Vorrangige Massnahmen sind dabei nebst dem Zurtickdran-
gen der Verbuschung und des Einwachsens entlang von Waldrandern und Hecken vor allem die
Sanierung und punktuelle Neuerstellung von Trockenmauern sowie die Aufwertung landschatftli-
cher Kleinstrukturen wie Wegsaume und Béschungen in und angrenzend an die NkBs. Diese
Massnahmen verbessern insbesondere die Lebensgrundlage der Insekten und der von ihnen in
der Nahrungskette abhéngigen Insektenfresser sowie weiterer Lebensraumspezialisten in und
um die Aargauer Top-Naturschutzgebiete wie Brutvigel, Fledermause, Amphibien, Reptilien o-
der Kleinsauger, die auf Strukturen in der Landschaft angewiesen sind. Gleichzeitig kénnen ins-
besondere Trockenmauern einen Beitrag zur Aufwertung des Landschaftsbilds leisten.

Die Priorisierung jener Arten, die spezifische Artenférderungs-Massnahmen bendtigen, stiitzt
sich auf das Artenschutzkonzept Aargau und die Prioritaten des BAFU im Rahmen der NFA-
Programmvereinbarung. Das Artenschutzkonzept Aargau wurde zuletzt 2008 aktualisiert und
soll aufgrund neuster Erkenntnisse (z. B. aktualisierte rote Listen) tUiberarbeitet und ergéanzt wer-
den. Eine wichtige Grundlage fir den Naturschutz bilden ausserdem Inventare, die periodisch
beziehungsweise bei Bedarf aktualisiert und erganzt werden.

Fur die priorisierten Arten gemass Artenschutzkonzept werden Artenférderprogramme und Akti-
onsplane ausgearbeitet und entsprechende Férdermassnahmen innerhalb und ausserhalb von
Schutzgebieten umgesetzt. Artenférdermassnahmen innerhalb von Schutzgebieten oder an der
Schnittstelle zum Programm LABIOLA (vertraglich gesicherten Biodiversitatsforderflachen, Ver-
netzungsmassnahmen) sind beispielsweise der Bau von Reptilienstrukturen oder Amphi-
bienlaichgewassern, die Entbuschung von Wiesenstandorten, Oberbodenabtrag oder beispiels-
weise die Schittung von Sandhaufen fur Uferschwalben. Oft kbnnen auch Anpassungen von
Unterhalts- und Pflegemassnahmen im Sinn einer differenzierteren Bewirtschaftung zum Erfolg
fuhren. Weiter werden auch Massnahmen zur Verzahnung von Lebensrdumen des Offenlandes
mit angrenzenden Waldnaturschutzflachen an der Schnittstelle zum Waldnaturschutzprogramm
umgesetzt.
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Nebst Massnahmen zur Erhéhung der Lebensraumqualitat, zum Beispiel tGber die Verbesse-
rung des Wasserrtickhalts in Feuchtgebieten und baulichen Anpassungen an Stillgewassern, ist
das Anlegen von Trittsteinbiotopen, Vernetzungskorridoren und Strukturelementen essentiell.
Diese sollen den Biotopverbund so weit stéarken, dass Artengemeinschaften sich an veranderte
Bedingungen anpassen und Populationen sich austauschen kénnen.

Vielféltige und vernetzte Landschaften sind aber auch attraktiv fir die naturbezogene Erholung
der Menschen. Sie wirken sich positiv aus auf die Freiraumqualitat im und angrenzend an das
Siedlungsgebiet. So bereichern beispielsweise Kleingewasser oder Baum- und Heckenpflanzun-
gen die Landschaft und helfen insbesondere mit, durch Beschattung und Verdunstung die nega-
tiven Auswirkungen der Hitze auf die Menschen zu dampfen.

Der Fokus des Mehrjahresprogramms "Natur 2030" liegt in den nachsten Jahren bei der
Erstellung und Aufwertung von Trittsteinbiotopen und Vernetzungskorridoren in Form von
Feuchtwiesen und Amphibienlaichgewdassern (fiir Feuchtlebensraum-Arten) sowie Trockenwie-
sen- und Ruderalflachen (fir Trockenlebensraum-Arten), erganzt mit Strukturelementen (fir
sehr mobile Arten, zum Beispiel Fledermause).

Konkret geht es beispielsweise um Entbuschung, Instandstellung und Neuschaffung von Tro-
ckenmauern, die Erstellung von Kleingewassern, die gezielte Aufwertung und Erganzung von
Flachen und Gelandestrukturen wie kleine Feuchtgebiete, Hohlwege oder Wegborde sowie um
die Neuerstellung von Hecken, Geblischgruppen, Totholz- oder Steinstrukturen im Umfeld be-
stehender Schutzgebiete (Abstimmung mit den raumlichen Schwerpunkten des Handlungsfelds
II). Gelegenheiten bieten sich auch durch die Aufwertung von Verkehrsbegleitflachen, von 6f-
fentlichen Grin- und Restflachen sowie des Gewdasserraums innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebiets.

Die Realisierung der Okologischen Infrastruktur erfolgt koordiniert mit Massnahmen zuguns-
ten angrenzender Waldnaturschutzflachen und Waldrandaufwertungen des Naturschutzpro-
gramms Wald sowie mit Biodiversitatsférderflachen und Vernetzungsmassnahmen der Landwirt-
schaft im Rahmen des Programms LABIOLA. Vernetzungsflachen und Strukturelemente lassen
sich oft gut mit verschiedenen Nutzungen kombinieren. Auch bezlglich der langfristigen raumli-
chen Sicherung dieser Flachen besteht mehr Flexibilitdt als bei den Kerngebieten.

Damit sich die Massnahmen verschiedener Sachbereiche, Programme und Akteure sinnvoll er-
ganzen und Synergien optimal genutzt werden, soll die Realisierung der Okologischen Infra-
struktur im Rahmen eines koordinierten Massnahmenplans erfolgen.

Fur die Gemeinden soll kiinftig die allgemeine Vorgehensberatung und das Know-How flr den
Natur- und Landschaftsschutz vorwiegend im Rahmen von Gemeindeseminaren und Naturfor-
derkursen vermittelt werden. Entsprechende Fachgrundlagen und Vollzugshilfen (wie z. B. der
"Werkzeugkasten Biodiversitatsférderung™) werden online zur Verfligung gestellt. Fir allge-
meine Anfragen der Gemeinden steht ausserdem die "Hotline Natur" im Naturama zur Verfi-
gung. Fir spezifische Fragen zum Artenschutz, zur Pflege und Aufwertung von Schutzgebieten
sowie zu Planung und Realisierung im Zusammenhang mit der Okologischen Infrastruktur ste-
hen die flr den Unterhalt der Schutzgebiete zustandigen Personen oder die kantonalen Fach-
spezialisten zur Verflgung.

Die im kantonalen Richtplan eingetragenen Schutzgebiete sind erst dann fiir den Eigentimer
verbindlich, wenn sie in einem kantonalen Schutzdekret oder im Kulturlandplan der kommunalen
BNO rechtskraftig eingetragen sind.

In der Regel kbnnen markante Aufwertungen der Schutzgebiete, die Etablierung von Puffer-
zonen und die Erstellung von Vernetzungskorridoren nur nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und
mit Hilfe von einvernehmlichen Vertragsabschlissen erfolgen.

Es istim Regelfall Uberzeugungsarbeit zu leisten. Die Durchsetzung der Pflege- und Aufwer-
tungsmassnahmen mittels Dekret ist im Kanton Aargau noch nicht gangige Praxis.
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6. Gegenstand des Auftrags / der Leistung

6.1 Geografische Aufteilung der Schutzgebiete in Lose

Die Schutzgebiete sind in drei Lose aufgeteilt, die sich betreffend Umfang und thematischem
Schwergewicht unterscheiden. Die meisten Schutzgebiete im oberen und mittleren Reusstal
sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

e Los1:
Dieses Los umfasst die
Schutzgebiete zwischen
Aare und Rhein und ist ge-
pragt durch die topografi-
schen Besonderheiten des
Juras. Es umfasst ca. 280
NKB und IANB/KASK-Ge-
biete. Ein Gberwiegender Teil
der Schutzgebiete beinhaltet
die fur den Jurabogen typi-
schen, wertvollen Trocken-
oder Magerwiesen.

e Los2:
Dieses Los umfasst die
Schutzgebiete stdlich von
Aare und Limmat und ist ge-
pragt durch die Tallandschaf-
ten von Wigger, Uerke, Suhre,
Wyna, Aabach, Biinz und
Reuss. Es umfasst ca. 220
und grossere KASK-Gebiete.
Viele Schutzgebiete haben
sich im Zuge des Kiesabbaus
entwickelt und liegen in den
Kerngebieten fur den Amphibi-
enschutz (KASK). Wichtig ist
in diesem Los auch der Bezug
zu den Auenschutzgebieten.
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e Los3:
Dieses Los umfasst die Schutzge-
biete zwischen Limmat, Aare und
Rhein und ist flachenméassig das
kleinste der drei Lose. Es umfasst
ca. 110 NKB und grossere KASK-
Gebiete. In diesem Los liegt eines
der Augenmerke auf der Vernet-
zung von Amphibienlaichgebieten
und grosseren Stammpopulationen
mit Hilfe eines Netzes von Kleinbi-
otopen.

6.2 Jahrlicher Zeitaufwand (Mengengerist Honorar)

Tatigkeitsbereich Los1 Los 2 Los 3
[Std/a] [Std/a] [Std/a]

NKB Planung, Koordination, Auftrags- und 900 300 250
Rechnungswesen, Administration

IANB Planung, Koordination, Auftrags- und 400 600 300
Rechnungswesen, Administration

Fachauskinfte bei Anfrage betr. Unterhalt und Auf- 25 25 20
wertung kommunaler Schutzgebiete

Ol / Arten Abstimmung und Infoaustausch mit 50 50 20
PV "Artenférderung” und "OI"

Quartalstreffen Erfahrungsaustausch, Jahresplanung, 60 60 50

Reporting Bedarfsabklarung, NFA/AFP-Indikato-
ren

TOTAL (geschatzter jahrlicher Aufwand) 1435 1035 640

Tabelle 1: Mengengerist Honorar Los 1-3 (NKB und IANB aus den Kennzahlen 2015-2018 abgeleitet).

Die angegebenen Werte umfassen die vorgesehen Anzahl Stunden pro Téatigkeitsbereich und Los.
Es sind Mittelwerte. Sie kénnen aufgrund der unterschiedlichen Komplexitat, Dringlichkeit und
Budgetanpassungen durch den Grossen Rat schwanken.
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Der Projektleiter verpflichtet sich, mindestens 40% (vierzig Prozent) der jahrlich verrechneten
Honorarzeit selbst zu leisten.

Der Projektleiterstellvertreter verpflichtet sich, mindestens 30% (dreissig Prozent) der jahrlich
verrechneten Honorarzeit selbst zu leisten.

6.3 Jahrliches Budget fur Unterhalt und Aufwertung durch Dritte
(Mengengertist Realisierung)

Die Aufgabe des zukiinftigen Anbieters ist die Planung und Koordination des Unterhalts und der
Aufwertung von Naturschutzgebieten. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf das Budget,
das dem zukiinftigen Anbieter fur die Erfullung dieser Aufgabe mittels Auftrégen an Dritte zur
Verflgung steht. Sie dienen als Orientierungshilfen, da die Werte aus der Finanzbuchhaltung
nicht abschliessend auf die neu geschaffenen Lose aufgeteilt werden kdnnen:

Tatigkeitsbereich Los1 Los 2 Los 3
[kFr./a] [kFr./a] [kFr./a]

NKB Planung, Koordination, Auftrags- und

o i 290'000 61'000 46'000
Rechnungswesen, Administration

IANB Planung, Koordination, Auftrags- und

iy . 115'000 145'000 73'000
Rechnungswesen, Administration

Fachausklnfte bei Anfrage betr. Unterhalt und Auf- 0 0 0
wertung kommunaler Schutzgebiete

Ol / Arten Abstimmung und Infoaustausch mit 0 0 0
PV "Artenforderung" und "OlI"

Quartalstreffen Erfahrungsaustausch, Jahresplanung, 0 0 0
Reporting Bedarfsabklarung, NFA/AFP-Indikato-

ren
TOTAL (geschatztes jahrliches Budget) 405'000 206'000 119000

Tabelle 2: Mengengerist Realisierung Los 1-3 (NKB und IANB aus den Kennzahlen 2009-2018 abgeleitet).

6.4 Genereller Leistungsbeschrieb fir alle drei Lose

Umsetzung von Pflege- und Aufwertungsmassnahmen in Schutzgebieten (trocken und
feucht)

- Jahresplanung soweit vorsehbar mit Priorisierung der Schutzgebiete und der Pflegeintensi-
tat (z.B. Ersteingriffe fur Waldrander, lichter Wald, Hecken, Entbuschung ausserhalb Wald /
Folgeeingriffe: Folgepflege nach z.B. Entbuschungen, Waldrandeingriffen, lichten Walder,
periodische Zweiteingriffe) basierend auf der zur Verfligung stehenden Budgettranche, der
Notwendigkeit von Erst- und von Folgeeingriffen und der Priorisierung der Schutzgebiete.
Dabei werden die Synergieméglichkeiten (beispielsweise mit Durchforstungsprojekten oder
neuen
LABIOLA-Vertragen) berlcksichtigt.

- Klarung der Zustandigkeiten fir die entsprechende Pflege- oder Aufwertungsmassnahme
(keine Doppelzahlungen tber DZV, LABIOLA, Abt. Wald etc.).

- Einholen der Zustimmungen bei Grundeigentiimern, wo notwendig bei kantonalen und
kommunalen Instanzen. Absprache mit Bewirtschaftern.

- Besprechungen mit den Auftragnehmern vor Ort, Offerten einholen, Auftragserteilung ge-
mass kantonalen Vorgaben vorbereiten und auslésen, Kontrolle der Arbeitsausfiihrung vor
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Ort, Rechnungskontrolle, Nachtrag des Eingriffes in Dokumenten der Umsetzungskontroll-
tabellen (Plan und Tabelle).

Sicherstellen, dass alle involvierten Personen und Firmen ausreichende Kenntnisse tber
die Vorgeschichte und Besonderheiten des jeweiligen Projektgebiets haben.

Abklaren ob eine Sonderbewilligung oder ein Baugesuch notwendig ist. Fallweise erstellen
der Gesuchsunterlagen und einholen der Bewilligungen.

Entwicklungskontrolle der Eingriffe in den Folgejahren, wo notwendig Organisation von Fol-
geeingriffen.

Fortlaufende Budgetkontrolle.

Kontakt und Auftragsabwicklung zu Naturschutzorganisationen und Naturschutzvereinen,
die eigenstandig ihre Schutzgebiete pflegen, deren Aufwand jedoch durch den Kanton fi-
nanziert wird.

Evaluation von neuen Amphibiengewdasserstandorten zusammen mit LABIOLA, Natur-
schutzorganisationen, Gemeinden, Bewirtschaftern, Eigentimern (Umsetzung nach Zustim-
mung siehe vorstehend).

Pflegekonzepte fir Schutzgebiete wo notwendig und sinnvoll

Erarbeitung von Pflegekonzepten bzw. Unterhaltsplanen fir die kantonalen Schutzgebiete
gemass Prioritatenliste des Auftraggebers.

Beschaffung vorhandener Daten und Unterlagen, Beschaffung aktueller digitaler Kataster-
planen, Grundlagenauswertung und Aufbereitung.

Beschaffung und Aufbereitung der Daten aus dem LABIOLA-Projekt zur Ubernahme
Bestandeserhebung im Feld (max. je drei Begehungen fur botanische und zoologische As-
pekte), Darstellung der Daten in einem Feldplan gemdass kantonalen Beispielen
Erarbeitung eines Entwurfes des Pflegeplanes geméss kantonalen Beispielen, Vernehmlas-
sung bei der ALG, evtl. AW, Bereinigung des Entwurfes.

Vorstellung des Entwurfes bei Gemeinden mit ihren Fachpersonen.

Bereinigung und Fertigstellung nach Stellungnahme.

Die Umsetzung der Pflegeplane erfolgt mit den Instrumenten LABIOLA (fiir Wiesenmahd,
Kleinstrukturen und Hecken) und dem hier ausgeschriebenen Projekt z.B. fir Wald-/Wald-
randeingriffe, Entbuschungen, Tumpel etc. Ersteingriffe fiir Objekte, welche noch nicht un-
ter Vertrag stehen, laufen Uber das ausgeschriebene Projekt.

Erneuerung von bestehenden Pflegekonzepten wo notwendig und sinnvoll

Es kann sein, dass es flr vereinzelte Gebiete Sinn macht, die bestehenden Pflegekonzepte zu
aktualisieren. Dazu muss ein effektiver Mehrwert entstehen. Es macht keinen Sinn, nur veran-
derte LABIOLA Vertrage neu abzubilden. Fir solche Erneuerungen gelten dieselben Ablaufe
wie voranstehend beschrieben. Zusatzlich sind die neusten Grundlagen und Erkenntnisse ein-
zubeziehen und ein Abgleich mit den Erhebungen der alten Pflegeplane vorzunehmen.

Administration und Datensicherung

Sicherstellen einer ausreichenden CAD- / GIS-Infrastruktur fiir den Import,

die Editierung und Visualisierung sowie den Export (im Vektor- und/oder Rasterformat) von
Plandaten des Kantons wie auch aus dem Schutzgebietsarchiv (Ablage aller bestehender
Unterhaltsplane im PDF- und CAD-Format).

Sicherstellung und Updaten der notwendigen, mit der Kantonsverwaltung kompatiblen MS-
Office-Produkte zur Text- und Datenverarbeitung.

Prifung der Finanzierung von Unterhaltsmassnahmen von Naturschutzorganisationen im
Rahmen der Budgetmdoglichkeiten und mit dem Nachweis, dass keine "Doppelsubventionie-
rung" stattfindet.

Alle drei Monate finden mit verschiedenen Projektverantwortlichen der ALG und einem Ver-
treter der Auftragsnehmer eine Besprechung statt (Quartalstreffen).

Im Schnitt dauerte eine Programmleitungs- bzw. Fachausschusssitzung vier Stunden. Sie
findet in Aarau statt.

Quartalsabrechnung und Rechnungstellung mindestens eine Woche vor dem Quartalstref-
fen zuhanden der Projektverantwortlichen einreichen.
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- Jahresendkostenprognose nach dem 2. und 3. Quartal.

- Jahresendabrechnung vor Mitte Dezember (mit Angaben Uber alle ausstehenden Rechnun-
gen, die abgegrenzt werden muissen).

- Erstellung Jahresbericht und Jahresprogramm.

- Erreichbarkeit bei kritischen Projektphasen gewéhrleisten.

- Prufung und Mitwirkung bei Anfragen der AW, der LWAG, von Seiten LABIOLA betreffend
Vertragen und Forderprojekten der jeweiligen Abteilungen und deren Programmen.

- Auskunfte und Angaben an die ALG betreffend Projekten und Planungen von kantonalen
Fachstellen, Gemeinden und Dritten hinsichtlich Werten und Auswirkungen in den betreu-
ten Schutzgebieten. Lieferung von Zahlen und Angaben fir NFA und AFP.

- Unterstiitzung der ALG bei Bedarf bei Jahresberichten der Sektion, Schlussberichten,
Mehrjahresprogramm, Programmentwicklungen, Offentlichkeitsarbeit. Das Projekt selbst
macht keine eigenstandige PR Arbeit durch die Auftragnehmer.

- Aufbau und Pflege des Kontaktnetzes zu allen relevanten Projektpartnern.

Rechnungstellung, Reporting und Projektleiter-Meeting

Der Anbieter stellt dem Kanton vierteljahrlich Rechnung und weist die erbrachten Leistungen
gemass Auftrag in einem Arbeitsrapport aus, wobei die Aufwande thematisch den festgelegten
Aufgabenbereichen zuzuweisen sind. Die verrechenbaren Aufwénde sind geméss vorgegebe-
nem Schlissel auf die Konti des Grosskredit 2030 und des Globalbudgets aufzuteilen.
Vierteljahrlich findet ein gemeinsames Projektleiter-Meeting mit den Projektleitern und/oder Pro-
jektleiterstellvertretern, dem Projektverantwortlichen und wahlweise weiteren Fachpersonen aus
der Verwaltung oder externen Spezialisten statt. Der Anbieter unterbreitet dem Projektverant-
wortlichen der ALG jeweils eine Woche vor dem Projektleiter-Meeting unaufgefordert eine Uber-
sicht der bisher erbrachten Leistungen, abgeschlossenen Vertragen und eingegangene Rech-
nungen in den jeweiligen Aufgabenbereichen.

Monatlich bis jeweils am 15. des Folgemonats sind der ALG durch die betreffende Person per-
sonlich visierten Stundenrapporte aller Projektbeteiligten einzureichen.

Auf Ende Jahr erstellt der Anbieter zuhanden des PV ALG einen Tatigkeitsbericht mit folgenden
Angaben:

o Bearbeitete Projekte in den zustéandigen Gebieten

o Ausgefihrte Unterhaltsarbeiten in den Gebieten in Form der Umsetzungskontrolltabellen und
-planen

Angepasste oder neu erstellt Pflegeplane

Aufwand fur Beratung "Unterhalt und Aufwertung Naturschutzgebiete"

Aufwand fiir "Optimierung der Okologischen Infrastruktur”

Aufwand und Kosten fir "Unterstiitzung Artenférderprogramm®

Kommentierung der ausgefihrten Arbeiten und Punkte (Erfolge, Misserfolge,

Probleme, Antrage, Koordinationsbedarf etc.)

Auf Anfang Jahr erstellt der Anbieter zuhanden des PV ALG eine Jahresplanung mit den Um-
setzungs-, Konzept- und Koordinationsschwerpunkten sowie dem geschatzten zeitlichen und
finanziellen Aufwand.
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Koordination und Informationsaustausch im erweiterten Perimeter
der Schutzgebiete

Anlaufstelle fir kommunale Unterhalts- und Pflegeverantwortliche oder naturschutzvereine
bei konkreten Fragen betreffend "Best Practice im Naturschutz", "effektiver Unterhalt" oder
"Amphibienférderung".

Informationsaustausch tber Vorkommen und Verbreitung von Arten, die im aktuellen Arten-
schutzprogramm enthalten sind.

Aufzeigen von Zielkonflikten in konkreten Fallen zwischen Pflegekonzept und Artenférde-
rung.

Ausloten der Moglichkeiten fiir die Optimierung der Okologischen Infrastruktur im Sinne ei-
nes Brickenschlags zu umliegenden Schutzgebieten. Kontakte knipfen zu den "benach-
barten" Naturschutzverantwortlichen oder Bewirtschaftern in den Bereichen Wald, Landwirt-
schaft und Naturschutz.

Wichtige Projektpartner

Unterhaltsequipe Reusstal, Stiftung Reusstal

Abteilung Wald mit den Sektionen "Jagd und Fischerei" sowie "Walderhaltung"
Pro Natura, Creanatira GmbH (fir eigene Gebiete und viele Weideprojekte)
BirdLife Aargau (fir eigene Gebiete)

Agrofutura (fir sdmtliche LABIOLA-Vertrage, Kontakte Bewirtschafter, Neuanlage von Ge-
wassern und Kleinstrukturen auf Landwirtschaftsflachen)

Natur- und Vogelschutzvereine, soweit sie Gebiete selber pflegen, koordinieren oder Ideen
fur Neuanlagen haben

Jurapark Aargau

Gemeinden (bei Anfragen tber fachgerechte Pflege und effektiven Unterhalt von kommu-
nalen Schutzgebieten)

N+L interne Zustandigkeit bei Grubenobjekten, Wildtierkorridoren und bei der Optimierung
der Okologischen Infrastruktur sowie des Artenschutzes

Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen bei Projekten Dritter

VBS: Entsprechende Verantwortliche des Programmes ‘Natur Landschaft Armee’ im Auf-
trag armasuisse, der LBA oder der Truppen

Gebietszustandigkeiten

Der ALG zugewiesen und Gegenstand der Ausschreibung sind in der Regel diejenigen Na-
turschutzgebiete von kantonaler Bedeutung, welche flachenmassig Uberwiegend im Offen-
land liegen (fur einzelne Gebiete gibt es Speziallésungen). Dies gilt ebenfalls fir IANB- und
KASK-Gebiete. Es besteht eine interne Liste mit der Aufteilung der Zustandigkeiten zwi-
schen ALG und AW.

Die Erhaltung und Pflege vereinzelter lichter Waldflachen erfolgt iiber das Naturschutz-Pro-
gramm der ALG, weil diese aufgrund der Kleinraumigkeit im Naturschutzprogramm Wald
nicht geférdert werden. Die Koordination mit dem Naturschutzprogramm Wald muss sicher-
gestellt werden. Teilweise laufen Ersteingriffe wie Auflichtungen Gber die ALG, die Folge-
pflege im Rahmen von Vertrédgen tber die AW.

Die Pflege von Schutzgebieten, die im Eigentum von VBS, ProNatura oder BirdLife sind,
wird in der Regel auch durch die jeweilige Eigentiimerin sichergestellt. In diesen Gebieten
gibt es in der Regel auch LABIOLA-Vertrage. Der Koordinationsbedarf ist in diesen Gebie-
ten deutlich geringer, als in den anderen Schutzgebieten. Dies gilt auch fir Gebiete, die
durch die "Unterhaltsequipe Reusstal" bzw. die "Stiftung Reusstal" betreut werden.

Zurzeit werden die Naturschutzperimeter bzw. die parzellenscharfen Abgrenzungen der NKBs
durch das BVU basierend auf den Richtplangrundlagen Uberarbeitet.
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6.5 Spezielle Anforderungen fir die verschiedenen Lose

6.5.1Los 1

Topografisch ist das Los 1 gepragt durch die Erhebungen des Juras. Die warmsten Gebiete
des Aargau befinden sich in den tiefen Lagen entlang des Rheins und den siid- bis stid-
westexponierten Hangen oder Hohenziigen. Die tiefsten Temperaturen werden auf den Ju-
rahthen gemessen. Charakteristisch sind die Mager- bzw. Trockenwiesen auf Kalkbdden.
Das Schwergewicht liegt hier bei der Pflege und Forderung von NKB- und TWW-Flachen.

6.5.2Los 2

Los 2 hat eher Mittelland-Charakter und ist topografisch durch die Molassehtigel und Schot-
ter-Flusstaler gepréagt. Die Dichte der Naturschutzgebiete ist verglichen mit dem

Los 1 geringer. Im Fokus stehen hier eher das Potential der Amphibienlaichgebiete und die
zunehmende Fragmentierung der Landschaft durch die Siedlungs- und Verkehrsinfrastruk-

tur.

Das Schwergewicht liegt hier bei der Amphibienférderung und der Vernetzung der Schutz-

gebiete.

6.5.3Los 3

Das Los 3 ist aus topografischer Sicht eher ein Mix aus Los 1 und Los 2.

Die Juraauslaufer und die Molassehtigel wechseln sich ab. Entsprechend ist die Vielfalt un-
terschiedlicher Biotoptypen relativ gross.

Der Schwerpunkt liegt hier bei der Amphibienférderung und der Verbesserung der Vernet-
zung der Amphibienlaichgebiete mittels Trittsteinbiotopen.

6.6 Hilfsmittel

Fir die Umsetzung des Auftrags zur Verfligung stehende Hilfsmittel:

Richtlinien:

Bestimmungen und Vorgaben fir die Dekretsgebiete
Verrechnungsansétze fir Regiearbeiten Dritter

Konzept:

Pflegekonzepte und Pflegeplane fiir eine Grosszahl der NKBs
Kartendienste:

Fur die Grundlagenanalyse sowie zur Erstellung von Kartierplanen stehen WebGIS-ba-
sierte Kartendienste mit den erforderlichen Fachinformationen zur Verfiigung (vgl. Geopor-
tal Kanton Aargau). Voraussetzung ist die Einrichtung eines "Blirgerkontos" seitens Anbie-
ter.

Vorlagen:

Es stehen diverse Vorlagen zur Verfigung fir die Arbeitsvergaben, das laufende Budget-
Controlling und die Budget-Berichterstattung.
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6.7 Schnittstellen mit weiteren kantonalen Projekten (inklusive Abgrenzung)
6.7.1 LABIOLA (Bewirtschaftungsvertrage Landwirtschaft)

o Einzelflachenvertrage
Einzelflachenvertrage werden mit Bewirtschaftern zur Erhaltung von hochwertigen Biotopen
wie Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung abgeschlossen. Dieser Vertragstyp
kommt dann zur Anwendung, wenn der Bewirtschafter die gesamtbetrieblichen Anforderun-
gen nicht erfullen kann oder will sowie wenn seine Flachen ausserhalb des aktivierten Ver-
netzungsperimeters liegen. Aktuell umfasst das Programm rund 240 Einzelflachenvertrage.

o Pflegevertrage
Pflegevertrage werden mit nicht direktzahlungsberechtigten Bewirtschaftern zur Sicherstel-
lung von hochwertigen Biotopen wie Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung abge-
schlossen. Fur diese Vertrage kommen ein eingeschrénktes Massnahmenpaket und ein ei-
genstandiges Beitragssystem zur Anwendung. Aktuell umfasst das Programm rund 80
Pflegevertrage.

6.7.2 Umsetzung Vernetzungsprojekte

Im Kanton Aargau sind 13 Vernetzungsprojekte ausgewiesen, welche unter Beriicksichtigung
von naturraumlichen Gegebenheiten in 54 Vernetzungsraume unterteilt sind. Die Vernetzungs-
raume sind identisch mit den Landschaftsraumen der Landschaftsqualitatsprojekte. Im kantona-
len Vernetzungskonzept wurden die qualitativen Umsetzungsziele (Festlegung der potentiellen
Ziel- und Leitarten, spezielle Zielsetzungen flir Ackerbaugebiete) sowie die Wirkungsziele per
2018 von der Programmleitung fur jeden Vernetzungsraum festgelegt. Der Vernetzungsperime-
ter wird grundséatzlich gemeindeweise aktiviert, sofern sowohl die kommunale Tragerschatft als
auch der Fachausschuss Biodiversitat der Lancierung zugestimmt haben. Aktuell befinden sich
rund 80% des Kantonsgebiets im Vernetzungsperimeter.

Die Umsetzung der Vernetzungsprojekte erfolgt mit den kantonal einheitlichen Bewirtschaf-
tungsvertragen, insbesondere den Gesamtbetriebsvertragen.

Grundsatzlich wird pro Gemeinde eine Tragerschaft fir das kommunale Vernetzungsprojekt vo-
rausgesetzt. Die Funktion dieser Tragerschaften besteht darin, dass sie die Lancierung bezie-
hungsweise Erneuerung der kommunalen Vernetzungsprojekte koordinieren. Spatestens ein
Jahr vor Ablauf der Vernetzungsprojekte informiert die Programmleitung LABIOLA die Trager-
schaft, ob die Umsetzungsziele erreicht sind beziehungsweise wo Handlungsbedarf besteht. Die
Tragerschaft entscheidet, ob das Vernetzungsprojekt eine weitere Periode weitegefiihrt wird.
Soll es weitergefiihrt werden, die Umsetzungsziele sind aber nicht erreicht, muss die Trager-
schaft aufzeigen, wie das Manko bei den anstehenden Vertragserneuerungen behoben werden
kann beziehungsweise wieso die Umsetzungsziele ggf. angepasst werden miissen. Die Trager-
schatft ist zustandig flr die Orientierung der beteiligten und allenfalls neu interessierten Bewirt-
schafter Uber das bevorstehende Projektende und das weitere Vorgehen beziehungsweise den
Handlungsbedarf. Bei diesem Prozess steht der Anbieter beratend zur Seite.

6.7.3 Strukturverbesserungen

Im Rahmen von Strukturverbesserungen auf dem Kulturland definierte 6kologische Aufwer-
tungsmassnahmen sind, sofern LABIOLA-kompatibel, bei den Vertragsarbeiten zu beriicksichti-
gen. Die Programmleitung LABIOLA stellt sicher, dass bei der Ausarbeitung von Strukturverbes-
serungen die Zielsetzungen der Vernetzungsprojekte berlcksichtigt werden. Die im generellen
Projekt beziehungsweise den Massnahmenplanen aufgefiihrten 6kologischen Aufwertungs-
masshahmen sind an einen langjahrigen Investitionsschutz gebunden. Es macht daher Sinn,
diese Elemente in den Bewirtschaftungsvertragen zu sichern und in Wert zu setzen.

Die Grundlagen werden dem Anbieter von der Programmleitung zur Verflgung gestellt.
6.7.4 Programme LABIOLA und Auenschutz

Wahrend sich die Programme Natur 2030 und Auenschutz auf spezifische Naturschutzprojekte
fokussieren, werden mit dem Programm LABIOLA im Kulturland eine grundlegende 6kologische
Infrastruktur sowie Lebensraume fiir eine vielfaltige einheimische Flora und Fauna geschaffen.
Die Programme sind teilweise eng verzahnt, oft sind dieselben Raume betroffen, in welchen die
Leistungen aufeinander aufbauen. Die Koordination zwischen den Programmen wird von der
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Vertretung der ALG in der Programmleitung beziehungsweise dem Fachausschuss Biodiversitét
sichergestellt.

Der Anbieter pflegt den Kontakt zu den Fachpersonen, die im Programm LABIOLA, in der
Walderhaltung und im Auenschutzpark tatig sind. Gemeinsam arbeiten sie darauf hin, die Erhal-
tung und Foérderung von hochwertigen Lebensrdumen im Gebiet sicherzustellen.

Folgende Schnittstellen sind aktuell relevant:

e Sicherstellung der schutzzielkonformen Bewirtschaftung durch die LABIOLA-Vertrage in
Naturschutzgebieten von kantonaler Bedeutung (inklusive TWW und Flachmoore sowie all-
fallige Pufferzonen);

¢ Kantonale Artenschutzprojekte (Amphibien, Moorblauling, Steinkauz, Feldlerche etc.);
e Kantonale Optimierung der 6kologischen Infrastruktur (Biodiversitatsstrategie Schweiz).
6.7.5 Wildtierkorridore

Die Massnahmen zur Aufwertung der Wildtierkorridore werden unter anderem mit Hilfe von
mehrjahrigen Vertragen zur Erhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Biodiversitatsforderfla-
chen umgesetzt. Im Rahmen der Bewirtschaftungsvertrage werden Massnahmen umgesetzt,
die LABIOLA-konform sind und mit den Zielen der Vernetzungsprojekte vereinbar sind.

Die Programmleitung LABIOLA stellt dem Anbieter die Grundlagen zur Verfigung.

6.7.6 Gewasserunterhalt

Die Zustandigkeiten fur den Gewasserunterhalt und Hochwasserschutz sind im Kanton Aargau
regional festgelegt. Werden in den Arbeitsvergaben Aufwertungs- und Pflegmassnahmen im
Uferbereich (zum Beispiel Gehdlzpflege) vereinbart, stellt der Projektleiter sicher, dass die Um-
setzung in Absprache mit der zustéandigen Person des Gewasserunterhalts erfolgt.

6.7.7VBS

IANB Objekte auf VBS Land werden durch das VBS beauftragte Organisationen betreut, ge-
pflegt und in Stand gehalten. Magerwiesen und Hecken werden wo méglich und sinnvoll in Labi-
ola Vertrage integriert. Hier ist Rlcksprache mit den NLA-Beauftragten des VBS zu nehmen.

6.8 Ubergang vom bisherigen zum kiinftigen Anbieter

- Ubernahme der CAD- (Vectorworks Landschaft) und der pdf-Daten der vorhandenen Pfle-
gepléane, Transformierung in flr den Anbieter verwendbare und weiter bearbeitbare For-
mate und Ablageorganisation (durch den Anbieter oder einen Dritten).

- Ubernahme von digitalen und Papierdaten (Arbeitsvergaben, Rechnungen Unternehmer,
Budgetlisten, Umsetzungskontrollplanen und Tabellen, Papierexemplaren von Akten aus
den Objekten etc.), Ablage in einer fir den Anbieter weiter verwend- und bearbeitbaren
Form.

- Einlesen in vorhandene Daten und Materialien zur Gewinnung einer Ubersicht tiber die Ge-
biete und Aufgaben.

- Kurzbesuch der Schutzgebiete und Objekte zur Gewinnung einer Ubersicht iber getatigte
(visuell und auf Basis der Umsetzungskontrollunterlagen) und anstehende Massnahmen
und Pflegearbeiten
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6.9 Geheimhaltung

Der Anbieter ist verpflichtet, Tatsachen (zum Beispiel Kenntnisse tber Ablaufe und Verhalt-
nisse) und Daten, die weder offenkundig noch allgemein zuganglich sind, geheim zu halten und
zur Wahrung des Amtsgeheimnisses beizutragen. Dies unabhangig davon, ob solche Informati-
onen unmittelbar aufgrund der Auftragserfillung oder bloss bei Gelegenheit der Vertragserfiil-
lung (beispielsweise nur schon aufgrund des Aufenthalts in den Raumlichkeiten des Kunden)
erlangt werden. Im Zweifelsfall sind alle Tatsachen und Daten vertraulich zu behandeln. Die Ge-
heimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsabschluss und bleibt auch nach Beendigung des
Vertragsverhaltnisses bestehen. Sie ist beigezogenen Dritten schriftlich aufzuerlegen.

Im abzuschliessenden Vertrag mit dem kinftigen Anbieter wird insbesondere auch klar geregelt,
welche Daten wem bekannt gegeben werden kdnnen.

6.10 Datenschutz

Im Rahmen der Erfullung der vorliegend ausgelagerten 6ffentlichen Aufgabe werden besonders
schutzenswerte Personendaten (vgl. insbesondere § 7 Abs. 1 lit. b VIDAG) bearbeitet. Der An-
bieter hat daher zwingend die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Kantons Aargau (IDAG
und VIDAG) einzuhalten. Insbesondere ist er dafiir verantwortlich, dass Personendaten nur be-
arbeitet werden, wenn und soweit dies fir die Erfullung der ausgelagerten offentlichen Aufgabe
erforderlich ist.

Samtliche Mitarbeitenden des Anbieters, welche in irgendeiner Form Zugriff auf die im Rahmen
der Erfullung der 6ffentlichen Aufgabe bearbeiteten Personendaten haben (zugriffsberechtigte

Mitarbeitende, aber auch allfallige Personen im Informatikbereich mit entsprechenden Zugriffs-
berechtigungen) missen eine Geheimhaltungs- und Datenschutz-Verpflichtung unterzeichnen.

6.11 DatenlUbermittlung

Die im Rahmen der Erfiillung dieser offentlichen Aufgabe erstellten Daten werden direkt auf
dem Server des Kantons gespeichert. Es findet diesbeziglich keine Datenlbermittlung statt. Bei
besonders schitzenswerten Personendaten sind die Daten, welche per E-Mail vom Anbieter an
die Bewirtschafter tibermittelt werden, zu verschliisseln. Die verschliisselte Ubermittlung von E-
Mails durch den Kunden erfolgt mit IncaMail (untersttitzt wird neben IncaMail auch HIN Mail und
SEPP-Mail).

6.12 Beschaffung, Verwendung, Aufbewahrung und Vernichtung der Daten

Die Beschaffung, Verwendung, Aufbewahrung und Vernichtung der Daten hat nach den Vorga-
ben des Kunden zu erfolgen und darf nicht davon abweichen.

6.13 Informationssicherheit

Der Zugang der Mitarbeitenden des Leistungserbringers zu den relevanten Kantonssystemen
erfolgt via Virtual Desktop Infrastructure (VDI), deren Lizenzkosten durch den Kunden bezahit
werden.

6.14 Vorgabe fur Anforderungskatalog

Der Anbieter muss zu allen Anforderungen und zu allen Fragen im Anforderungskatalog Stel-
lung nehmen. Nicht oder nicht klar beantwortete Fragen werden als "nicht erfullt" bewertet. Soll-
ten zu einzelnen Punkten keine Angaben gemacht werden kénnen, so ist dies auf jeden Fall zu
vermerken. Mit der Unterzeichnung des Anforderungskatalogs wird die Richtigkeit der gemach-
ten Angaben rechtsgultig bestatigt.

6.15 Erlauterung zum Anforderungskatalog

Der vom Anbieter ausgefillte Anforderungskatalog (Selbstdeklaration) ist das zentrale Bewer-
tungsinstrument der Offerte. Es ist daher unabdingbar, dass die Angebotsunterlagen und die
notwendigen Beilagen korrekt ausgefullt und mit der Offerte eingereicht werden. Es existieren
vier Typen von Anforderungen:
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1. Eignungskriterien (B)

2. Technische Spezifikation )
3. Zuschlagskriterien 2
4. Prasentation P)

6.15.1 Eighungskriterien (E)

Diese Fragen sind in den Angebotsunterlagen (Teil C) jeweils mit "E" gekennzeichnet. Sie sind
naher auszufihren, zu deklarieren oder mit "ja" oder "nein" zu beantworten (Bestatigung mit Un-
terschrift).

Alle Eignungskriterien sind zu erfillen. Eine Beantwortung mit "nein” fihrt zum Ausschluss.

Ein Eignungskriterium ist erfdllt, wenn:

a. es mit"ja" beantwortet
oder
b. die Deklaration den Anforderungen entspricht und mit Unterschrift bestatigt ist.

6.15.2 Technische Spezifikation (T)

Diese Fragen und Anforderungen sind in den Angebotsunterlagen (Teil C) mit "T" gekennzeich-
net. Alle sind genau zu deklarieren (Bestéatigung mit Unterschrift) und die erforderlichen Doku-
mente sind beizulegen. Sie sind zwingend zu erflllen.

Ein MUSS-Kriterium ist erfuillt, wenn die unterzeichnete Deklaration den Anforderungen ent-
spricht und die erforderlichen Dokumente und Nachweise vorliegen.

6.15.3 Zuschlagskriterien (2)

Diese Fragen sind in den Angebotsunterlagen (Teil C) mit "Z" gekennzeichnet.
Es sind Referenzen oder anderweitige Nachweise betreffend Erfahrungen und Kompetenzen
vorzulegen, die anhand von vorgegebenen Skalen vom Anbieter beurteilt werden.

7. Evaluation

7.1 Genereller Ablauf

Mit dem Eingang der Angebote beginnt die Evaluation. Die Beurteilung der Angebote erfolgt ge-
mass den folgenden Schritten:

e Schritt1:  Offnung der Angebote und umgehende Zustellung des Protokolls
e Schritt2: Formelle Prifung

e Schritt 3:  Prifung der Eignungskriterien

e Schritt4: Prifung der Technischen Spezifikationen

e Schritt5: Bewertung der Zuschlagskriterien (ausser Prasentation)

e Schritt6: Entscheid Uber die Einladung zur Préasentation
aufgrund der Zwischenbewertungen — Einladung

e Schritt 7. Bewertung der Prasentation
e Schritt8: Verflgung des Zuschlags

7.2 Schritt 1: Offnung der Angebote

Die Offnung der Angebote ist nicht 6ffentlich. Uber die Offnung der Angebote wird ein
Protokoll gefiihrt, welches umgehend den Anbietern zugestellt wird.
Nur fristgerecht eingereichte Angebote werden gedffnet.

7.3 Schritt 2: Formelle Prufung

Der Anbieter wird ausgeschlossen, wenn sein Angebot den formalen Anforderungen nicht ent-
spricht. Griinde fiir einen Ausschluss sind insbesondere:

¢ Das Angebot ist unvollstandig.
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¢ Die Angebotsunterlagen wurden abgeandert.

¢ Die Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen fehlt.

e Das Angebot ist nicht unterzeichnet.

e Das Angebot enthélt Unternehmervarianten oder Teilangebote.

¢ Das Angebot wurde von einer Bietergemeinschaft mit mehr als zwei Firmen eingereicht.

7.4 Schritt 3: Prifung der Eignungskriterien pro Los

Jedes

Eignungskriterium wird mit "erfullt" oder "nicht erfullt* bewertet. Erfillt ein Anbieter nicht

alle Eignungskriterien, so wird er von der Teilnahme am weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Die Eignungskriterien werden anhand nachfolgender Nachweise gepruft:

El

E2

E3

E4

ES

Personelle Ressourcen

Der Anbieter muss pro Los einen Projektleiter und dessen Stellvertreter sowie weitere
Mitarbeitende beistellen konnen. Der Projektleiter als direkte Hauptansprechperson uber-
nimmt die Funktion als Mandatsleiter.

Nachweis: Der Anbieter hat im Teil C (Register B 2.1) die Arbeitskapazitaten aller Mitar-
beitenden anzugeben.

Personenbezogene Leistungserbringung

Die angegebenen Leistungsanteile fir den vorgesehenen Projektleiter und Projektleiter-
stellvertreter sind personenbezogen und vom Anbieter fir die Auftragserfillung zu garan-
tieren.

Der Projektleiter muss 40% und der Projektleiterstellvertreter 30% der Leistungen per-
sonlich erbringen.

Nachweis: Der Anbieter hat im Abschnitt C (Register B 2.2) die angegebenen personen-
bezogenen Leistungsanteile zu bestatigen.

Ersatz von Projektleitern, Projektleiterstellvertretern und

Fachspezialisten der Subunternehmer

Der Anbieter ist bereit, eingesetzte Mitarbeitende bei Vorliegen wichtiger Griinde wie na-
mentlich Kiindigung, langerer Urlaub, Unfall, Krankheit wie folgt zu ersetzen:

Die Leistung und der Einsatz der vom Anbieter zur Verfligung gestellten Personen wer-
den durch den Auftraggeber beurteilt. Wird dabei eine Diskrepanz zu den Anforderungen
und Kriterien gemass Abschnitt B festgestellt, hat der Anbieter diesbeziiglich Stellung zu
nehmen. Anschliessend entscheidet der Auftraggeber, ob der Anbieter verpflichtet wird,
die betreffenden Personen innert Monatsfrist durch Personal zu ersetzen, welches den
Anforderungen gentigt. Der Auftraggeber entscheidet abschliessend, ob der Ersatz den
Anforderungen entspricht.

Im Rahmen der Auftragserfullung kénnen auch andere wichtige Griinde wie mangelnde
Sorgfaltspflicht, chronische Uberlastung, ungeniigende Effektivitat etc. den Ersatz von
Personal notwendig machen. Das Engagement in anderen Projekten des Auftragneh-
mers gilt dabei nicht als wichtiger Grund. Der Anbieter ist jeweils fur den Ersatz durch
eine gentgend qualifizierte Person verantwortlich.

Nachweis: Der Anbieter hat im Teil C (Register B 2.3) zu bestatigen, dass er bereit ist,
bei Vorliegen wichtiger Griinde, die eingesetzten Mitarbeitenden zu ersetzen.

Sprachkenntnisse
Die fur die Leistungserbringung vorgesehenen Mitarbeitenden haben die geforderten
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Anforderung: Zertifizierungslevel C2 aufweisen.

Nachweis: Die Deklaration der Beherrschung der geforderten Sprache ist im Abschnitt C
(Register B 2.4) anzugeben.

Referenzen
Der Anbieter (Projektleiter und Projektleiterstellvertreter zusammen) muss Erfahrungen
in den ausgeschriebenen Tatigkeitsfeldern nachweisen kénnen, insbesondere:

e Fachberatung, Konzeption und Begleitung der Umsetzung in Schutzgebieten mit
Trockenwiesenflachen.

Submission — allgemeiner Beschrieb — Leistungsbeschrieb: 27 von 38
"Planung und Koordination des Unterhalts und der Aufwertung von Naturschutzgebieten"



e Fachberatung, Konzeption und Begleitung der Umsetzung in Schutzgebieten mit
Amphibiengewassern.

e Erarbeitung von Pflegekonzepten (Feldaufnahmen, Zielerfassung, Massnahmen-
beschrieb und Pflegeplan) fiir Naturschutzgebiete mit mindestens funf unterschied-
lichen Pflegeeinheiten.

Nachweis: Im Abschnitt C (Register B 2.5) muss der Anbieter fur die Tatigkeitsfelder
"Trockenwiesenflachen”, "Amphibiengewasser" und "Pflegekonzept” je ein mit den aus-
geschriebenen Leistungen in Bezug auf Inhalt und Komplexitat vergleichbares Referenz-
projekt angeben. Die Referenzprojekte dirfen nicht alter als 10 Jahre seit erfolgreichem
Abschluss des Auftrages sein.

7.5 Schritt 4: Prafung der Technischen Spezifikationen pro Los (Register C)

Jede Technische Spezifikation wird mit "erfullt" oder "nicht erfullt" bewertet. Erfillt ein Anbieter
nicht alle Muss-Kriterien, so wird er von der Teilnahme am weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Die Technischen Spezifikationen werden anhand nachfolgender Nachweise geprift:

T1 CAD-/ GIS-Infrastruktur sowie MS-Office

Die vorhandenen Pflege- oder Unterhaltskonzepte bzw. die Plandokumente liegen in den
beiden Formaten "Vectorworks Landschaft" und "pdf-Format" vor.

Der Anbieter verfigt tUber eine ausreichende CAD- / GIS-Infrastruktur fir den Import,
Editierung, Visualisierung und Export (Vektor- oder Rasterformat), sowie die notigen
MS-Office-Produkte zur Text- und Datenverarbeitung.

Nachweis: Deklaration der vorhandenen CAD-/ GIS-Infrastruktur sowie MS Office-Soft-
ware im Abschnitt C (Register C 3.1). Sollte die vorhandene CAD- / GIS-Infrastruktur so-
wie MS-Office-Software nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, erklart sich
der Anbieter bereit, diese anzuschaffen bzw. zu upgraden.

T2 Ausbildung

Die vorgesehenen Projektleiter und Projektleiterstellvertreter miissen tber die folgenden
Ausbildungen verfligen:

Fachperson im Bereich Natur und Landschaft mit Abschluss ETH, Uni, FH oder mit ei-
nem vergleichbaren Abschluss.

Nachweis: Der Anbieter weist die entsprechenden Ausbildungen mit den Ausbildungs-
zertifikaten des Projektleiters und Projektleiterstellvertreters nach. Diese sind dem Ab-
schnitt C (Register C 3.3) beizulegen.

T3 Erreichbarkeit der Schutzgebiete

Wenn bei ausserordentlichen Ereignissen die Anwesenheit des Projektleiters oder des-
sen Stellvertreters vor Ort erforderlich ist, muss die entsprechende Person bei Anfrage
innerhalb von einer Stunde (bei guten Verkehrsbedingungen und Verfligbarkeit ab
Firmensitz) vor Ort erscheinen kdénnen.

Nachweis: Der Anbieter weist die entsprechende Erreichbarkeit mit der Fahrstrecke zum

entferntesten moglichen Einsatzort flr den Projektleiter und Projektleiterstellvertreter
nach. Dieser ist dem Abschnitt C (Register C 3.3) beizulegen.

Submission — allgemeiner Beschrieb — Leistungsbeschrieb: 28 von 38
"Planung und Koordination des Unterhalts und der Aufwertung von Naturschutzgebieten"



8. Besondere Bestimmungen

8.1 Vorbehalt fur den Zuschlag

Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrags durch das BVU und unter
Vorbehalt der Kreditgenehmigung des Programms "Natur 2030" durch den Grossen Rat.

8.2 Personenbezogene Leistungserbringung

Die Leistungen erfolgen durch die im Angebot namentlich genannten Personen (Projektleiter,
Projektleiterstellvertreter und Mitarbeiter) mit den entsprechend angebotenen Leistungsanteilen.
Bei einem Ausfall oder Wechsel einer dieser Personen verpflichtet sich der Beauftragte, einen
gleichwertigen Ersatz zu stellen (siehe diesbeziiglich auch E3). Der Ersatz erfolgt nur mit Ge-
nehmigung des Auftraggebers. Andernfalls kann der Auftraggeber ohne Kostenfolgen einseitig
den Vertrag beenden.

Wahrend der Auftragsausfuhrung ist der vorgesehene Projektleiter der direkte Ansprechpartner
sowie Fachspezialist flr den Auftraggeber. Bei Abwesenheit des Projektleiters wird seine Ver-
tretung durch den bezeichneten Projektleiterstellvertreter gewahrleistet.

8.3 Teuerungsausgleich

Bis zum Jahr 2025 wird kein Teuerungsausgleich fir die vorgesehene Mandatsdauer gewahrt.

8.4 Mandatsabgrenzung

Wahrend der Vertragsdauer sind Veranderungen innerhalb des Mengengerustes (Zu- und Ab-
gange) moglich. Die neu definierten Mengengeriste missen vom Auftragnehmer gemass sei-
nem Angebot bewirtschaftet werden. Es entsteht kein Anspruch auf zusatzliche Vergiitung auf-
grund des verénderten Mengengerusts.

8.5 Schritt 5: Bewertung der Zuschlagskriterien

Das Angebot des Anbieters wird anhand der nachfolgenden Zuschlagskriterien bewertet. Die
Zuschlagskriterien gelten fur alle Lose. Samtliche Angaben und Nachweise sind im Angebotsfor-
mular Abschnitt C zu deklarieren.

Nr. Kriterien Art  Punkte
71 | Erfahrungsnachweise des eingesetzten Projektleiters
und dessen Stellvertreters Q 3500
72 | Honorarsumme W 3'000
73 | Kenntnisse Uber die regionalspezifischen Besonderheiten hinsichtlich
Naturschutzunterhalt, Artenférderung und Ausbau der Ol Q 1500
z4 | Rollenverstéandnis / Ressourcenplanung Q 1'000
Es wird eine Zwischenbilanz gezogen bevor die Anbieter zur Présentation eigeladen werden.
75 | Prasentation Q 1'000
Total 10000

W - Wirtschaftlichkeit, Q - Qualitat

Die Summe der Punkte aller Zuschlagskriterien dient der Rangierung der Angebote.

Unter den geeigneten Anbietern erhalt der Anbieter mit der héchsten Gesamtpunktzahl aus den
Zuschlagskriterien den Zuschlag (wirtschaftlich giinstigstes Angebot).

Angewandte Taxonomie

Die Zuschlagskriterien werden gemass der nachfolgenden Tabelle einzeln bewertet.
Umfassende Projekte, die mehrere geforderte Inhalte umfassen, z.B. gréssere Feucht- und Tro-
ckenstandorte oder nachhaltige Losungsfindung, dirfen maximal zweimal genannt werden:
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ID Kriterien Punkte
71 | Erfanrungsnachweise des eingesetzten Projektleiters und dessen ,
Stellvertreters: 3'500
Im Abschnitt C sind pro Los jeweils der Projektleiter und dessen Stellvertreter vor-
zustellen. Fir jede Person muss der vorgegebene Lebenslauf (max. zwei A4-Sei-
ten / Person) ausgeftillt werden.
Z1.1 | Erfahrungsnachweise des Projektleiters 2'000
Z1.1.1 | Referenzprojekt 1 und 2 (Trockenstandort): 800
Die Referenzen sollen das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (gemass
Abschnitt B) mdglichst vollstandig abdecken:
Im Feld erkennen, elektronisch erfassen, mit effektiven Massnahmen managen
von schitzenswerten Arten, Lebensrdumen und Landschaften sowie von potentiell
schéadlichen Arten; Interessenabwéagung zwischen floristischen und faunistischen
Schutz- oder Entwicklungszielen oder zwischen Biotop- und Artenschutzaspekten,
Umsetzungskontrolle.
Die Referenzen dirfen nicht alter als 10 Jahre seit erfolgreichem Abschluss des
Auftrags sein oder der betreffende Auftrag muss seit mindestens 2 Jahren laufen.
Die Referenz deckt alle Anforderungen ab. 800
Die Referenz deckt mindestens 6 Anforderungen ab. 600
Die Referenz deckt mindestens 4 Anforderungen ab. 400
Die Referenz deckt mindestens 2 Anforderungen ab. 200
Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.
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Z1.1.2 | Referenzprojekt 3 und 4 (Amphibienstandort): 800
Die Referenzen sollen das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (ge-
mass
Abschnitt B) moglichst vollstandig abdecken:

Im Feld erkennen, elektronisch erfassen, mit effektiven Massnahmen mana-
gen von schiitzenswerten Arten, Lebensrdumen und Landschaften sowie
von potentiell schadlichen Arten; Interessenabwégung zwischen floristi-
schen und faunistischen Schutz- oder Entwicklungszielen oder zwischen Bi-
otop- und Artenschutzaspekten; Umsetzungskontrolle im Zyklus der konti-
nuierlichen Verbesserung eines Naturmanagementkonzepts.

Die Referenz darf nicht alter als 10 Jahre seit erfolgreichem Abschluss des
Auftrags sein oder der betreffende Auftrag muss seit mindestens 2 Jahren
laufen.

Die Referenz deckt alle Anforderungen ab. 800
Die Referenz deckt mindestens 6 Anforderungen ab. 600
Die Referenz deckt mindestens 4 Anforderungen ab. 400
Die Referenz deckt mindestens 2 Anforderungen ab. 200
Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.

Z1.1.3 | Referenz 5: 400
Konfliktbereinigung und nachhaltige Lésungsfindung in
Schutzgebieten oder Vernetzungsprojekten:

Die Referenz soll das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (gemass
Abschnitt B) moglichst vollstandig abdecken:
Am konkreten Beispiel soll die Vorgehensweise und Lésungsfindung mit dem An-
spruch auf Nachhaltigkeit bei einem komplexen Interessenskonflikt zwischen un-
terschiedlichen Parteien bzw. Rahmenbedingungen (Bewirtschafter, Eigentiimer,
Naturschutzzielen, kommunaler und kantonaler Verwaltung, gesetzlichen Vorga-
ben, Finanzierungsmaoglichkeiten, Schutzinteressen, Planungsvorgaben etc.) dar-
gelegt werden.
Das Projekt ist ausreichend komplex und deckt alle Anforderungen ab. 400
Das Projekt ist ausreichend komplex und deckt einen Grossteil der 300
notwendigen Anforderungen ab.
Das Projekt ist massig komplex und deckt einen Grossteil der notwen- 200
digen Anforderungen ab.
Das Projekt ist wenig komplex und deckt nur wenige der notwendigen 100
Anforderungen ab.
Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.
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Z1.2 | Erfahrungsnachweise des Projektleiterstellvertreters 1'500
Z1.2.1 | Referenzprojekt 1 und 2 (Trockenstandort): 600
Die Referenzen sollen das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (gemass
Abschnitt B) moglichst vollstandig abdecken:
Im Feld erkennen, elektronisch erfassen, mit effektiven Massnahmen managen
von schitzenswerten Arten, Lebensrdumen und Landschaften sowie von potentiell
schéadlichen Arten; Interessenabwéagung zwischen floristischen und faunistischen
Schutz- oder Entwicklungszielen oder zwischen Biotop- und Artenschutzaspekten,
Umsetzungskontrolle.
Die Referenzen dirfen nicht alter als 10 Jahre seit erfolgreichem Abschluss des
Auftrags sein oder der betreffende Auftrag muss seit mindestens 2 Jahren laufen.
Die Referenz deckt alle Anforderungen ab. 600
Die Referenz deckt mindestens 6 Anforderungen ab. 450
Die Referenz deckt mindestens 4 Anforderungen ab. 300
Die Referenz deckt mindestens 2 Anforderungen ab. 150
Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.
Z1.2.2 | Referenzprojekt 3 und 4 (Amphibienstandort): 600
Die Referenzen sollen das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (gemass
Abschnitt B) moglichst vollstandig abdecken:
Im Feld erkennen, elektronisch erfassen, mit effektiven Massnahmen managen
von schitzenswerten Arten, Lebensrdumen und Landschaften sowie von potentiell
schadlichen Arten; Interessenabwéagung zwischen floristischen und faunistischen
Schutz- oder Entwicklungszielen oder zwischen Biotop- und Artenschutzaspekten;
Umsetzungskontrolle im Zyklus der kontinuierlichen Verbesserung eines Naturma-
nagementkonzepts.
Die Referenz darf nicht alter als 10 Jahre seit erfolgreichem Abschluss des Auf-
trags sein oder der betreffende Auftrag muss seit mindestens 2 Jahren laufen.
Die Referenz deckt alle Anforderungen ab. 600
Die Referenz deckt mindestens 6 Anforderungen ab. 450
Die Referenz deckt mindestens 4 Anforderungen ab. 300
Die Referenz deckt mindestens 2 Anforderungen ab. 150
Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.
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Z1.2.3

Referenz 5:

Konfliktbereinigung und nachhaltige Lésungsfindung in
Schutzgebieten oder Vernetzungsprojekten:

Die Referenz soll das Spektrum der ausgeschriebenen Leistungen (gemass
Abschnitt B) mdglichst vollstandig abdecken:

Am konkreten Beispiel soll die Vorgehensweise und Lésungsfindung mit
dem Anspruch auf Nachhaltigkeit bei einem komplexen Interessenskonflikt
zwischen unterschiedlichen Parteien bzw. Rahmenbedingungen (Bewirt-
schafter, Eigentimer, Naturschutzzielen, kommunaler und kantonaler Ver-
waltung, gesetzlichen Vorgaben, Finanzierungsmaoglichkeiten, Schutzinte-
ressen, Planungsvorgaben etc.) dargelegt werden.

Das Projekt ist ausreichend komplex und deckt alle Anforderungen ab. 300

Das Projekt ist ausreichend komplex und deckt einen Grossteil der 225
notwendigen Anforderungen ab.

Das Projekt ist massig komplex und deckt einen Grossteil der notwen- 150
digen Anforderungen ab.

Das Projekt ist wenig komplex und deckt nur wenige der notwendigen 75
Anforderungen ab.

Die Referenz deckt nur eine oder keine Anforderung ab oder die 0
Angaben sind kaum dokumentiert und nicht nachvollziehbar.

300

Z2 | Honorar: Das Honorarangebot enthalt samtliche zur ordnungsge- 3000
massen Vertragserfiullung erforderlichen Aufwendungen des Anbie-
ters inkl. Nebenkosten.

Es gelten die folgenden Bedingungen:

e Ubliche Nebenkosten wie A4 / A3 Druck oder Kopien, Telefon,
Porto, Computerinfrastruktur und Versicherungen usw. sind als
Pauschale auszuweisen und sind in der Honorarkalkulation in der
entsprechenden Zeile einzurechnen. Davon ausgenommen sind
zwischen der ALG und dem Beauftragten vereinbarte, umfangrei-
che oder besonders auszustattende Dokumentationen (gemass
Vergutungsregelung des Kantons).

e Samtliche Reisespesen wie zum Beispiel Kosten fiir OV (Billett) o-
der Entschadigung pro gefahrenen Kilometer mit PW sind in die
0.g. Pauschale einzurechnen.

e Als Reisezeit gilt die Dauer der An- und Riickreise vom Geschéafts-
sitz des Beauftragten zu den Schutzgebieten und zuriick. Syner-
gien sind zu nutzen.

e Die MWST wird offen abgerechnet.

Das Zuschlagskriterium Honorar wird tUber die gesamte Mandatsdauer

von 5%/, Jahren (Einarbeitung plus Honorar fiir 5%/, Jahre) und nach dem

linear verkirzten Prinzip bewertet. Das glnstigste Angebot erhalt die maxi-
mal mdglichen Punkte. Honorare, welche 80% teurer sind (Preiskurve

180%), erhalten null Punkte. Dazwischen ist die Verteilung linear. Die

Punkte der Honorarverteilung werden wie folgt berechnet:

Hmax—H

Punkte = 3000 *

Hmax— Hmin

M maximale Punktezahl

H Honorar des zu bewertenden Angebots

Hmin Honorar des tiefsten zuldssigen Angebots

Hmax Honorar, bei welchem die Preiskurve den Nullpunkt erreicht
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Z3

Kenntnisse und Praxiserfahrung zu Trockenstandorten und Amphi-
biengebieten hinsichtlich Naturschutzunterhalt und Artenschutz

1500

Z3

Kenntnisse des Teams Uber die nachfolgend aufgefihrten Biotopkatego-
rien A) und B) aufgrund mandatsrelevanter beruflicher Tatigkeiten:
Bei diesem Kriterium werden die Kenntnisse zweier fur den Kanton Aar-
gau zentralen Biotopkategorien nachgefragt. Der Fokus des Leistungs-
erbringers wird sich namentlich auf die Umsetzung von Pflege und For-
dermassnahmen in Schutzgebieten der beiden Biotopkategorien richten
mussen: A) Magerwiesen — Trockenwiesen — Ruderal-Standorte

B) Weiher — Tumpel — Flachwasserstellen (die temporér

austrocknen)

Der Anbieter vermag Kenntnisse von achtzehn und mehr Bio- 1500
topflachen bzw. Schutzgebieten verteilt auf beide Kategorien
nachzuweisen.

Der Anbieter vermag Kenntnisse von vierzehn und mehr Bio- 1125
topflachen bzw. Schutzgebieten verteilt auf beide Kategorien
nachzuweisen.

Der Anbieter vermag Kenntnisse von zehn und mehr Biotopfla- 750
chen bzw. Schutzgebieten verteilt auf beide Kategorien nachzu-
weisen.

Der Anbieter vermag Kenntnisse von sechs und mehr Biotopfla- 375
chen bzw. Schutzgebieten verteilt auf beide Kategorien nachzu-
weisen.

Der Anbieter vermag Kenntnisse von weniger als sechs Bio- 0
topflachen bzw. Schutzgebieten verteilt auf beide Kategorien
nachzuweisen oder die Referenzen betreffen nur eine der Bio-
topkategorien A) oder B).

1500
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Z4 Auftragsanalyse und Rollenverstandnis: 1000
Z4 Der Anbieter erlautert transparent und nachvollziehbar, wie er die Aufga- 1000
benschwerpunkte priorisiert, die personellen Starken in den unterschiedli-
chen Themenbereichen einsetzt und den Informationsfluss zwischen den
Projektbeteiligten gestaltet. Er beschreibt, wie er auf Basis der geforder-
ten Leistungen in Bezug auf das Los, den Auftrag und seine Rolle ver-
steht. Daflir beschreibt er die wesentlichen Schnittstellen (Zusammenar-
beit und Aufgabenteilung) gegeniber Auftraggeber, Behérden,
Eigentiimern, Bewirtschaftern, Unterhaltsverantwortlichen, moglichen
Partnern und weiteren Beauftragten. Fir die Beschreibung steht dem An-
bieter eine A4-Seite zur Verfligung.
Der Anbieter beschreibt seine Rolle und die Schnittstellen in allen 1000
Punkten adaquat und ausgewogen.
Der Anbieter beschreibt seine Rolle und die Schnittstellen adaquat 750
und ausgewogen.
Der Anbieter beschreibt seine Rolle und die Schnittstellen im Wesent- 500
lichen adaquat und ausgewogen.
Der Anbieter beschreibt seine Rolle und die Schnittstellen in wesentli- 250
chen Punkten mangelhaft oder unausgewogen.
Der Anbieter beschreibt seine Rolle und die Schnittstellen Mangelhaft 0
oder die Beschreibung fehlt.
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Z5 | Prasentation: 1000
Fur die Prasentation gelten folgende Rahmenbedingungen:

e Aus Effizienzgrinden werden nur die Anbieter zur Préasentation
eingeladen, welche mit einer maximalen Punktzahl aus der Prasen-
tation die bis dahin besser bewerteten Anbieter noch tberholen
konnten.

e Die Einladungen zur Prasentation werden etwa zehn Tage vor dem
Prasentationstermin versandt.

e Es muss keine Firmenpréasentation seitens des Anbieters vorberei-
tet werden.

e Die Aufgabenstellung und die Bewertungsparameter werden be-
kannt
gegeben. Bewirbt sich ein Anbieter fiir mehrere Lose, wird nur
eine
Prasentation durchgefuhrt. Die Bewertung gilt dann fir alle Lose.

e Der Ablauf der Prasentation gliedert sich in die untenstehenden
Traktanden.

e Die Projektleiter und Projektleiterstellvertreter miissen persénlich
an der Prasentation teilnehmen und ihre Losungsansétze zu den
ihnen gestellten Aufgaben prasentieren.

Prasentieren die Projektleiter und Projektleiterstellvertreter nicht
personlich, wird die Prasentation mit null Punkten bewertet.

o Der Anbieter muss seine Prasentation in deutscher Sprache hal-
ten. Die anschliessenden Fragen der ausschreibenden Stelle wer-
den ebenfalls in deutscher Sprache gestellt und sind auch in die-
ser zu beantworten.

e Fir die Prasentation stehen zwei Flipcharts zur Verfigung.

Traktanden Dauer
1 | Kurze Vorstellungsrunde 5 Min.
2 Erhalt.der Aufgabenstellung und Vorbereitung der Pra- 30 Min.

sentation

3 | Prasentation 15 Min.
4 | Fragerunde 5 Min.
5 | Abschluss 5 Min.

8.6 Schritt 6: Verfligung des Zuschlags

Der Zuschlag wird mit der Publikation auf simap.ch verfugt. Die Anbieter werden schriftlich Uber
den Zuschlagsentscheid informiert.

8.7 Fragen

Direkte, telefonische oder personliche Kontakte zwischen einem Anbieter und der Vergabe-
stelle, einzelnen Personen der Vergabestelle, oder dem abtretenden Projektleiter sind nicht er-
laubt.

Nach der Publikation der Submission auf www.simap.ch und im Amtsblatt des Kantons Aargau
koénnen die Anbieter auf simap.ch Fragen stellen. Diese werden durch die Vergabestelle via
simap.ch beantwortet.

Letzter Termin, um Fragen zu stellen, ist der 20. November 2019, 17:00 Uhr.
Die Vergabestelle beantwortet die Fragen bis spatestens 29. November 2019, 17:00 Uhr.
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Alle Fragen werden auf www.simap.ch protokolliert und beantwortet. Die Fragen sind so zu for-
mulieren, dass sie keine Aufschllisse Uber den Fragesteller zulassen. Sollte ein Anbieter nicht in
den Besitz der Antworten kommen, hat er sich bei der Vergabestelle selber um eine entspre-
chende Zustellung zu kiimmern. Die Vergabestelle wird nur Giber www.simap.ch an die ihr be-
kannt gegebenen Kontaktadressen der Anbieter entsprechende Informationen versenden.

Nach dem angegebenen Zeitpunkt werden keine weiteren Fragen der Anbieter mehr beantwor-
tet.

8.8 Empfangsbestatigungen

Der Empfang aller wichtigen Dokumente (per Post oder E-Mail) im Rahmen der Offert- und Eva-
luationsphase muss bei Erhalt umgehend von der Empfangerseite (Vergabestelle oder Anbieter)
per E-Mail riickbestatigt werden.

Der Versand von E-Mails erfolgt auf Gefahr der Anbieter. Letztere haben ihre Sicherheitsmass-
nahmen im Bereich E-Mail-Verkehr (Firewalls, Virensoftware, Spam-Abwehr, etc.) wahrend des
Ausschreibungsverfahrens so zu konfigurieren, dass eine Zustellung von elektronischen Daten
und Informationen maoglich ist.

8.9 Pflichten des Anbieters
8.9.1 Vollstandigkeit, Informations- und Aufklarungspflicht

Das Angebot muss samtliche Anforderungen des vorliegenden Pflichtenhefts und seiner Beila-
gen bericksichtigen (Vollstandigkeit).

Stellt der Anbieter in den Ausschreibungsunterlagen Liicken, Widerspriiche oder Unstimmigkei-
ten fest oder erscheinen ihm einzelne Punkte als nicht zweifelsfrei, so hat er sich durch Ruckfra-
gen via www.simap.ch Klarheit zu verschaffen (Informationspflicht).

Der Anbieter ist verpflichtet, Ausfiihrungen in den Ausschreibungsunterlagen, die er fur unzutref-
fend, anderungsbedirftig oder fehlerhaft halt, unmittelbar, prézis und knapp zu kommentieren.
Ebenso ist an der entsprechenden Position ausdriicklich und unmissverstandlich zu vermerken,
wenn Anforderungen nicht eingehalten werden kénnen oder begriindete Bedenken bezliglich
Machbarkeit oder Wirtschaftlichkeit einzelner Anforderungen bestehen (Aufklarungspflicht).

Nachtragliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungentigende Informationen oder
Aufklarung zurtickzufiihren sind, werden nicht anerkannt.

8.9.2 Arbeitsschutzbestimmungen, Gesamtarbeitsvertrag

Der Anbieter verpflichtet sich, die Standards gemass Kernabkommen der ILO (International La-
bour Organisation), die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedingungen der Ge-
samtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage oder bei deren Fehlen die branchenlblichen
Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die Arbeiten ausgefuhrt werden. Er erklart
sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen.

8.9.3 Transparenz der Angebote

Der Anbieter verpflichtet sich zur Transparenz bei der Angebotserstellung und Kalkulation und
gewahrt der Vergabestelle auf Verlangen Einblick in die entsprechenden Unterlagen.

8.10 Aufbau und Inhalt der Offerte
8.10.1 Generell

Soweit nachfolgend nichts anderes angegeben ist, ergeben sich die Anforderungen, welche der
Anbieter unter diesen Titeln darzulegen hat, aus den anderen Kapiteln des Pflichtenhefts sowie
den referenzierten Beilagen. Der Anbieter hat die vorgesehenen Dokumente und Formulare ge-
mass den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen unveréndert zu verwenden. Bei Verweisen
auf eigene Beilagen sind genaue Angaben bezuglich dem referenzierten Dokument, Seite und
Abschnitt zu machen.
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8.11 Gultigkeit der Offerte

Die Offerte muss eine Gultigkeit von sechs Monaten ab Schlusstermin fur den Eingang der An-
gebote aufweisen. Die Gliltigkeitsdauer verlangert sich um die Dauer eines allfalligen Beschwer-
deverfahrens.

8.12 Vergutung

Die Ausarbeitung der Offerte und alle damit verbundenen Arbeiten, einschliesslich der Beschaf-
fung der notwendigen Informationen sowie Erlauterungen, fachlichen Prasentationen, Begehun-
gen usw. erfolgen durch den Anbieter unentgeltlich.

9. Vorbehalte

9.1 Kein garantiertes Auftragsvolumen

Die Vergabestelle garantiert in keiner Weise ein Auftragsvolumen. Der Anbieter hat keinen An-
spruch darauf, dass das der Ausschreibung zugrundeliegende Mengengerust (Kapitel 6) dem zu
erbringenden Leistungsumfang entspricht. Die Vergabestelle behalt sich weiter vor, nur Teile
der in den Leistungsbeschreibungen enthaltenen Leistungen zu beziehen.

9.2 Angebote erfullen Erwartungen nicht

Sofern keines der eingereichten Angebote die in der Ausschreibung oder den Ausschreibungs-
unterlagen festgelegten Kriterien und technischen Anforderungen erfllt, wird eine Neubeurtei-
lung der gesamten Ausschreibung oder Teilen davon vorgenommen und eine neue, allenfalls
veranderte Ausschreibung geprift (vgl. 8 22 Abs. 2 lit. a SubmD).

9.3 Anderungen des ausgeschriebenen Auftrags

Sollte der vorliegend ausgeschriebene Auftrag Anderungen erfahren, welche den Grundlagen
und Annahmen dieser Submission erheblich widersprechen, behélt sich die Vergabestelle das
Recht einer erneuten Ausschreibung ausdrtcklich vor.

9.4 Vertragsabschluss

Die Vertragsverhandlung erfolgt erst, wenn die Ermachtigung dazu durch den Regierungsrat er-
folgt ist.

Der Zuschlag gibt keinen Anspruch auf den Abschluss eines Vertrags (keine Kontrahierungs-
pflicht).

10. Kenntnisnahme

Der Anbieter hat das vorliegende Dokument (Leistungsbeschrieb) in allen Punkten
zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Federfihrende Firma

Firmenstempel Ort / Datum Unterschrift

Aarau, 31. Oktober 2019

Verteiler
interessierte Anbieter (abrufbar samt Beilagen auf www.simap.ch)
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