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Unterer Pausenplatz
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Oberer Pausenplatz
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Ansicht West/ Hort_Schnitt A-A  1:500
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Dach + 11.20

Klasse
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Klasse
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1.OG + 4.00

Dach + 11.20

 ± 0.00 = 621.00 m.ü.M.
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Turnhalle
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Fassadenschnitt 1:50

PV-Anlage

+/-0.00      EG

+4.00   1.OG

Bodenaufbau EG
- Hartbeton geschliffen mit FBH
- Trittschalldämmung
- Abdichtung 
- Stahlbetondecke 
- Dämmung 
- Magerbeton

Fenster
- Metall-Fenster mit 3-fach Verglasung
  U-Wert 0.5 W/m2K
- vertikale Stoffstoren (Zip-System)
- Blechabdeckung

Fenster Elementbauweise
- Holz-Fenster mit 3-fach Verglasung
  U-Wert 0.5 W/m2K
- vertikale Stoffstoren (Zip-System)
- Blechabdeckung

- Fassadenrinne

Klassenzimmer

Eingang Schule

Eingang Bibliothek

Bodenaufbau Kindergarten
- Linoleum 
- Unterlagsboden mit FBH 
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung 
- Ortbeton (recycling)
- Akustikelemente

80 mm
20 mm

260 mm
200 mm
50 mm

10 mm
70 mm

20 mm
300 mm
50 mm

Flachdach
- Extensive Begrünung mit Photovoltaik
- Substratschicht /Schutzvlies
- Bitumenabdichtung
- Wärmedämmung im Gefälle 
- Ortbeton (recycling)
- Brettstapeldecke m.  Akustikabsorber

80 mm

180-280 mm
80 mm

100 mm

Bodenaufbau Klassenzimmer
- Linoleum 
- Unterlagsboden mit FBH
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung 
- Ortbeton (recycling)
- Brettstapeldecke m.  Akustikabsorber

10 mm
70 mm

20 mm
80 mm

100 mm

Aussenwand Sichtbeton
- Sichtbetonschale
- Wärmedämmung (EPS) 
- Holzständer
- Dampfsperre
- Gipständerwand  

200 mm
250 mm
300 mm

 120 mm

+7.45   2.OG

Struktur/Fassade
Die Zeitzeugen von laupens Textilindustrie mit ihren typischen Hybridkonstruktionen aus ei-
ner inneren Holzstruktur (Stützen-Balken) und einer gemauerten Aussenwand, bildeten die 
Analogie für die  Konstruktion der beiden Neubauten. Auf einem betonierten Sockel steht 
ein modularer Holzbau mit Stirnwänden in Ortbeton, welcher eine robuste Grundlage und 
flexibles Bausystem bildet. Weit auskragende Dächer schaffen gedeckte Aussenräume und 
bieten den notwendigen Schutz für die Holzfassaden mit den grossformatigen Fenstern.
Im Sockelbereich schaffen Metallfenster eine robuste und langlebige Gebäudehülle in der 
sandgestrahlten und lasierten Betonfassade.
Die Doppelturnhalle ist im Boden eingelassen und erhält natürliches Licht über eine einge-
schossige Längsverglasung zum Pausenplatz hin. Hier befindet sich als Stufung im Raum 
auch die Zuschauergalerie, welche zugleich den Zugang zu den Garderoben bildet.

Tragwerkkonzept Längsbau
Bis und mit der Decke über dem EG besteht die Tragkonstruktion durchwegs aus Ort-Beton. 
Darüber ist ein Holzbau mit Betonverbunddecken, Holzstützen und Unterzügen vorgese-
hen. Die Aussteifung erfolgt über durchgehende Wandscheiben.

Tragwerkkonzept Turnhalle
Bis und mit der Decke über dem EG besteht die Tragkonstruktion durchwegs aus Ort-Beton. 
Das oberste Geschoss ist zur Gewichtsoptimierung in Holzbauweise mit Stützen und 
Hauptträgern konzipiert.
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Zuluft

Überströmung
in Garderobe

Lüftung Sporthalle + Garderobe
in Kaskade

Erdsonden

Zuluft

Natürliche
Lüftung

Photovoltaik

Natürliche
Lüftung

Nasszellenabluft

Fussbodenheizung

Fussbodenheizung

Natürliche
Lüftung

Fussbodenheizung

Nutzungen

Schema HLKS/ Turnhalle

Schema HLKS/ Schule

Energie und Photovoltaik
Der Energiebezug aus einer Kombination von Erdwärmesonden (bis 400m zulässig) und 
einer grossen PV Anlage kann den gesamten Energiebedarf der Schule decken. Die Sonden 
werden geschützt vor mechanischen Einwirkungen unter der Bodenplatte der Turnhalle 
installiert und erreichen mit dem Aushub schon eine Kote von -10 Metern.
Die Anforderungen von Minergie-P:2017 an Photovoltaik lassen sich beim Schul- und 
Sporthallenbau einfach durch PV-Anlagen auf den Dächern lösen. Die kompakte Bauweise 
der Schule und die mehrheitlich unter Terrain liegende Turnhalle in Kombination mit dem gut 
ausgebildeten Dämmperimeter reduzieren den Heizwärmebedarf auf Minergie-P-typische 
Werte. 
Der Fensteranteil von beiden Gebäuden ermöglichen die bestmögliche Synergie aus der 
Nutzung passiver Solarenergieeinträge und Vermeidung zu grosser Heizwärmeverluste 
über das schwache Bauteil Fenster (geringer Fensteranteil nach Süden, keine Fenster nach 
Norden).

Lüftung grundsätzlich
Grundsätzlich steht die natürliche Lüftung im Vordergrund. Durch gezielte gesamtkon-
zeptionelle Massnahmen (Anordnungen Räume, Setzung von Innenhöfen) sowie optimale 
Lüftungsflügel (Schule) kann sowohl im Kindergarten als auch in der Schule grösstenteils auf 
eine mechanische Lüftung verzichtet werden, was sich positiv auf die ökonomischen aber 
auch ökologischen sowie Nachhaltigkeitsaspekte auswirkt. 

Lüften Neubauten
Beim Längsbau wird dem Low-Tech Ansatz durch den Verzicht einer mechanischen Lüftung 
für die Schulzimmer und Kindergartenräume gerecht. Die geschützten Lüftungsflügel las-
sen eine effiziente Nachtauskühlung zu, welche durch den massiven Bodenaufbau verstärkt 
wird. 
Die Garderoben und dazugehörend die Turnhalle, die Nasszellen sowie weitere fensterlose 
Räume werden mechanisch be- und entlüftet.
Die Luftaufbereitungsanlage für die Garderoben / Turnhalle erfolgt im Untergeschoss und 
damit nahe beim Verbraucher.
Für den Fall einer (gewünschten) mechanischen Schulzimmerlüftung würden die Geschos-
se über zentrale Schächte erschlossen und die Luftverteilung innerhalb Abhangdecken im 
Korridorbereich erfolgen.
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Etappierung

1. Bauetappe , Phase I

2. Bauetappe , Phase I

1. Bauetappe , Phase II

2. Bauetappe , Phase II

D

D

P

P

E

C

A
B

P

P

G

F

P

P

H

I

1. Bauetappe, Phase I
(ohne Provisorien)
(A) Neubau Längsbau, Schule und KiGa, 6 Achsen
(B) Umzug KiGa in Neubau, 2 neue Klassenzimmer
Zuwachs: 2 Klassenzimmer, 2 Kindergärten

1. Bauetappe, Phase II
(ohne Provisorien)
(C) Abbruch best. Kindergarten/Saal, Vervollständigung Längsbau
(D) Umzug KiGa Neuhaus, Bibliothek, Lehrer (in 3. Klassenzimmer)
Zuwachs: 1 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Schulsozialarbeit, Logopädie, Lehrerzimmer KiGa

2. Bauetappe, Phase I
(P) Erstellen der Provisorien: 8 Schuleinheiten, Traglufthalle Turnen
(E) Abbruch TH, Neubau 2-Fachhalle, Saal, Hort
(F) Umzug Hort, Saal, „Altes Schulhaus“
(G) Sanierung „Altes Schulhaus“
Zuwachs: Saal, Musikzimmer, Hort, 2-Fachturnhalle mit Garderoben

2. Bauetappe, Phase II
(H) Umzug “Neues Schulhaus“
(I) Sanierung „Neues Schulhaus“
(P) Rückbau Provisorien


