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Struktur/Fassade

Die Zeitzeugen von laupens Textilindustrie mit ihren typischen Hybridkonstruktionen aus ei-
ner inneren Holzstruktur (Stutzen-Balken) und einer gemauerten Aussenwand, bildeten die
Analogie fur die Konstruktion der beiden Neubauten. Auf einem betonierten Sockel steht
ein modularer Holzbau mit Stirnwanden in Ortbeton, welcher eine robuste Grundlage und
flexibles Bausystem bildet. Weit auskragende Dacher schaffen gedeckte Aussenraume und
bieten den notwendigen Schutz fur die Holzfassaden mit den grossformatigen Fenstern.
Im Sockelbereich schaffen Metallfenster eine robuste und langlebige Gebaudehdlle in der
sandgestrahlten und lasierten Betonfassade.

Die Doppelturnhalle ist im Boden eingelassen und erhalt nattrliches Licht Uber eine einge-
schossige Langsverglasung zum Pausenplatz hin. Hier befindet sich als Stufung im Raum
auch die Zuschauergalerie, welche zugleich den Zugang zu den Garderoben bildet.

PV-Anlage

Tragwerkkonzept Léangsbau

Bis und mit der Decke Uber dem EG besteht die Tragkonstruktion durchwegs aus Ort-Beton.
Daruber ist ein Holzbau mit Betonverbunddecken, Holzstutzen und Unterztigen vorgese-
hen. Die Aussteifung erfolgt Uber durchgehende Wandscheiben.

Tragwerkkonzept Turnhalle

Bis und mit der Decke Uber dem EG besteht die Tragkonstruktion durchwegs aus Ort-Beton.
Das oberste Geschoss ist zur Gewichtsoptimierung in Holzbauweise mit Stitzen und
Haupttréagern konzipiert.

S
N5 2o

20, [ LOZOTOTO008

XXX
Y LI

N | .
§§ \
N \
Klassenzimmer §§
Flachdach \\
- Extensive Begriinung mit Photovoltaik 80 mm §§
- Substratschicht /Schutzvlies §§
- Bitumenabdichtung §§
- Warmedammung im Gefélle 180-280 mm §\
- Ortbeton (recycling) 80 mm \§
- Brettstapeldecke m. Akustikabsorber 100 mm ) \
Bodenaufbau Klassenzimmer
- Linoleum 10 mm
- Unterlagsboden mit FBH 70 mm
- Trennlage PE-Folie
- Trittschallddammung 20 mm
- Ortbeton (recycling) 80 mm +7.45 2.0G
- Br Idecke m. Akustil rber 100 mm
Fenster Elementbauweise
- Holz-Fenster mit 3-fach Verglasung .
U-Wert 0.5 W/m2K Eingang Schule
- vertikale Stoffstoren (Zip-System)
- Blechabdeckung
- Fassadenrinne
Bodenaufbau Kindergarten
Aussenwand Sichtbeton - Linoleum 10 mm
- Sichtbetonschale 200 mm - Unterlagsboden mit FBH 70 mm
- Warmedammung (EPS) 250 mm - Trennlage PE-Folie
- Holzstander 300 mm - Trittschalld@mmung 20 mm
- Dampfsperre - Ortbeton (recycling) 300 mm
- Gipstanderwand 120 mm +4.00 1.0G - Akustikelemente 50 mm [
Eingang Bibliothek
7
Bodenaufbau EG
- Hartbeton geschliffen mit FBH 80 mm
- Trittschalldammung 20 mm
- Abdichtung
- Stahlbetondecke 260 mm
- Dammung 200 mm
- Magerbeton 50 mm
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Energie und Photovoltaik

Der Energiebezug aus einer Kombination von Erdwarmesonden (bis 400m zulassig) und
einer grossen PV Anlage kann den gesamten Energiebedarf der Schule decken. Die Sonden
werden geschutzt vor mechanischen Einwirkungen unter der Bodenplatte der Turnhalle

installiert und erreichen mit dem Aushub schon eine Kote von -10 Metern.

Die Anforderungen von Minergie-P:2017 an Photovoltaik lassen sich beim Schul- und

Luftung grundsétzlich

Grundsatzlich steht die naturliche Liftungim Vordergrund. Durch gezielte gesamtkon-
zeptionelle Massnahmen (Anordnungen Raume, Setzung von Innenhéfen) sowie optimale
Luftungsflugel (Schule) kann sowohlim Kindergarten als auch in der Schule grosstenteils auf
eine mechanische Liftung verzichtet werden, was sich positiv auf die konomischen aber
auch 6kologischen sowie Nachhaltigkeitsaspekte auswirkt.

Sporthallenbau einfach durch PV-Anlagen auf den Dachern I6sen. Die kompakte Bauweise

der Schule und die mehrheitlich unter Terrain liegende Turnhalle in Kombination mit dem gut
ausgebildeten Dammperimeter reduzieren den Heizwarmebedarf auf Minergie-P-typische

Werte.

Der Fensteranteil von beiden Gebauden ermdéglichen die bestmaogliche Synergie aus der

Luften Neubauten

Beim Langsbau wird dem Low-Tech Ansatz durch den Verzicht einer mechanischen Liftung
fur die Schulzimmer und Kindergartenraume gerecht. Die geschitzten Luftungsfligel las-
sen eine effiziente Nachtauskuhlung zu, welche durch den massiven Bodenaufbau verstarkt

Nutzung passiver Solarenergieeintrage und Vermeidung zu grosser Heizwarmeverluste wird.

Uber das schwache Bauteil Fenster (geringer Fensteranteil nach Stden, keine Fenster nach

Norden).

Fussbodenheizung

Schema HLKS/ Schule

Schema HLKS/ Turnhalle

Nutzungen

Nasszellenabluft

Rl

Die Garderoben und dazugehoérend die Turnhalle, die Nasszellen sowie weitere fensterlose
Raume werden mechanisch be- und entliftet.

Die Luftaufbereitungsanlage fur die Garderoben / Turnhalle erfolgt im Untergeschoss und
damit nahe beim Verbraucher.

Fur den Fall einer (gewlinschten) mechanischen Schulzimmerliftung wirden die Geschos-
se Uber zentrale Schachte erschlossen und die Luftverteilung innerhalb Abhangdecken im
Korridorbereich erfolgen.
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1. Bauetappe, Phase |

(ohne Provisorien)

(A) Neubau Langsbau, Schule und KiGa, 6 Achsen
(B) Umzug KiGa in Neubau, 2 neue Klassenzimmer
Zuwachs: 2 Klassenzimmer, 2 Kindergarten

1. Bauetappe, Phase Il

(ohne Provisorien)

(@) Abbruch best. Kindergarten/Saal, Vervollstandigung Langsbau

(D) Umzug KiGa Neuhaus, Bibliothek, Lehrer (in 3. Klassenzimmer)

Zuwachs: 1 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Schulsozialarbeit, Logopéadie, Lehrerzimmer KiGa

2.Bauetappe, Phase |

) Erstellen der Provisorien: 8 Schuleinheiten, Traglufthalle Turnen

) Abbruch TH, Neubau 2-Fachhalle, Saal, Hort

F) Umzug Hort, Saal, ,Altes Schulhaus”

(G) Sanierung ,Altes Schulhaus”

Zuwachs: Saal, Musikzimmer, Hort, 2-Fachturnhalle mit Garderoben
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2.Bauetappe, Phase I

(H) Umzug "Neues Schulhaus”
(1) Sanierung ,Neues Schulhaus”
(P) Rtckbau Provisorien

1. Bauetappe , Phase | 1. Bauetappe , Phase |

2.Bauetappe, Phase | 2.Bauetappe, Phaselll

Etappierung



