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1. Vergabeverfahren

1.1 Rechtliche Grundlagen

e Submissionsdekret Kanton Aargau (SubmD) vom 26.11.1996 (Stand 01.01.2011)
¢ Obligationenrecht vom 30. Marz 1911 (Stand am 1. April 2017)

1.2 Auftraggeber / Vergabestelle / Bauherr

Eniwa AG
Industriestrasse 25
CH -5033 Buchs AG

1.3 Gegenstand

Kantonsspital Aarau

Neue Energiezentrale (Warme- und Kalteerzeugung mit Auskopplung in die Fernwarme- resp. Fernkaltenetze der
Eniwa)

1.4 Leistungen

Planerleistungen fir die Phasen: Bauprojekt, Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt, Ausschreibung, Ausfiihrung,
Inbetriebnahme, Abschluss.

Anmerkung:
Die Ausflihrung der ausgeschriebenen Arbeiten erfolgt vorbehaltlich der Kredit- und Plangenehmigung durch Eniwa.

Die ausgeschriebenen Leistungen kdnnen vom Auftraggeber nach Abschluss jeder SIA-Phase abgebrochen
werden. Es werden nur die geleisteten Arbeiten bis zum Projektabbruch vergutet.

Die Auftragsvergabe erfolgt phasenweise. Die Eniwa wird die einzelnen Planungsphasen schriftlich beauftragen.

1.5 Art des Verfahrens

Verfahrensart

Offenes Verfahren (SubmbD, § 8, Abs. 1).

Die Vergabestelle (Bauherr) weist darauf hin, dass Sie gemass SubmbD, § 8, Abs. 3i, das Freihandige
Vergabeverfahren fiir einen neuen gleichartigen Auftrag, welcher sich auf diesen Grundauftrag bezieht, anwenden
kann.

Auftragsart

Dienstleistungsauftrag gemass SubmbD, § 6.

GATT/WTO
Das Vergabeverfahren untersteht nicht dem GATT/WTO.

Varianten
Varianten sind nicht zugelassen.

Lose
Keine Aufteilung in Lose.

Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.
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Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen (Federfiihrende und Hauptverantwortliche Unternehmung bezeichnen).
Subunternehmer

Subunternehmer sind zugelassen.

Ausschluss vom Vergabeverfahren

Gemass § 28, Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 (Stand 01.Januar 2011).

Offertentschadigungen
Es werden keine Offertentschadigungen entrichtet.

1.6 Termine und Modalitiaten

1.6.1 Orientierung und Begehung
Es findet keine Begehung statt.

1.6.2 Auskiinfte wahrend der Ausschreibung
Fragen zur Submission sind in schriftlicher Form bis Dienstag 10.12.2019 an roland.muenger@eniwa.ch zu stellen.
Die Fragen werden per E-Mail bis Freitag 13.12.2019 Uhr beantwortet.

Es werden KEINE telefonischen oder miindlichen Auskiinfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt an alle
Anbieter per Mail (in neutralisierter Form).

1.6.3 Ort, Frist und Form fiir die Einreichung des Angebots
Termin: Montag 23.12.2019

Das Angebot muss am Abgabetag spatestens um 16:00 Uhr beim Empfang bei folgender Adresse verschlossen
eingereicht werden:

Adresse: Eniwa AG
z.H. Roland Minger
Industriestrasse 25
5033 Buchs

Aufschrift Angebot Gesamtplaner HLKS fur
" Submission Planung W/K-Erzeugung KSA*
«NICHT OFFNEN»
Der Eingang der Unterlagen am Eingabeort ist massgebend, nicht der Poststempel.

1.6.4 Sprache und Wahrung

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die Kommunikationssprache ist
Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren, Zahlungen werden in CHF geleistet.

1.6.5 Offertoffnung

Es findet keine 6ffentliche Offnung der Angebote statt.

1.6.6 Verbindlichkeit des Angebots
Angebotsgultigkeit betragt mindestens 90 Tage ab Eingabedatum.

1.6.7 Bereinigungsgesprach

Die Vergabestelle behalt sich vor, einzelne Anbietende vor der Vergabe zur Bereinigung von Unklarheiten des
Angebotes einzuladen. Fir die Anbietenden besteht kein grundsatzlicher Anspruch auf ein Gesprach.

1.6.8 Geplante Arbeitsvergabe und Auftragsabschluss

Geplante Arbeitsvergabe: 03.03. 2020, vorbehaltlich Freigabe-Entscheid Verwaltungsrat Eniwa AG.
Geplanter Auftragsbeginn: 02.03.2020

Geplanter Auftragsabschluss: 31.12.2023
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2. Beschreibung des Projekts

2.1 Ausgangslage

Die Eniwa AG entwickelt, baut und betreibt bereits verschiedene Warme- und Kalteverbiinde in Aarau. Aus der
Studie «Warme- und Kalteversorgung Aarau» der Eniwa vom 24.09.2018 ist ersichtlich, dass die Versorgungs-
sicherheit sowohl der Warme- wie auch der Kalteverbliinde durch Zubau von Leistung gesteigert werden muss.

Im Zusammenhang mit dem Neubau vom Haus 1 des Kantonsspitals Aarau wurde in einem ersten Schritt bereits die
Machbarkeit einer Auskopplung in der bestehenden Heisswasserzentrale KSA fir die Versorgung der Fernwarme-
strange Torfeld/Schachen, Goldern und KSA untersucht. In einem weiteren Schritt wurde in einem von der GL KSA
vorgegebenen Perimeter im Umkreis der bestehenden Zentrale H29 die Machbarkeit einer Kalte- und Warme-
erzeugung gepruft.
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Im Zuge der Vorstudien wurden verschiedene Grundvarianten fir die Warme-/Kalteerzeugung - am Standort KSA -
auf deren Machbarkeit untersucht und die Kosten abgeschatzt. Anlasslich mehrerer Workshops wurde die
zuklnftige Nutzung des Hauses 32 definiert und die Architektur den verschiedenen Bedlirfnissen angepasst.
Aufgrund der Entwicklung der Energieabsatze, muss ein modularer Aufbau der Warme- und Kalteerzeuger maéglich
sein.

Das Gebaude H32 wird aus diesem Grund dem kinftigen Zweck entsprechend neu erstellt. Das UG (z.Z. befinden
sich stillgelegte Oltanks dort) wird «ausgeraumt» und verbreitert. Anschliessend werden dort einerseits die
Hauptkomponenten fiir die Warmeerzeugung (Heizkessel, Warmetauscher, Speicher, Expansionsanlagen, Pumpen,
Verteiler) und andererseits flr die Kalteerzeugung (Kaltemaschinen, Warmetauscher, Speicher, Expansionsanlagen,
Pumpen, Verteiler) vorgesehen sowie der Steuerungsraum. Das Dachgeschoss ist fur die Platzierung der
Ruckkuihler vorgesehen. Im EG wiirden nur die Speicher, die Einbringdffnung, die Erschliessung und die Trafo’s (mit
Mittelspannungs-Verteilung und Niederspannungs-Verteilung) platziert werden. Der Grossteil des EG’s steht wie
bisher den Nutzungen vom KSA (Feuerwehr, Rettung usw.) zur Verfligung. Das OG wiirde - ausser den
entsprechenden Raumlichkeiten fir die Speicher - dem KSA zur Verfligung stehen.
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2.2 Technische Angaben

Die technischen Randbedingungen wurden im Rahmen der bisherigen Planungsarbeiten (Vorstudien, Vorprojekt)
folgendermassen festgelegt:

Waérmeerzeugung

o Auskopplung FEWAG 11 MW mit 130 °C (Netztemperatur FEWAG-Netz 130/55°C)
o Heizkessel 3 x 5 MW im Endausbau = 15 MW

e Heizkessel 2 x 5 MW im Grundausbau = 10 MW

Waérmeverbraucher

¢ HW-Netz KSA 4 MW 100/70°C

e Auskopplung ins Eniwa-Netz 20 MW (85/45°C)

Kélteerzeugung

o Kalteleistung 7.5 MW im Endausbau

e zu installierende Leistung im Endausbau inkl. Redundanz n+1 =6 x 1.5 MW =9 MW
e zu installierende Leistung im Grundausbau inkl. Redundanz n+1 =4 x 1.5 MW =6 MW
o Kalteerzeugung mittels NH3-Kompressions-Kaltemaschinen

e FreeCooling-Leistung 900 kW

o Netztemperatur Kalte generell 10/16°C

o Netztemperatur Kalte Entfeuchtung KSA 6/12°C

Ruckkiihlung

o Ruckkudhlleistung 9 MW im Endausbau

e zu installierende Leistung im Endausbau inkl. Redundanz =6 x 1.8 MW = 10.8 MW
e zu installierende Leistung im Grundausbau inkl. Redundanz =4 x 1.8 MW = 7.2 MW
e System: hybride Ruckkuhler

e Auslegung: Feuchtkugeltemperatur 23°C

o Netztemperatur RK 38/31°C (Wasser/Glykol)

2.3 Projektumfang

2.3.1 Warmeerzeugung:
Auflistung der wesentlichen Massnahmen Warme

o 2 Heizkessel mit Gasbrenner, Abgaswarmetauscher, inkl. Pumpen/Regulierung, Abgas- und Kaminanlage,
Gasversorgung ab Hauseintritt inkl. Gasdruckreduzierstation

o HW-Warmetauscher-Station FEWAG-Auskopplung (11 MW, total 3 WT) inkl. Pumpen/Regulierung
o Verbraucher-Wéarmetauscher-Station (22 MW, total 5 WT) inkl. Pumpen/Regulierung

o Netzpumpen HW-Netz KSA

o Warmespeicher

o Expansionsanlagen Warme

e Einbindung bestehendes Speisewassergefass

¢ Notwendige Installationen inkl. Heizungsleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate
Regulierung, FU, Dammungen innerhalb des Planungsperimeter und bis und mit Anschluss auf die bestehenden
Installationen
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2.3.2 Kailteerzeugung:
Auflistung der wesentlichen Massnahmen Kélte

o 4 Kalteerzeuger mit naturlichem Kaltemittel NH3, wobei 2 Kaltemaschinen zusatzlich zum «normalen» Kaltenetz
(10/16°C) auch auf das Entfeuchtungs-Kaltenetz (6/12°C) zugeschalten werden kdnnen

o 3 der Kaltemaschinen sind notstromberechtigt
o Aufstellung der Kalteerzeuger in Einhausungen (2 Kéltemaschinen pro Maschinenraum)

¢ Sowohl die Kaltwasser- als auch die Ruckkuhlleitungen werden separat (absperrbar) in die 3 Maschinenrdume
geflihrt, so dass im Storfall ein unabhangiger Betrieb gewahrleistet werden kann

e NH3-Sicherheitskomponenten (Detektoren fiir Luft und Wasser)
e Je 1 Speicher fir 10/16°C und 6/12°C-Netz
o Expansionsanlagen Kalte

¢ Notwendige Installationen inkl. Kalteleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate
Regulierung, FU, Dammungen innerhalb des Planungsperimeter und bis und mit Anschluss auf die bestehenden
Installationen

o Das Konzept muss so ausgearbeitet werden, dass kritische Verbraucher im Stérfall mit Notstrom betrieben
werden kdnnen und unwichtige Verbraucher automatisch abgeschaltet werden.

2.3.3 Riickkiihlung

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Riickkihlung

e 4 hybride Ruckkuhler, aufgestellt auf dem Dach des H32

e NH3-Sicherheitskomponenten (Detektoren fiir Glykol/Wasser)
e Expansionsanlage Rickkihlung

¢ Notwendige Installationen inkl. Riickkihlleitungen, Armaturen, Pumpen, Energiemessungen, Feldapparate
Regulierung, FU, Dammungen (Teil FreeCooling) innerhalb des Planungsperimeter
2.3.4 FreeCooling

Die hydraulische Schaltung erfolgt so, dass ein Parallelbetrieb von Kéltemaschinen und FreeCooling gewahrleistet
ist. Das FreeCooling kann auch zum ,Vorkuhlen“ des KW-Durchflusses Uber den Verdampfer der Kéltemaschine
verwendet werden (da in diesem Fall das AT im KW-Netz klein ist, mussen die Kélteerzeuger eine tiefe
Minimalleistung aufweisen).

Die Ruckkihler kénnen einzeln jeweils dem Kaltemaschinen- oder FreeCooling-Betrieb zugeordnet werden.

2.3.5 Liftung:
Auflistung der wesentlichen Massnahmen Liftung

e Liftungsanlagen (Warme- und Kaltezentrale, Verbrennungsluft Brenner, Maschinenraume, Traforaume,
Steuerungsraume, Gasdruckreduzierstation sowie Notliftung der Maschinenrdume inkl. Ammoniakwascher)

e Umluftkiihler zur Warmeabfuhr in den technischen Raumen

2.3.6 Sanitar:

Auflistung der wesentlichen Massnahmen Sanitér

o Wasseraufbereitungsanlage fiir die Rickkihlung (mit Stapeltank)

e Sanitarinstallationen (u.a. Wasser- und Abwasserinstallationen sowie Anschluss der Dachentwasserung)

2.3.7 NH3-Sicherheit

Eniwa unterstitzt die Strategie zur Wahl von Ammoniak (NH3) als natlrliches Kaltemittel bei grossen Kalteanlagen.
NH3 bietet eine wirklich nachhaltige Lésung zur Problematik synthetischer Arbeitsmittel und weist kein globales
Erwarmungspotenzial (GWP) auf. Um Kalteanlagen mit geniigend hoher Personensicherheit zu bauen, sind deren
Gefahren zu analysieren und zu bewerten. Nebst den Gefahren, die bei allen Kalteanlagen gleichermassen
vorhanden sind, missen bei NH3-Anlagen besonders die Arbeitsmitteleigenschaften Toxizitat, Brennbarkeit und die
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hohen Druckniveaus bericksichtigt werden. Deshalb stellt der Einsatz von Ammoniak als Kaltemittel erhéhte
Anforderungen an die Sicherheit. NH3-Anlagen mussen durch erfahrene Spezialisten geplant und gebaut werden.

Aus diesem Grund sucht Eniwa einen Planer, der Erfahrung beim Erarbeiten und Umsetzen von NH3-
Sicherheitskonzepten hat, so dass allfallige Risiken bei der Ausfiihrung und im Betrieb vermieden werden kénnen.

Vorgesehen ist, dass ein Ammoniakwascher ins Sicherheitssystem eingebunden wird. Die Abblasleitungen der
Kaltemittel-Sicherheitsventile sollen in den Wascher gefliihrt werden.

Die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes inkl. aller notwendigen Abklarungen sowie die entsprechenden
Umsetzungen gehdren zum Planungsumfang des Anbieters.

2.3.8 Grundausbau / Endausbau

Die gesamte Planung und Dimensionierung der Energiezentrale erfolgt auf den Endausbau.

Folgende Anlageteile werden jedoch im Grundausbau noch nicht installiert:

o 2 Kalteerzeuger inkl. Anschlusskonfiguration ab Kalteverteiler

o 1 Kaltemaschinengehause fur 2 Kalteerzeuger

e 2 Ruckkuhler

o 1 Heizkessel inkl. Abgas-WT und Abgasanlage (jedoch ist die Kaminanlage im Grundausbau zu realisieren)

Der Grundausbau ist so zu konzipieren, dass fir die Komponenten/Anlageteile des Endausbaus der entsprechende
Reserveplatz vorgesehen ist und diese einfach und ohne wesentlichen Anpassungen nachgerustet werden kénnen.

Aus diesem Grund muss zwischen EG und UG eine entsprechend dimensionierte Montagedffnung vorgesehen
werden.

2.3.9 Blockschema Wiarmeerzeugung
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2.3.10 Prinzipschema Kalteerzeugung
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2.3.11 Prinzipschema Liiftung
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3. Angebotsanforderungen

Nachweise, welche vom Anbieter mit der Angebotseingabe (gemass Dokument C und D) zu liefern sind.

3.1 Eignungskriterien (EK)

Technische Leistungsfahigkeit:

EK 1: Referenzen des Anbieters Uber die Ausflihrung von je 2 (pro Gewerk Warme und Kalte) mit den vorge-
sehenen Aufgaben vergleichbaren realisierten Projekten in den letzten 6 Jahren.

Fir die Angaben ist das Dokument C (EK1) zu verwenden.

EK 2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Erreichung der definierten Ziele.
Beginn der Planungsarbeiten 02.03.2019.
Der Nachweis ist auf dem Dokument C (EK2) zu erbringen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit:

EK 3: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht alter als drei Monate).

EK 4: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht alter als drei Monate).

3.1.1 Bewertung Eignungskriterien (EK)

Die Eignungskriterien konnen nur erflillt oder nicht erfillt sein. Wird ein Eignungskriterium nicht erfllt, wird dieses
Angebot nicht weiter berlcksichtigt.

3.1.2 Ausschlusskriterien
Ausschlusskriterien bei EK1:
o Projektabschlisse der Referenzangaben liegen langer als 6 Jahre zuriick.
¢ Angabe von weniger als zwei Referenzen.
o Wenn folgende Bedingungen in den Referenzen nicht erfillt sind:
- Der Anbieter muss die Referenzprojekte selbst geplant haben.
- Die Referenzprojekte mussen ausgefiihrt worden sein.
Ausschlusskriterien bei EK2:
e Angabe von weniger als 2 Personen pro Fachbereich Warme und Kalte.
Ausschlusskriterien bei EK3 und EK4:
e Kein Auszug vorhanden.
e Auszug alter als drei Monate.
¢ Auszug unvollstandig.
Weitere werden Anbieter ausgeschlossen, falls:
¢ die Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht wurden
e das Angebot nicht vollstandig ist
o Kkeine rechtsglltige Unterzeichnung vorhanden ist
o die Eignungskriterien nicht erflllt wurden
o die vertraglichen Bedingungen gemass Dokument F (Vertrag inkl. AVB) nicht akzeptiert wurden
e Anderungen oder Manipulationen an den Submissionsunterlagen vorgenommen wurden
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3.2 Zuschlagskriterien

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht tiber die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung.

Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise

Kriterium (Gewichtung)

Nachweis

ZK1

Referenzen Schliisselpersonen (30%)

Angaben zur Aus- und Weiterbildung der
eingesetzten Schllisselpersonen (Projektleiter pro
Gewerk). Der Nachweis der Berufserfahrung ist in
Form von zwei erfolgreich ausgefiihrten
Referenzobjekten der Schliisselpersonen innerhalb
der letzten 6 Jahre zu erbringen, welche bezlglich
Leistungsart und -umfang mit der ausgeschriebenen
Leistung vergleichbar sind. Referenzen friiherer
Arbeitgeber sind dabei zulassig.

Die Verfugbarkeit der Schliisselpersonen bis zum
Projektabschluss ist mit zugesicherten Stunden-
budgets im Dokument ,E Honorarangebot*
darzulegen.

Die Aquivalenz der Referenzprojekte und das
Resultat allfalliger Referenzauskiinfte fliesst ebenfalls
in die Bewertung ein.

Bewertung der Referenzen gemass Dokument D
(ZK1)

ZK2

Auftragsanalyse (30%)

Beschreibung des Planungs- und Bauablaufs sowie
des Leistungsumfangs als Nachweis eines korrekten
Aufgabenverstandnisses gemass Aufgabenstellung.

(Die Auftragsanalyse soll max. 3 Seiten A4
umfassen).

Weiter ist ein vom Anbieter erarbeitetes
Sicherheitskonzept bezliglich dem Einsatz des
Kaltemittels NH3 den Angebotsunterlagen
beizulegen.

Bewertung der Auftragsanalyse gemass Dokument D
(ZK2)

ZK3

Projektorganisation (10%)

Darstellung der Organisation und Struktur des
Planungsteams mit Nennung der fiir die Vertrags-
erfullung vorgesehenen Personen und deren Funktion
sowie Erlauterung der gewahlten Projektorganisation,
vorgesehenen Sitzungsgremien und Aussagen zu
einzelnen Planungsphasen.

Bewertung der Projektorganisation geméass Dokument
D (ZK3)

ZK4

Lehrlingsausbildung (5%)

Anzahl Lehrlinge im Betrieb der federfiihrenden Firma
wahrend der letzten 4 Jahre im Verhaltnis der
Angestellten.

Bewertung der Lehrlingsausbildung gemass
Dokument D (ZK4)

ZK5

Preis (25%)

Noten zur Bewertung des Zuschlagskriteriums
,Preis“ werden auf Grund einer linearen Kurve mit
folgenden Eckwerten festgelegt:

e Das tiefste Angebot erhalt die Maximalnote 5.

e Angebote, die 100% oder mehr vom tiefsten
Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0.

e Dazwischen werden die Punktzahlen (auf eine
Kommastelle gerundet) linear vergeben.

Bewertung des Honorarangebotes inkl. Nebenkosten
gemass Dokument E (ZK5).
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3.3 Bewertungsmethode Qualitatskriterien

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (exkl. Preis) nach folgender Skala bewertet:

Note Bezogen auf Erfiillung der Kriterien Bezogen auf Qualitiat der Angaben
5 Sehr gute Erfullung der Kriterien Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Bei-
trag zur Zielerreichung
Gute Erfiillung Qualitativ gut
Genligende Erflillung Durchschnittliche Qualitat, den Anforde-
rungen der Ausschreibung entsprechend
2 Schlechte Erflillung Angaben ohne ausreichenden Bezug zum
Projekt
1 Sehr schlechte Erflllung Ungenlgende, unvollstdndige Angaben
0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

3.4 Einzureichende Unterlagen

Folgende vorgegebenen Dokumente sind vollstandig ausgefiillt in schriftlicher Form mit der Offerteingabe
einzureichen (das Dokument ,E Honorarangebot™ muss zusatzlich auch in elektronischer Form eingereicht werden):

Firmenangaben, Selbstdeklaration sowie Dokumenten-,

Dokument B Termin- und Projektbestatigung

Dokument C EK1-EK2 Eignungskriterien: Firmenreferenzen, personelle Ressourcen

Zuschlagskriterien: Referenzen Schllisselpersonen,
Dokument D ZK1-ZK4 Auftragsanalyse, Projektorganisation, Lehrlingsausbildung
(inkl. den im Dokument D geforderten Beilagen)

Dokument E ZK5 Honorarangebot

*Das Dokument B ist rechtsgultig zu unterzeichnen.

Weitere einzureichende Unterlagen zur Erfillung der Eignungskriterien EK3 und EK4 gemass Kapitel 3.1.
Zusatzlich hat der Anbieter nachzuweisen, dass er eine Haftpflichtversicherung gemass folgenden Bedingungen
vorweisen kann (Dokument mit Name Versicherung/Policen-Nr):

e Personen- und Sachschaden CHF 5 Mio.
o Vermdgensschaden CHF 2 Mio.

Eniwa behalt sich vor, nach Offerteingabe und vor dem Zuschlag von den Anbietern zusatzliche Unterlagen
einzufordern, wie

e Auszug Ausgleichskasse
e Bestatigung SUVA

Mit der Einreichung eines Angebotes akzeptiert der Anbieter die vertraglichen Bedingungen gemass Dokument F
(Vertrag inkl. AVB).
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3.5 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fiir das hier beschriebene
Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach der
Auswahl nicht zuriickgegeben.

Der Anbieter ermachtigt Eniwa, alle im Angebot gemachten Angaben zu uberprifen.

Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kdnnen nur die bereits erbrachten Leistungen entschadigt
werden. Sie werden nach den offerierten Stundensatzen abgerechnet.

Aufwendungen aus substantiellen Projektanderungen werden als Anteil der nochmals zu erbringenden Leistungen in
den entsprechenden Phasen entschadigt.

3.6 Projektorganisation

Die Projektorganisation sieht wie folgt aus:

-
Projektausschuss

ENIWA
;—Iﬁ
PL Bauherrschaft

| S

Gesamt-PL
HLKS

Nebengewerke Fachbauleitung
(Luftung, Sanitar, ...) HLKS

Warmeerzeugung Kalteerzeugung E-MSR

Projektorganisation

Gesucht wird ein Projektteam ab Phase 3.32
e Zusammensetzung Projektteam:

Gesamtprojektleiter (inkl. Gesamtkoordination)
Fachplaner Warme

Fachplaner Kalte

Fachplaner Nebengewerke (LUftung, Sanitar, ...)

¢ Die Fachplanung E-MSR wird durch den Auftraggeber direkt an spezialisierte Unternehmungen Ubertragen
¢ Die Gesamtkoordination muss durch den Gesamt-PL HLKS (ibernommen werden.

e Der Zuzug von zusatzlichen Planern / Spezialfirmen / Beratern wird im Rahmen des Projektfortschritts nach
Absprache mit dem Auftraggeber veranlasst
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3.7 Vorbefassung

Die Vorstudie/Machbarkeit sowie das Vorprojekt fur die Warme-/Kalteerzeugung des KSA wurde durch das
Ingenieurbiiro Lier Energietechnik AG, Wallisellen erarbeitet, welches mit diesem Mandat seinen Auftrag
abgeschlossen hat. Die Ergebnisse dieser Vorleistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen dokumentiert. Da
hiermit sichergestellt ist, dass alle Bewerber/innen auf dem gleichen Wissensstand sind, wird dieses Ingenieurbtiro
fur das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen.

Die vollstandigen Unterlagen kdnnen auf Verlangen angefordert werden.

3.8 Technische Verhandlungen

Technische Verhandlungen bleiben bei allen Angebotsanfragen der Eniwa vorbehalten. Sie dienen vor allem der
vertieften Klarung von Fragen zum Angebot. Die Anbieter haben dabei die Gelegenheit, dem Auftraggeber die
Schlisselpersonen vorzustellen und lhre Analyse sowie die Honorarofferte zu erlautern. Eine allfallige Einladung
inklusive Traktandenliste erfolgt durch die Auftraggeberin.

Es werden keine Angebotsverhandlungen geflhrt (§ 17 Submissionsdekret).

3.9 Meldepflicht von Mangeln der Angebotsunterlagen

Sind nach Auffassung des Anbietenden Leistungen, welche zur Erreichung der Ziele bendtigt werden, nicht in den
Angebotsunterlagen erwahnt, oder enthalten diese Unterlagen Fehler, so sind diese Mangel im Zuge der
Fragerunde (Kapitel 1.4.2) schriftlich zu melden.

Nachtragliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.

3.9.1 Vorbehalte des Anbieters

Ist der Planer aufgrund seiner Erfahrung mit irgendeiner Annahme betreffend:

Bedingungen, Berechnungsweise, Termine, Planunterlagen, etc. nicht einverstanden, so hat er dies dem Bauherrn
schriftlich begriindet mitzuteilen (separates Schreiben mit gleichem Abgabetermin wie die Hauptofferte).
Nachtragliche Einwendungen und Forderungen werden nicht anerkannt.

Sollten aus Sicht des Anbieters zur Erreichung der Ziele zusatzlich besonders zu vereinbarende Leistungen
erforderlich sein, so sind diese auf einem Extradokument auszuweisen und ebenfalls zu offerieren.
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3.11 Terminplan

Nachfolgend der geplante Projektablauf.

Grobterminprogramm Variante A

Stand 11.11.19
= Planung = Realisation = Betriebseinrichtung eniwa

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023

Monat 9 10111211 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 1011121 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |2 |10j11j12]1 j2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10]11|12]1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 19|11 (12

Neuhau Haus 49
Planungsstart [ ]
Projekt mit KV (Phase 32+33)
Projektentscheid KSA GLVR .
Baueingabe | ]
Baubewilligung ®
Erarbeiten Ausschreibungsunterlagan
Submission

Auftragsvergabe ®

Baustart

Rickbau
Realisation

Bezug KSA

Neubau Haus 32
Planungsstart o
Projekt mit KV (Phase 32+33)
Projektentscheid KSA ||
Baueingabe .
Baubawilligung &
Erarbeiten Ausschreibungsunterlagen
Submission Paket 1

Auftragsvergabe

ce

Baustart Baustart Ideal &

Rickbau

Realisation
Ubergabe Mietflachen in Rohbau an Eniwa

Bezug KSA ®

Betriebseinrichtung Eniwa Bauprojekt @ | Baueingabe Planung 14 Meonate isation 12 Mﬁﬁfte :
|
Inbetriebnahme Energiezentrale Eniwa 0 inbetrieb. Ideal .

Provisorien

Planungsstart ®

Konzeptstudie

Standortentscheid KSA ®

Projekt mit KV (fiir H32 und H9)

Projektentscheid KSA GLWVR -
Baueingabe (evtl. inkl. Abbruchgesuch H49) @
Baubewilligung [ ]

Erarbeiten Ausschreibungsunterlagen
Submission

Auftragsvergabe ®
Avor Unternehmer Provisorien H4S
Realisation Provisorien HAS H
Bezug Provisorien HAD

Betrieb Provisorien H49
Realisation Provisorien H32 (Umbau Ergénzung) 1
Auszug Provisorien H49

Bezug Provisorien H32

Betrieb Provisorien H32

Auszug Provisarien H32 l.
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4. Leistungsbeschrieb

4.1 Leistungsumfang

Der Auftrag umfasst die Leistungen als Gesamtplaner fir die SIA Phasen 32 (Bauprojekt), 33 (Be-
willigungsverfahren), 41 (Ausschreibung) und 51 bis 53 (Realisierung). Als Grundlage dient das Vorprojekt. Es sind
samtliche organisatorische, administrative und technische Leistungen im Angebot einzuschliessen. Generell ist
festzuhalten, dass séamtliche notwendigen Ingenieurleistungen fir die Realisierung eines kompletten Werkes in das
Angebot einbezogen werden missen, auch wenn sie nicht speziell erwahnt sind.

Der Leistungsumfang richtet sich grundsatzlich nach der SIA 108 Ordnung fir Leistungen und Honorare der
Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure der Gebaudeinstallationen (Ausgabe 2014).

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind als Erganzung der Grundleistungen gemass Ordnung SIA 108
(Ausgabe 2014) im Angebot des Anbieters einzurechnen:

411 Gesamtleitung (phaseniibergreifend)
o Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1

o Gesamtleitung des Projektes sowie Fachkoordination sadmtlicher beteiligten Fachingenieure und Spezialisten
(inkl. E-MSR)

o Aufzeigen von Projektrisiken inkl. entsprechender Losungsvorschlage in Zusammenarbeit mit der Projektleitung
der Eniwa

e Zusammenarbeit mit Beteiligten seitens Auftraggeber (Projektleitung, Betreiber und Nutzer)

e Betreuung des anlagentechnischen Brandschutzes und Zuarbeit fiir das Brandschutzkonzept des externen
Brandschutzexperten (QS-Verantwortlicher Brandschutz).

o Koordination notwendiger Provisorien und Information der betroffenen Stellen bezlglich der Umbauarbeiten und
dadurch notwendigen Lieferunterbriichen der betroffenen Medien

e Periodisch (zweiwOchentlich) sind Sitzungen mit der Projektleitung Eniwa geplant, die durch den Gesamtleiter
gefiihrt und protokolliert werden

Zweck: Informationen Uber den Projektstand und Abholung von Entscheidungen
e Technische und rdumliche Koordination der gebaudetechnischen Medien Uberwachen
e Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit und bei Informationsanléassen

4.1.2 Phase Bauprojekt
e Beschaffung von Plangrundlagen

¢ Punktuelle Aufnahmen am bestehenden Bauwerk vor Ort, welche fur die Weiterbearbeitung des Projektes
notwendig sind und entsprechende Darstellung in den Planen

e Inhaltliche Projektkoordination (Ubernahme und Darstellung in Planen von Werk- und Drittprojekten, Koordination
in Lage und Hoéhe mit den Projekten von am Bau Beteiligten, ggf. Riicksprache und Abstimmung bei Konflikten)

o Erstellen eines Brandschutzkonzepts

e Behdrdenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)

o Erstellen des Kostenvoranschlages (Kostengenauigkeit von £10%)

e Baubeschrieb zum Kostenvoranschlag mit entsprechender Gliederung wie Kostenvoranschlag
e Fachibergreifende Koordination der Anlagen und Installationen

o Erstellen eines Kontrollplans (Qualitat)

e Speziell zu untersuchende Themen im Bauprojekt:

- Ausarbeitung Sicherheitskonzept fiir die Ammoniak-Kaltemaschinen (Kaltemitteliberwachung Luft und
Wasser / NH3-Wascher / Notliftung / Fluchtwegkonzept / Ex-Schutz etc.)

¢ Planung der Bauplatzinstallationen und Logistikwege fur die Montageunternehmungen der Gebaudetechnik, in
Absprache mit dem KSA

o Erstellen eines Bauprogramms
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4.1.3 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt

o Behordenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)

e Projektanderungen als Folge von behdrdlichen Auflagen

e Anpassungen des Kostenvoranschlags infolge von Projektanderungen

4.1.4 Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Organisieren und Durchfiihren der Ausschreibeverfahren (nach KBOB und B6B/V6B)

e Rechtzeitige Einforderung der Vorgaben der Eniwa

¢ Organisation und Mitwirkung bei Unternehmerbegehungen

¢ Fragenbeantwortung

o Offertkontrolle und Zusammenstellen eines Offertvergleichs Uber die eingegebenen Angebote
o Vergabeempfehlung an Projektleitung Eniwa abgeben

e Erstellen von Fragekatalogen und Mithilfe bei den Vergabegesprachen inkl. Protokollierung

o Aktualisieren des Kontrollplanes (Qualitat)

4.1.5 Phase Ausfiihrungsprojekt

o Erstellen von Werkvertragen nach KBOB

e Erstellen von Ausfiihrungsunterlagen

o Erstellen der Brandschutzplane

¢ Besprechungen mit dem Auftraggeber und den Bewilligungsbehérden

o Beurteilen der von den ausfihrenden Unternehmern vorgeschlagenen Materialien auf die Erflllung der
Projektvorgaben bzw. auf die Eignung flr die vorgesehene Anwendung und Auswahlen der Materialien mit dem
Auftraggeber

¢ Nachflhren des Kontrollplanes (Qualitat)

41.6 Phase Ausfiihrung

o Durchsetzen der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen auf der Baustelle
¢ Antragstellung zur Genehmigung von Nachtragsofferten der Unternehmer
o Laufende Termin-, Qualitats- und Kostenkontrolle

o Es findet eine Startsitzung und wochentliche Bausitzungen statt. Alle Unternehmer, die Bauherrschaft, die
Bauleiter der entsprechenden Gewerke nehmen an den Sitzungen teil. Ausnahmen sind in Absprache mit der
Bauherrschaft moglich.

e Oberbauleitung liegt beim FBL des Gesamtplaners HLKS: Leitet die Bausitzungen, fiihrt das Terminprogramm
nach und erstellt das Protokoll.

* Unklarheiten der Unternehmer bezuglich der Ausflihrungsunterlagen werden durch die zustéandigen Planer
geklart und allfallige Anderungen in den Ausflihrungsunterlagen abgebildet.

o Aktive Losungsfindung bei Kollisionspunkten durch die Planer.
o Umsetzung friher definierten QS-Massnahmen.

o Baukostenkontrolle und -prognose: Samtliche Unternehmerrechnungen des Gewerkes sind zu prifen,
freizugeben und mit einem geeigneten Tool zu erfassen. Es ist periodisch eine Kostenprognose an die Bauherr-
schaft abzugeben.

¢ Nachtragswesen: Samtliche Unternehmernachtrage sind vom Planer zu bewerten und der Bauherrschaft eine
entsprechende Empfehlung abzugeben.

4.1.7 Phase Inbetriebnahme, Abschluss

e Bereitstellen von Unterhalts-, Uberwachungs- und Massnahmenplanen als Teil der Gesamtdokumentation
e Organisation und Koordination der Inbetriebnahmen und Funktionskontrollen

¢ Organisation, Koordination und Protokollierung von:
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- Installationskontrollen

- Zwischenprifungen, Abnahmen

- Mangelbehebung
e Organisieren und Durchflhren von integralen Tests (gewerksubergreifend):

- Erstellung Drehbuch fiir die integralen Tests (gewerksiibergreifend)

- Leitung integrale Tests inkl. Protokollierung (gewerksibergreifend)
¢ Organisation und Koordination erforderlicher Schulungen/Instruktionen des Betriebspersonals
o Gegenulberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag
¢ Revisionsplane:

- Die Plane des Ausfuhrungsprojekts werden durch die Fachplaner laufend nachgefihrt
¢ Organisation und Koordination zur Erstellung der Anlage- und Betriebsdokumentation durch den Unternehmer
¢ Organisation und Koordination aller notwendigen Anlagendaten / Dokumentationen

4.2 Nicht im Leistungsauftrag

Der Anbieter nimmt bei méglichen Einspracheverhandlungen Teil. Dieser Aufwand wird separat verrechnet.

4.3 Zusatzleistungen

Der Auftraggeber behalt sich die freihandige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der
Bearbeitung des Grundauftrags ergeben und fir dessen Abrundung und Erflllung erforderlich sind. Die Bearbeitung
von Zusatzleistungen muss begriindet, vorgangig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von diesem schriftlich
genehmigt worden sein.

Fur Zusatzarbeiten im Zeittarif werden die der Angebotskalkulation zugrunde gelegten Ansatze abziiglich des
gewahrten Rabatts angewendet.
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5. Honorierung

5.1 Honorierungsart

Pauschal gegliedert nach Phasen gemass Dokument ,E Honorarangebot®.
Das Honorarangebot enthalt sdmtliche zur ordnungsgemassen Vertragserfillung erforderlichen Aufwendungen des
Anbieters inkl. der Gblichen Nebenkosten, gegliedert nach Phasen.

5.2 Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten wie Fotokopien, Plankopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergltung eingerechnet.

5.3 Projektanderungen

Falls grundlegende Anderungen im Projekt vorliegen, kann das Pauschalhonorar fiir begriindete Abweichungen der
Aufwande neu verhandelt werden. Falls keine Einigung erzielt werden kann, behalt sich der Auftraggeber das Recht
vor, das Projekt oder die Projektphase neu auszuschreiben und die Zusammenarbeit zu beenden.

5.4 Baukostenschatzung HLKS

Aus dem Vorprojekt wurden folgende Investitionskosten geschatzt (exkl. Planung):

- HLKS Energiezentrale Endausbau 9.26 Mio. CHF
- HLKS Energiezentrale Grundausbau 6.67 Mio. CHF

6. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibungsunterlagen kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen seit der Publikation
beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der
Stillstand der Fristen gemass Zivilprozessrecht gilt nicht.
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