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1.1

Neunkirch

EINLEITUNG

AUSGANGSLAGE UND ZIELE

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst

1. Der Gemeinderat beschliesst, flr die Umsetzung des Antrag M. Ochsner
(Gemeindeversammlung vom 30.11.2018) wird ein Projektwettbewerb
durchgefihrt.

[gekdirzt]

Sachverhalt

An der Gemeindeversammlung vom 30.11.2018 wurde der Antrag von Manfred
Ochsner zu raschen Attraktivierungsvorschlagen der Vordergasse Uberwiesen. Dieser
verlangt einen Gestaltungswettbewerb basierend auf den Berichten Forum Neunkirch
bis zur nachsten (Fruhjahr 2019) Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat sein
Vorprifungsrecht nicht geltend gemacht.

Anlasslich eines runden Tisches am 11.02.2019 wurde auf breiter Basis mit Forum-
Vertreter, Tourismus, Anwohner Gewerbe, Antragsteller GV, Verein Kulturgschicht
Nuchilch, das weitere Vorgehen diskutiert. Es lagen 2 Varianten zur Diskussion vor.

Erwagungen

Einer Attraktivierung der Vordergasse steht grundsatzlich niemand entgegen. Weiter
herrschte Konsens, dass der dazu notwendige Raumgewinn nur im Rahmen einer
Einbahnldsung realisiert werden kann. Mehrheitlich wurde folgendes Vorgehen
begrisst. Die Einbahndiskussion Vordergasse ist im Rahmen eines konkreten
Ausfuhrungsprojektes (Vorprojekt) mit dem Stimmbdurger zu fuhren.

Die Bedenken zur Verkehrssicherheit im Bereich Kinderspielplatz sind mit der
Ausgestaltung der Nord-Sud Querverbindung (Schulweg) zu bertcksichtigen.
Die Wettbewerbsgestaltung und Durchfiihrung soll mit Unterstltzung einer externen
Fachberatung durch den Gemeinderat vorbereitet und durchgefuhrt werden.

[gekdrzt]
Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates, Sitzung vom 27.02.2019

Die Gemeinde Neunkirch hat etwas Uber 2000 Einwohner. Das historische Stadtli der
Gemeinde ist Ausdruck einer einmaligen geschichtlichen Entwicklung. Das bedeutet, dass
jede bauliche Veranderung mit grosser Sorgfalt zu hinterfragen ist. Der gegenwartige
bauliche und gestalterische Zustand des o&ffentlichen Raums ist stark auf die leichte
Befahrbarkeit mit Autos ausgerichtet. Und in der Vordergasse ist der Aufenthalts- und
Bewegungsraum der Fussganger deutlich eingeschréankt. Das war einer der wichtigsten
Grlnde, weshalb im Rahmen des "Forums" fUr das Stadtli Neunkirch 2015 ein
Verkehrskonzept ausgearbeitet wurde. Das Konzept liegt diesem Studienauftrag zu
Grunde.
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Ziel des Studienauftrages ist es, konkrete Ldsungsansatze fur die gestalterische
Umsetzung des Verkehrskonzeptes zu finden und darzustellen. Dabei spielen die
denkmalpflegerische Sensibilitat, die bauliche Robustheit und die Konsensféahigkeit (neben
den Kosten) eine wichtige Rolle.

VORGEHEN

In einer ersten Stufe findet ein offenes Praqualifikationsverfahren statt. Teams kdnnen sich
eigenstandig bilden und gemass den Angaben bewerben. Das Beurteilungsgremium wird
aus den eingereichten Unterlagen drei Teams auswahlen. Diese drei Teams werden fur
den Studienauftrag eingeladen.

In einer zweiten Stufe wird der Studienauftrag durchgefiihrt. Es findet eine
Zwischenprésentation und eine Endprésentation mit anschliessendem Entscheid des
Beurteilungsgremiums statt.
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VERFAHREN

VERANSTALTERIN

Veranstalterin ist die Gemeinde Neunkirch

Gemeindeverwaltung

Bahnhofstrasse 1

8213 Neunkirch

Tel. 052 687 00 10

Fax 052 687 00 14

Mail gemeindeverwaltung@neunkirch.ch

VERFAHRENSBEGLEITUNG

Dipl. Ing. ETH/SVI Willi Husler

IBV Husler AG

Olgastrasse 4

8001 Zlrich

Tel. 044 252 13 23

Mail w.huesler@ibv-zuerich.ch, l.pries@ibv-zuerich.ch

ART DES VERFAHRENS, STREITFALLE

Das Verfahren wird als Studienauftrag im selektiven Verfahren im Sinne der
SIA Ordnung 143 durchgefiihrt. Es handelt sich um eine Projektstudie. Die Sprache des
Verfahrens ist Deutsch. Ein Folgeauftrag geméass der Empfehlung des
Beurteilungsgremiums ist beabsichtigt, kann aber nicht garantiert werden.

Im Streitfall gilt ausschliesslich der Gerichtstand Neunkirch. Zustandig sind ordentliche
Gerichte.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG

Die Teams mussen Uber die folgenden Kernkompetenzen verfligen:
- Stadtebau/Architektur/Raumplanung

- Tiefbau

- Landschaftsarchitektur/Strassenraumgestaltung

Die Mitglieder des Kernteams mussen Uber die entsprechende Ausbildung verfiugen und
ihre Erfahrung mit Referenzbeispielen nachweisen kdnnen.

Die Teams bestimmen selbst, welche Fachperson die FederfUhrung Gbernimmt.
Es ist den Teams freigestellt, ob sie weitere Fachpersonen miteinbeziehen.

Die Mitglieder der Kernteams durfen sich ausschliesslich im Rahmen eines Teams
bewerben. Die weiteren Fachpersonen dirfen sich mit mehreren Teams bewerben.
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Als befangen gilt, wer ein nahes berufliches Verhaltnis (z.B. gleiche Firma) wie ein Mitglied
des Beurteilungsgremiums hat. Oder wer auf Grund von Vorarbeit in erheblichen Masse
Vorteile gegenuber den Mitbewerbern aufweist.

ENTSCHADIGUNG, FOLGEAUFTRAG, AUSSTELLUNG

Jedes der drei ausgewahlten Teams wird bei Einhaltung der Vorgaben mit Fr. 12'000.-
honoriert. Das Honorar wird mit der rechtzeitigen Schlussabgabe fallig. Die Teilnahme an
der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Die Gemeinde beabsichtigt, das vom Beurteilungsgremium empfohlene Team flr die
Projektierung der 1. Etappe zu beauftragen.

Die Arbeitsresultate der drei Teams werden ausgestellt.

RECHTE
Durch das Einreichen der Bewerbungsformulare werden die Programmbestimmungen
anerkannt.

Die Urheberrechte fur die eingereichten Bewerbungsunterlagen verbleiben bei den
Verfassern. Die Unterlagen verbleiben bei der Veranstalterin.

Durch die Abgabe der Arbeiten zum Studienauftrag und die Bezahlung des Honorars
gehen alle abgelieferten Unterlagen in das Eigentum der Veranstalterin Uber.

BEURTEILUNGSGREMIUM

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus drei Arten von Experten/Expertinnen zusammen.
Diese beurteilen die eingereichten Arbeiten.

Fachexperten/-expertinnen:

Personen mit ausgewiesener Fachkenntnis, welche keine Institution vertreten. Sie
haben ein Stimmrecht

- Fabio Trussardi, Stadtebau und Raumplanung

- Paul Dudle, Landschaftsarchitektur und Gringestaltung
- Simon Meyer, Bauliche Massnahmen und Tiefbau

- Heinz Michel, Architekt

Sachexperten/-expertinnen:
Personen mit Stimmrecht, die eine Institution vertreten.
- Magdalena Guida, Tiefbaureferentin und politische Vertretung Gemeinderat
- Ruedi Vogele, Gemeindeprasident und politische Vertretung Gemeinderat
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Beratende Experten/Expertinnen:

Neunkirch

Diese Personen unterstitzen das Gremium in beratender Funktion. Sie haben kein

Stimmrecht.

- Maya Orbann, Denkmalpflege

- Marco Basile, Vertreter der Bevolkerung

- Erika Buhlmann, Tourismusverein Neunkirch
- Anton Huber, Gewerbevertreter

- Daniele Novelli, Anwohnerin Vordergasse

Bei Bedarf kann das Gremium jederzeit durch weitere Experten/Expertinnen in beratender
Funktion erweitert werden.

TERMINE

Bis auf Weiteres gelten die folgenden groben Terminangaben:

Offentliche Ausschreibung

Eingabeschluss fur Bewerbung

Tagung Beurteilungsgremium fur Auswahl von 3 Teams
Start Studienauftrag mit Begehung

Einreicheschluss Fragen

Fragenbeantwortung

Zwischenprésentation

Schlussabgabe

Schlussprasentation und Tagung des Beurteilungsgremiums
Ausstellung

AUSKUNFTSTELLE

Tiefbaureferentin

Magdalena Guida
Tel. 079 6905421
Mail tiefbaureferat@neunkirch.ch

RECHNUNGSADRESSE

Gemeinde Neunkirch

Gemeindeverwaltung
Bahnhofstrasse 1
8213 Neunkirch

Mitte Nov. '19
11. Jan. '20
Ende Jan. '20
24. Feb. '20
Anfang Marz '20
Mitte Marz '20
Mitte April '20
Ende Mai '20
Anfang Juni '20
Juni '20
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ABLAUF DER PRAQUALIFIKATIONSPHASE

TEAMBILDUNG UND ANFORDERUNGSPROFIL

FUr den Studienauftrag werden interdisziplinare Teams gesucht, die die Kernkompetenzen
bezuglich Ausbildung und Erfahrung aufweisen. Das Beurteilungsgremium bewertet die
einzelnen Teams und ihre Mitglieder auf Grund der Bewerbungsunterlagen.

Sowohl die Praqualifikation als auch der Studienauftrag erfolgen mit Nennung der Namen.

ABLAUF
Die Bewerbungsunterlagen werden mit dem Vermerk "Studienauftrag Stadtli Neunkirch
2019" versehen und an die folgende Adresse zugestellt:

Gemeindeverwaltung
Bahnhofstrasse 1
8213 Neunkirch

IM RAHMEN DER PRAQUALIFIKATIONSPHASE ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
UNTERLAGEN

- Programmentwurf
- Perimeterplan
- Ubersichtsplan 1:2000

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

-1 Bewerbungsformular fUr das Team mit Unterschrift der federfihrenden Person
- Je1 Formular fur die Fachpersonen der drei Kernkompetenzen

- 2 Referenzprojekte der federflhrenden Person (Formular und A3)

- Je1 Referenzprojekt der Fachpersonen ohne Federfiihrung (Formular und A3)
Diese Unterlagen werden dreifach ausgedruckt (und auf Datentrager) abgeliefert.

BEURTEILUNGSKRITERIEN/ AUSSCHLUSSKRITERIEN

Die folgenden Beurteilungskriterien stehen im Vordergrund
- Erfahrungen im historisch sensiblen Umfeld

- Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien im Tiefbau und ihrem funktionalen
Zusammenwirken

- Gestalterischer Gesamteindruck (bezogen auf die Referenzen)
- L&sung von Detailfragen und Konsensfahigkeit

10
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Unvollstdndige Bewerbungsunterlagen und nicht rechtzeitig eingereichte Unterlagen
fUhren zum Ausschluss.

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, dass pro Team (im Sinne der
Nachwuchsférderung) ein  Kernteammitglied akzeptier wird, welches noch keine
einschlagigen Referenzen vorweisen kann. Dieses Teammitglied muss Uber die
notwendige Ausbildung verfigen und an Stelle der Referenz Uberzeugende Ansatze zur
L&sung der Aufgabe vorlegen. Davon ausgenommen sind die Kernkompetenz Tiefbau und
die Federfuhrung.

TERMINE DER PRAQUALIFIKATIONSPHASE

- Offentliche Ausschreibung Mitte Nov. '19
- Eingabeschluss fur Bewerbung 11. dan. '20
- Tagung Beurteilungsgremium far die Auswahl von 3 Teams Ende Jan. '20
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ABLAUF DES STUDIENAUFTRAGS

BESPRECHUNGEN UND LEISTUNGSUMFANG

Es findet eine gemeinsame Begehung (Kick-off) und eine Fragenbeantwortung statt
(ca. 2 Wochen nach dem Kick-off).

An einer Zwischenbesprechung erlautern die Teams einzeln ihre Ldsungsansatze,
beantworten Fragen und werden auf allféllige Probleme aufmerksam gemacht. Sollten sich
in diesen Besprechungen Sachverhalte ergeben, die Verdnderungen von Teilen des
Pflichtenheftes entsprechen, so wird das allen drei Teams schriftlich mitgeteilt.

Der Studienauftrag endet mit der Abgabe und Schlusspréasentation der erarbeiteten
Konzepte.

VERZEICHNIS DER ZUR VERFUGUNG GESTELLTEN GRUNDLAGEN

- Programm Studienauftrag

- Perimeterplan

- Planungsgrundlage 1:500 (inkl. Werkleitungen)

- Bericht "Konzept flr das Stadtli Neunkirch" des Forums Neunkirch 2015 mit
Ergadnzungen

- 1SOS (Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler
Bedeutung)

- Fotos (historischer Zustande)

- Tabellenvorlage fur den Massenauszug

UNTERLAGEN FUR DIE ZWISCHENPRASENTATION
Zu dem Termin der Zwischenprasentation sind folgende Unterlagen mitzubringen und
abzugeben:

- Im Plakatformat (ca. DIN A1): Skizzenhaftes Gestaltungskonzept mit der Visualisierung
von Details; (ohne Referenzbilder).

- (separat: allfallig verwendete Referenzbilder)

ABSCHLIESSEND EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Die Unterlagen umfassen:
Auf zwei Plakatformaten (ca. DIN A 1):

- den konzeptionellen Plan (dargestellt und begrindet) Uber das ganze Stadtli fir den
Bearbeitungsperimeter: 1:500

- den Plan fUr die 1. Etappe: 1:500, vermasst (bzw. 1:200 bei besonderen Situationen)
- genaue Festlegung von Lage und Materialien
- Schnitte und Details bis 1:100 bzw. 1:200

12
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- die perspektivische Visualisierung von mindestens der Vordergasse

Massenauszug:
- den Massenauszug fur die 1. Etappe

Neunkirch

(Die Kostenrechnung wird von der Veranstalterin durchgefihrt (+ 20%))

Sowohl der Massenauszug als auch die Plakate missen gedruckt und
werden.

BEURTEILUNGSKRITERIEN

- Denkmalpflegerische Sensibilitat und Vertraglichkeit

- Gestalterischer Gesamteindruck

- Funktionale Eignung (Larm, Fussgangerkomfort, Sicherheit etc.)
- Bautechnische Robustheit

- Verhaltnismassigkeit der Kosten

TERMINE

- Start Studienauftrag mit Begehung

- Einreicheschluss Fragen

- Fragenbeantwortung

- Zwischenprasentation

- Schlussabgabe

- Schlussprasentation und Tagung des Beurteilungsgremiums
- Ausstellung

digital abgegeben

24. Feb. '20
Anfang Marz '20
Mitte Marz '20
Mitte April '20
Ende Mai '20
Anfang Juni ‘20
Juni '20
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AUFGABEN

PROJEKTPERIMETER UND UMFELD

Der Studienauftrag ist fur das Gebiet ausgezeichnet, welches mit einer durchgehenden
roten Linie umzogen ist. Fur dieses Gebiet ist eine Planungsleistung zu erbringen. Der
Betrachtungsperimeter ist mit einer schwarzen Linie bezeichnet. Er umfasst das gesamte
historische Stadtli, das eine funktionale Einheit darstellt.

Die planerischen Vorschlage flr den Projektperimeter missen im Betrachtungsperimeter
ein sinnvolles Gesamtkonzept ergeben. Insbesondere durfen im Betrachtungsperimeter
keine nachteiligen Wirkungen entstehen.

Die Abgrenzung der ersten Ausfuhrungsetappe ist auf dem Perimeterplan gelb hinterlegt.

AUFGABENSTELLUNG

Das grundsatzliche Ziel des Studienauftrages besteht darin, die Vordergasse gestalterisch
aufzuwerten und mehr Flache fur den Aufenthalt und die Zirkulation des Fussverkehrs zu
gewinnen. Die heutige Aufteilung des Querschnittes in 12 m Fahrbahn und je ca. 2 m
Trottoir entspricht weder der urspringlichen Absicht noch den heutigen Anforderungen.
Zusatzlich ist eine komfortable und gesicherte Nord-Sud-Querung fur den
Langsamverkehr zu schaffen und der Alleenring am Wettigraben ist in den
Querungsbereichen aufzuwerten. Ein besonderes Augenmerk gilt der Sicherheit der
Kinder im Umfeld des Spielplatzes.

Gefordert ist eine Gestaltung des Strassenraumes die den bauhistorischen Kontext
respektiert, die funktionalen Erfordernisse flr die Erschliessung und den Aufenthalt erfullt,
baulich und unterhaltungsmassig eine gewisse Robustheit aufweist und bezulglich der
Kosten verhéltnismassig bleibt.

Die zu Grunde gelegte Losung der Verkehrsorganisation (siehe Bericht Forum) wurde
umfassend diskutiert. Dies soll jedoch nicht heissen, dass Verbesserungsvorschlage
grundsatzlich abgelehnt werden, falls diese zu einem vergleichbaren Zugewinn von
Flachen fUr den Aufenthalt und die Zirkulation des Fussverkehrs fUhren, ohne dabei die
Erreichbarkeit fur den Autoverkehr zu reduzieren.

Verlangt wird ein gestalterisches Gesamtkonzept flr den Projektierungsperimeter und eine
Konkretisierung dieses Konzeptes fur die erste Ausbauetappe. Die Konkretisierung fur die
erste Etappe umfasst die vermasste Darstellung der Situation und die Definition der
Materialien, sowie wichtige Details wie Wasserrinnen oder Randsteine und deren
Fundierung. Zu den vorgeschlagenen Umbauten sind Mengenauszlige (Abbruch und
Neubau = 5 %) zu erstellen, damit das Beurteilungsgremium die Gréssenordnung des
Aufwandes vergleichen kann. Grosser Wert wird auf Visualisierungen gelegt, die den
Gewinn an Wirtlichkeit leichtverstandlich darstellen.
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RAHMENBEDINGUNGEN

Die Rahmenbedingungen sind in diesem Programm zum Studienauftrag verbindlich
festgelegt. Das Beurteilungsgremium behélt sich jedoch vor, allenfalls nach der
Zwischenbesprechung mit den einzelnen Teams leichte Korrekturen an den
Rahmenbedingungen vorzunehmen. Diese Korrekturen wirden in einem gleichlautenden
Text allen Teams mitgeteilt.

VARIANTEN
Bis zum Termin der Zwischenprasentation sind Varianten, in Bezug auf gestalterische
Details, im Ausnahmefall zugelassen. Es soll jedoch eine klare Referenzvariante geben.

Im Hinblick auf die Schlussabgabe/Schlussprasentation sind keine Varianten mehr
zugelassen.
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GENEHMIGUNG

Magdalena Guida

Ruedi Vogele

Fabio Trussardi

Paul Dudle

Simon Meyer

Heinz Michel
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7 ANHANG

- Perimeterplan 1:2000
- Bearbeitungsperimeter
- Betrachtungsperimeter
- Plangrundlage 1:500 (Zugang)
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