Durch den Anbieter sind die hellgelb-markierten Zellen auszufiillen.
Automatische Berechnungen sind durch den Anbieter zu tberprufen.

Pos.

Leistungen

Einheit

Menge

EHP
[CHF]

Total
[CHF]

0

0.1

0.2

0.3

Gesamtverantwortung / Koordination

Vorgaben gemass Teil 3 "Projekt- und Leistungsbeschrieb” der
Ausschreibungsunterlagen.

Vorbereitungsarbeiten
Ausmass: Global

Technische Vorbereitungsarbeiten und Begehungen;
ggf. Protokollierung solcher Begehung.

Planung der Arbeiten inkl. Absprachen mit den
Bauleitungen, den Projektverfassern und der BLT.

Verfeinerung / Préazisierung Beweissicherungskonzept
fur die Positionen 1 bis 5; Erstellung detailliertes
Beweissicherungskonzept inkl. Dokumentation und
Festlegung von Grenzwerten in Absprache mit den
Bauleitungen, den Projektverfassern und der BLT.

Einholung von Bewilligungen
Ausmass: LE = Anzahl Eigentimer

Einholen der erforderlichen Bewilligungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten bei 6ffentlichen und privaten
Eigentimern.

211 verschiedene Eigentiimer

Gesamtverantwortung und Koordination
Ausmass: Global

Ablage und Bewirtschaftung von eigenen Daten auf
einer designierten Plattform; Sicherstellung
Datenaustausch mit Bauherrenvermesser (GRG
Ingenieure AG resp. den Los-Vermessungen), den
Projektverfassern und der BLT.

Koordination der BLT-Stellen soweit den eigenen
Auftrag betreffend.

Generelle Beratung des Auftraggebers bezulglich
Beweissicherung.

Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten.

Fachliche und administrative Leitung sowie Koordination
aller Beteiligten innerhalb des eigenen Auftrages.

Projektbezogene Qualitatssicherung in Bezug auf die
eigenen Arbeiten.

Zwischentotal Gesamtverantwortung / Koordination

gl

LE

gl

211

0.00

0.00

0.00

0.00




