
10275 Foyer des Bouleyres - 

Bulle assainissement

LEGENDE

Travaux par installateur sanitaire

Châssis Duofix

Travaux par un tier

Démontage et remontage armoires

Ouverture et fermeture gaines techniques 

Démontage et remontage aménagements

 - Echaffaudage

 - Protection et cloisonage

 - Désamientage

 - Démontage mur et gaine

 - Démontage chapes

 - Forages

- fermeture de gaine hors châssis sanitaires

- fermeture et passage coupe-feu ( yc manchettes )

- Faux plafond

- chape

- carrelage

-  peinture

Technique

Electricité faux-plafond et châssis

ventilation Gaine technique

chauffage dans chapes
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Foyer de Bouleyres
Rénovation des conduites sanitaires à Bulle

Ech. 1:200n° Plan : 106
n° Affaire : 15 13 30Date : Dess. : FJ/SD
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Ouverture et fermeture gaines techniques

Assainissement des sanitaires et conduites
- Deconstruction intérieure salle de bain
- Nouvelle chape avec résine
- Nouvelle gaine (Duchein)
- Faience au mur (collé sur carrelage existant)
- Faience sur nouveau chassis (Duchein)
- Faux-plafonds
- Electricité
- Nouvelle gaine ventilation
- Modification chauffage sol

Démontage et remontage armoires (tech.)

Mise en place d'un chassis Duofix (Duchein)

Démontage et remontage aménagements

- Sciage de la chape existante
- Faience sur nouveau chassis
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