

	Lot 1 Wc douche chambre	lot 2 Communs	lot 3 Liaison alimentations	total CFC
<b>CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
CFC 112 Démontage	38 000,00	15 020,00	0,00	53 020,00
CFC 135 Installations provisoires	13 000,00	10 400,00	2 600,00	26 000,00
CFC 145 Adaptations installations	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>94 020,00</b>
<b>CFC 2 BATIMENT</b>				
CFC 251 Appareils courants	621 813,60	67 872,00	0,00	689 685,60
CFC 252 Appareils spéciaux	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
CFC 254 Conduites				358 277,21
eau froide et chaude	113 335,12	38 159,48	48 058,17	
eaux usées	117 585,44	36 535,80		
eaux pluviales	0,00	4 603,20		
CFC 255 Calorifugeages	24 003,00	17 444,70	17 444,40	58 892,10
CFC 256 Eléments d'installations	292 000,00	94 000,00	0,00	386 000,00
CFC 259 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRAVAUX BATIMENTS</b>	<b>1 324 537,16</b>	<b>258 615,18</b>	<b>65 502,57</b>	<b>1 648 654,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 380 537,16</b>	<b>289 035,18</b>	<b>73 102,57</b>	<b>1 742 674,91</b>
Honoraires net HT				238 000,00
<b>TOTAL HONORAIRES</b>				<b>238 000,00</b>