
 10275 FOYER DE BOULEYRES

Option A 

ESTIMATION DES COUTS

CFC 250 INSTALLATIONS SANITAIRES

PHASE 31

Lot 1 lot 2 lot 3

Wc douche 

chambre
Communs

Liaison 

alimentations
total CFC

CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

CFC 112 Démontage 38 000,00 15 020,00 0,00 53 020,00

CFC 135 Installations provisoires 13 000,00 10 400,00 2 600,00 26 000,00

CFC 145 Adaptations installations 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES 56 000,00 30 420,00 7 600,00 94 020,00

CFC 2 BATIMENT

CFC 251 Appareils courants 621 813,60 67 872,00 0,00 689 685,60

CFC 252 Appareils spéciaux 155 800,00 0,00 0,00 155 800,00  

CFC 254 Conduites 358 277,21

eau froide et chaude 113 335,12 38 159,48 48 058,17

eaux usées 117 585,44 36 535,80

eaux pluviales 0,00 4 603,20

CFC 255 Calorifugeages 24 003,00 17 444,70 17 444,40 58 892,10

CFC 256 Eléments d'installations 292 000,00 94 000,00 0,00 386 000,00

CFC 259 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TRAVAUX BATIMENTS 1 324 537,16 258 615,18 65 502,57 1 648 654,91

1 380 537,16 289 035,18 73 102,57 1 742 674,91

Honoraires net HT 238 000,00

TOTAL HONORAIRES 238 000,00

TOTAL
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