Studienauftrag Erneuerung Unterwerksgebaude Engehalde

Stadtebauliches Konzept

Der Standort des bestehenden Unterwerksge-
baude ist im Aaretal gelegen und nimmt durch
den prégnanten Montageturm und des kiinstli-
chen Plateaus fir die Freiluftschaltanlage eine
sehr exponierte Lage im bewaldeten Aaretal-
freiraum ein

Der urspriingliche Montageturm der Anlage
bleibt bei dem neuerlichen Umbau erhalten
und wird mit einem linear abgestuften, parallel
zur Aare hin orientierten Neubau ergéanzt.

Er orientiert sich von der Positionierung her
an der Stellung der urspriinglichen Gebaude-
komposition aus den 1930er Jahren und nimmt
die damalige, moderne Komposition aus
liegenden und stehenden Korpern wieder auf.
Die Haupterschliessung mit Warenanlieferung
erfolgt dstlich von der Engehaldestrasse

Die Einbringung der Transformatoren und der
HS-Anlage erfolgt tiber den nérdlichen Zugang
durch die ehemalige Freiluftschaltanlage auf
den befestigten Vorplatz des Plateaus

Zusatzlich sind zwei abschliessbare Treppen-
abgange vom Anlagenplateau zum unteren
Uferweg an der Aare vorgesehen

Aussenraum

Das Aaretal mit seiner Topographie und den
bewaldeten Béschungen verleihen dem Ort
einen attraktiven Rahmen. Die Uferwege die-
nen der (Nah-JErholung, sie sind sehr beliebt
und intensiv begangen. Am Standort Engehal-
de sind die Geb&dude und Installationsflachen
des UW mit den Jahren zu der Anlage heran-
gewachsen, wie sie sich heute prasentiert. Sie
flgt sich als horizontal gegliedertes Ensemble
in die Aarebdschung, teils eingegraben, teils
aufgeschittet. Das Gelande wird zum grossen
Teil durch Mauern gestiitzt.

Das Unterwerk Engehalde besteht aus zwei
Teilen: die kompakt gehaltenen Bauten und die
grossflachige Freiluftschaltanlage mit lhrem
Stahlgerust. Durch die Ausserbetriebnahme
der Freiluftschaltanlage, bestehend aus 10
Anlagenfeldern und dem Riickbau der elektro-
technischen Komponenten, sowie zwei der An-
lagenfelder im Stden, wird eine grossziigige,
terrassierte Flache frei

Das Beranken eines Teils des Stahlgerists
tragt zur Integration der Anlagen in die be-
waldete Aarebdschung bei. Die Flachen des
Plateaus sind zum grossen Teil in ihrer be-
stehenden Materialisierung belassen, nur der

Vorplatz der Trafordume wird mit einer gross-
formatigen Ortsbetonplatte ausgebaut, damit
der Einbau und Austausch der Geréte einfach
moglich ist. Die Parkierung ist kompakt orga-
nisiert und direkt von der Engehaldestrasse
erreichbar.

Nutzungskonzept

Das Nutzungsszenario 1 sieht eine private Nut-
zung der EWB vor. Der Treppenabgang an der
Engehaldestrasse, an der Ost-Fassade ist mit
einer Schliessanlage versehen, das gesamte
Plateau wird umzaunt. Der Zugang zur Logis-
tikflache auf dem Plateau erfolgt von Norden,
am Ende der Freiluftschaltanlage. Die beiden
Treppenabgénge zur Aare hinab, an den beiden
Enden an der Plateauvorderkante, sind eben-
falls durch Tore abschliessbar.

Beim Nutzungsszenario 2 ist die Schliessan-
lage analog zum Nutzungszenario 1. Die Lo-
gistikflache wird fir die private Nutzung der
EWB zusatzlich eingezaunt. Die Plateaukante
und der Vorplatz des Unterwerks werden ei-
ner (evtl. auf die sommerliche Jahreszeit be-
schrankten) 8ffentlichen Nutzung zugénglich
gemacht. Durch die Treppenverbindungen auf
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das Plateau und zur Aare hinab entsteht ein
grosszlgiger, teilweise mit der berankten Frei-
luftanlage gedeckter Raum, der mittels einer
saisonalen Gastronomienutzung (Food-Truck
0.8.) einen einzigartigen Aufenthaltsraum di-
rekt an der Aare schafft und den Charakter der
Landmark mit dem bestehenden Turm des Un-
terwerks starkt. Am Abend und in den Winter-
monaten wird durch die vorhandene Schliess-
anlage das Areal geschlossen.

Geb&udevolumen

Das streng nach den Hauptfunktionen und
deren notwendiger Nebenrdume organisierte
Gebaude gliedert das Volumen unter Einbe-
zug des bestehenden Turmes in drei mitein-
ander verschrankte Korper. Die Abtreppung
des Neubaus staffelt diesen linear entlang
der abfallenden Strasse und umfasst zugleich
den bestehenden Turm. An den Stirnseiten der
Neubauvolumen befinden sich offene Hafe, um
die Rickkiihlanlagen fiir die Trafos und fur das
Gebaude in das Gesamtbild zu integrieren. An
den beiden Hafen ist das Dach zuriickgesetzt.
Die Dachform orientiert sich an der beste-
henden Geb&udestruktur und fiigt sich in die
Dachlandschaft der umliegenden Gebaude.

Gebaude

Durch die lineare Gliederung und Staffelung
des Voluments entsteht ein Baukdrper, der
sich sowohl in die umliegende Topografie ein-
flgt, als auch der Landmark des bestehenden
Gebaudes einen angemessen Rahmen gibt.
Die strukturelle Logik geht auf die innere Or-
ganisation des Gebaudes zuriick.

Die Hauptkomponenten der Anlagen und deren
notwendige Nebenrdume sind so angeordnet,
dass die interne Anlagenverkniipfung best-
mdglich erfolgen kann und umgekehrt dadurch
auch in der Volumenstaffelung von aussen
splrbar wird.

Adresse

Der Haupteingang des Unterwerks befindet
sich an der Engehaldestrasse. Direkt neben
dem iberdachten, separaten Personaleingang
wird ein Faltschiebetor fiir die Warenanliefe-
rung im Erdgeschoss vorgesehen

Erdgeschoss

Das Erdgeschoss wird durch das auf eine Verti-
kalerschliessung konzentrierte Treppenhaus in
drei Anlagenteile gegliedert

Durch den Korridor am Personaleingang ge-
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Gastronomie am Fluss

langt man in den mit Tageslicht belichteten
Aufenthaltsraum und in den Anlagenbereich
der MS-Anlage mit Eigenbedarfs- und Funk-
tionsrdumen. Uber den (iberhohen Raum wird
am Falttor der Warenumschlag in das Oberge-
schoss durch einen Hallenkran (4t) erméglicht.
Durch eine Einbringdffnung kann zusatzlich
Material in das Untergeschoss eingebracht
werden. Die HS-Anlage ist im bestehenden
Turm positioniert und wird durch den angren-
zenden Anlagenteil der MS-Anlage erschlos-
sen. Durch die bestehende Fassade des Tur-
mes tritt sie prominent in Erscheinung

Obergeschoss

Im Obergeschoss wird eine grossziigige Lager-
flache, der Haustechnikraum fir die Liftung
und Reserveraume fiir Telecom und Glasfaser
vorgehalten. Am Ende des Ganges befindet
sich der Ausgang zum stdlichen Ruckkihler-
Hof. Sollten zukiinftig R&ume bendtigt werden,
kann die Lagerflache verkleinert werden

Untergeschosse

Der Schwerpunkt im Untergeschoss des Neu-
baus bildet der Kabelkeller. Desweiteren sind
der Batterie-Raum und die Netzkommandoan-
lage dort vorgehalten. Die Heizungs- und Sani-

Unterwerk Engehalde B Wald / Park mmmmm=  Querung Oben
Schwemnmland / Rasen mmmmm=  Querung Unten

tarverteilung, sowie die Warmeriickgewinnung
der Trafos sind im Haustechnikraum unterge-
bracht. Durch den Erschliessungskern gelangt
man in die Trafordume 1 und 2. An der siidli-
chen Stirnseite sowie an der gesamten West-
seite sind die neuen Vorschachte positioniert.
Unterhalb der beiden Trafos wird ein neuer
Kabelkeller mit Verbindungskanal unter dem
Turm erstellt. Der bestehende Kabelkanal ist
weiterhin Nutzbar.

Referenz Rankpflanze

Analyse Aaretal



\Q\\\

*{ T

Materialisierung und Ausbau

Fassade

Die Fassade des Neubauteils wird in einer ge-
stockten Sichtbetonoberflache mit Aarekies
als natirlichem Zuschlag erstellt

Die Schalungsstruktur besteht aus rechtecki-
gen, stehenden Grossformaten, die das Gebau-
de gliedern.

Die horizontale Teilung des Schalungsbildes
befindet sich auf Hohe der Geschossdecken
Die Fassade des bestehenden Turmes wird mit
einem mineralischen, ungestrichen Putz ver-
putzt, dessen Hauptzuschlag aus Flusssand
besteht

Durch die Anwendung lokaler Materialien als
Zuschlage bei der Betonfassade des Neubaus
und zugleich fir die Putzoberflachen des Be-
standes wird der pragnante Standort an der
Aare gestarkt und ein subtiles Wechselspiel
zwischen Alt und Neu ermdglicht.

Im Gegensatz zu der eingeriickten Glasfas-
sade des bestehenden Turmes werden alle
notwendigen Offnungen des Neubaus auf die
Volumenflachen aufgesetzt. Diese werden in
mattiertem Aluminium oder Titanzinkblech
ausgefiihrt.

Dach

Sowohl die Dacheindeckung als auch die
Dachform des Neubaus orientieren sich am
bestehenden Dach des Turmes. Aufgrund der
erdbebengerechten Instandsetzung des Tur-
mes wird das Dach, analog zum Neubau, in

Titanzink neu gedeckt. An den Stirnseiten des
Neubauteiles wird die Dachflache nicht bis zur
Fassadenkante gefiihrt, um eine klare Tren-
nung zwischen gedeckter und offener Nutzung
auszubilden

Innenrdume

Im Inneren ist das Gebaude im Wesentlichen
durch den Rohbau gepragt. Die Haustechnik
wird sichtbar an den Decken verfahren und
bleibt so weit wie mdglich zuganglich.

Wo notwendig, werden an den Innenwanden
bauliche Massnahmen zur Strahlungsreduzie-
rung der Anlagen eingebracht. Im Aufenthalts-
raum und in der WC-Anlage ist eine Deckenab-
hangung vorgesehen.

Regionaler Zuschlag Flusssand fiir Putz
Aarekies fir Beton

Bauphysik

Wandaufbau

Der Wandaufbau des Neubaus besteht aus
einer zweischaligen Ortbetonwand, bewehrt
Zwischen der in Sichtbeton ausgefiihrten Vor-
satzschale und der Innenwand ist eine 80mm
starke Warmedammung aus Schaumglas ein-
gebracht

Ein mdglicher Verzicht auf die Dammung kann
im Zuge einer detaillierteren Priifung des Un-
terwerks untersucht werden.

Dachaufbau

Bei der Dachkonstruktion handelt es sich um
ein hinterluftetes Kaltdach, welches auf ei-
ner Furnierschichtholz-Unterkonstruktion mit
Titanzinkblech gedeckt ist. Der Sparrenzwi-
schenraum ist warmegedammt (optional)

Die Stahlbetondecke, im geplanten Dachge-
falle ausgefiihrt, optimiert die Gesamtanla-
ge hinsichtlich aus schallschutztechnischen
Griinden und beglinstigt die thermische Spei-
cherfahigkeit.

Akustik

Die Fortluftauslasse der Liftungsanlage im
Obergeschoss des Unterwerks enden im siid-
lichen Innenhof und sind nicht zu den angren-
zenden Wohngebaude an der Engehaldestras-
se orientiert. Die Fortluftausldsse der beiden
Trafordume sind zur Innenseite des Hofs fir
die Rickkihler im Norden positioniert.
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Sowohl beim Innehof fiir die gebaudetechni-
schen Anlagen des Unterwerks im Stden, als
auch im Innenhof fiir die Riickkihler der bei-
den Trafos im Norden, sind Schallschutzlamel-
len Gber die Offnungen gespannt, um die Lar-
meemissionen der Riickkiihler zu reduzieren
Alle Schallschutzgitter fir die Fort- und Aus-
senluftéffnungen sind mit schalldampfender
Funktion ausgefihrt, um die Schallemissionen
zusatzlich auf ein Minimum zu reduzieren. Im
Aufenthaltsraum werden schallschutzMass-
nahmen getroffen.

Brandschutz

Das Unterwerkgebaude Engehalde wird nach
VKF als «Industrie- und Gewerbebau» genutzt.
Das Gebaude besteht aus einem Unter-, einem
Erd- und einem Obergeschoss.
Brandschutztechnisch wird das Gebaude der
Gebaudehohenkategorie «Geb&dude mittlerer
Héohe» zugeordnet. Das Bauwerk wird grund-
satzlich als «Bauliches Standardkonzept» nach
VKF umgesetzt.

Das Tragwerk inkl. Erdbebenertiichtigung
der Gebaude erfiillt die Anforderung R90. Es
wurden sinnvolle, den betrieblichen Abldu-
fen dienende und den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechende Nutzungseinheiten und
Brandabschnitte konzipiert

Die Brandabschnittsbildung beim Warenum-
schlag und die Verbindung zwischen MS-Anla-
ge und HS-Anlage werden mittels brandfallge-
steuerten Toren sichergestellt

Die Fluchtwege fiihren in allen drei Geschos-
sen in das zentral gelegene Treppenhaus, wel-
ches als vertikaler Fluchtweg ausgebildet ist
Um die ESTI-Vorschriften einzuhalten, wurde
im Erdgeschoss bei der MS-Anlage ein zusatz-
licher, direkt ins Freie fiihrende Notausgang
eingeplant.

Bei der Lagerflache im 0G, der MS-Anlage im
EG und dem Kabelkeller 1 im UG werden die
Fluchtwege im Raum durch 1.20 m breite, am
Boden markierte Zonen, freigehalten

Einbringung HS-Anlage

Die im Turm positionierte HS-Anlage kann auf
zwei moglichen Varianten durch das Faltschie-
betor an der Fassadenseite Nord in den Turm
eingebracht werden:

Variante 1

Die einzelnen Anlagenfelder der GIS-Anlage
werden fiir die Montage vorbereitet und mit-
tels LKW-Kran direkt von der Ladeflache in
das Erdgeschoss eingehoben. Das Positionie-
ren der einzelnen Anlagenfelder zum finalen
Standort wird durch die bestehende Krananla-
ge im Turm ermdglicht.

Aufgrund der Wartungsintervalle von 25 Jah-
ren der GIS Anlage kann auf eine permanente
Vorhaltung einer neuen Krananlage verzichtet
werden. Zur Anhebung und fiir Servicearbeiten
kann der bestehende, ertiichtigte Hallenkran
genutzt werden

Variante 2

Ein beweglicher Hallenkran mit teleskopierba-
rem Ausleger ermdglicht das Ausfahren aus
der Turmanlage durch die Einbringoffnung fur
die HS-Anlage. Mit dieser Losung ist perma-
nent ein Kran fiir die Ein- und Ausbringung der
GIS-Anlagenfelder vorhanden
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Einbringung HS-Anlage Variante 2
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HLKS-Konzept

Liftung

Das Luftungsgerat mit ca. 2’500 m¥/h Luftvo-
lumenstrom ist im Obergeschoss der Anlage
positioniert. Es filtriert die Aussenluft, riick-
gewinnt die Warme der Raumabluft und heizt
im Winter die Zuluft mittels Lufterhitzer auf
Mit Ausnahme von Batterieraum, Korridoren,
Treppenhaus und Trafordumen, werden samt-
liche Réume Uber diese Anlage mechanisch
beliftet

Der Batterieraum wird separat Uber Aussen-
luft- und Fortluftventilatoren aus Kunststoff
beliiftet. Uber den nach oben offenem Hof im
Stiden wird die Aussenluft und Fortluft von
Aussen unsichtbar abgestromt.

Kalte

Die Raume Leittechnik und HV/USV im Erd-
geschoss werden iber eine Splitanlage aktiv
gekiihlt. Die Inneneinheiten sind an der Decke
des jeweiligen Raumes angeordnet. Via Steig-
leitungen ins Obergeschoss flihren diese ber
die LUftungszentrale in den siidlichen Innenhof
und erschliessen die dort positionierte Riick-
kiihleinheit fir das Klima-Split-Gerat.

Heizung

Die Abwdrme der Trafos wird iiber einen Plat-
tentauscher in der Heizungszentrale im Unter-
geschoss an das Heizungsnetz iibertragen

Mit Ausnahme des WC und des Aufenthalts-
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raumes im Erdgeschoss werden keine Raume
aktiv geheizt. Eine passive Heizung ist jedoch
uber die Luftungsanlage via Lufterhitzer gege-
ben. Im WC und im Aufenthaltsraum des Erd-
geschosses sind Heizkorper vorgesehen

Der Warmebedarf der Raumlichkeiten wird
iber die Abwéarme der Trafos gedeckt.

Sanitar

Uber eine Sanitar-Verteilbatterie im Unterge-
schoss wird Kaltwasser zum WC im Erdge-
schoss gefiihrt und Grtlich mittels Durchlauf-
erhitzer erwarmt.

Der Anschluss an das bestehende Wasser- und
Kanalisationssystem erfolgt ab der Hauptver-
sorgung unterhalb der Engehaldestrasse.
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Steigzone HLKS
Steigzone Elekiro
Heizleitungen
Sanitarleitungen

Warmeriickgewinnung

Aussenluft
Zuluft

Abluft

Fortluft
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Fluchttreppenhaus
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Brandabschnitt
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Grundriss Geschoss U1 1:200
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Bestand

Bauetappierung Etappe 1

Bauetappierung Etappe 2

Bauetappierung Etappe 3

Tragwerk

Er tiichtigung des

Das frei stehende Mauerwerk wird mittels ei-
nem stabilisierenden Betondeckel gegen aus-
schwingen stabilisiert. Bei allen Wandausbri-
chen fiir Uberdruckklappen, wie auch fir das
grosse neue Tor werden Stahlbetonrahmen
eingebaut, welche iiber umlaufende Betonrie-
gel horizontal gehalten sind.

Die ganzheitliche Ertlichtigung des Turmes er-
folgt mittels einer CFK - Wicklung, welche als
Umschniirung umlaufend horizontal und tibers
Kreuz den Bestand stabilisiert. Die zwei Milli-
meter diinnen CFK Lamellen werden direkt auf
die freigelegte Struktur geklebt. Die Lamellen
werden durch die Putztrdgerschicht vollum-
fanglich Gberdeckt und treten weder im Streif-
noch Frontallicht in Erscheinung.

Die bestehende Glas Fassadenfront des Turms
werden mittels Verbundglasscheiben und einer
verschraubten Rahmenkonstruktion ebenfalls
ertiichtig

Erdbebensicherheit Neubau

Die Neubauten als homogene Ortsbetonbau-
ten mit tragendem Betondach sind in sich sta-
bil, weiterfihrende Massnahmen sind in der

+16.05m
4

Struktur nicht notwendig. Alle technischen
Einbauten und alle nicht tragenden Elemen-
te werden so ausgebildet, dass Bewegungen
in der Struktur, hervorgehend aus dem Erd-
bebenschwingungen, nicht zu Schaden oder
Funktionseinschrankungen fiihren.

Zwischen den Neubau und dem bestehenden
Turm ist durchgehend eine Dilatations- und
Schwingungsfuge vorgesehen.

Fundation
Die Gebaude sind allesamt einzeln flach auf
dem Molassefels abgestellt.

Bauetappierung

Die Bauetappierung ist in drei Hauptetappen
gegliedert, die sich Gbergeordnet in einen Bau-
abschnitt Stid und einen Bauabschnitt Nord
unterteilen lassen. Die Vorgabe, dass die be-
stehende 6kV Anlage erst nach Inbetriebnah-
me des Neubaus ausser Betrieb genommen
werden kann, ist im Geb&udekonzept und der
Bauabfolge beriicksichtigt

Bauabschnitt Siid - Etappe 1 (Schnitt A-A)
Die Fassade zum Neubauperimeter der be-
stehenden 6kV Anlage wird durch geeignete

Uberdruckklappen
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Bauabschnitt Nord - Etappe 1 Schnitt B-B

temporare Schutzmassnahmen gesichert. Der
westliche Gebaudeteil der Anlage wird bis auf
den bestehenden Kabelkeller unterhalb des
heutigen Parkplatzes zuriickgebaut. Der be-
stehende Kabelkeller bleibt Gber die Bauzeit
erhalten und wird in den neuen Geb&udeent-
wurf integriert.

Bauabschnitt Sud - Etappe 2 (Schnitt A-A)
Zwischen der bestehenden ékV Anlage und
dem Neubau wird ein Arbeitsraum von mi-
nimum 80cm vorgesehen, um die Roh- und
Fertigstellungsarbeiten fiir den Neubau zu er-
maoglichen

Bauabschnitt Stid - Etappe 3 (Schnitt A-A)
Nach Inbetriebnahme der neuen 10kV Anlage
im Neubau wird die bestehende 6kV Anlage
zuriickgebaut, das Tragwerk des Turmes wird
erdbebenertiichtigt und die Fassade saniert.
Abschliessend wird das Terrain verfillt und
wiederhergestellt

Bauabschnitt Nord - Etappe 1 (Schnitt B-B)
Die Baugrube fiir den Neubau wird erstellt. Der
bestehende Kabelkanal auf dem Plateau ist als
Haupterschliessung der Starkstromleitungen
vorgesehen und wird fiir die lokale Uberde-
ckung durch den Neubau vorbereitet.
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Bauabschnitt Siid - Etappe 2 Schnitt A-A
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Bauabschnitt Nord - Etappe 2 Schnitt B-B

Bauabschnitt Nord - Etappe 2 (Schnitt B-B)
Der Kabelkanal unterhalb der neuen Trafordu-
me sowie die Bodenplatte der Trafoanlage wird
tber den Kabelkanal auskragend erstellt.

Der Kabelkanal bleibt wéahrend der Bauzeit
nutzbar. Ein provisorischer Kabelkanal ist nicht
notwendig. Im Zuge der Neuiiberdeckung des

/////////////////////
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Bauabschnitt Siid - Etappe 3 Schnitt A-A

e

Bauabschnitt Nord - Etappe 3 Schnitt B-B

Kabelkanals wird der Vorplatz fir die Trafos
erstellt.

Bauabschnitt Nord - Etappe 3 (Schnitt B-B)
Nach Erstellung des Neubaus wird das Plateau
der Freiluftschaltanlage neugestaltet und die
Umgebungsarbeiten abgeschlossen
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Elektrokonzept

Energieversorgung Unterwerk

Konzeptionell legt die Anlage grossen Wert auf
eine durchdachte Anlagendisposition, die eine
logische und einfache Leitungsfiihrung ermég-
licht. Die Anordnung der Anlagenkomponenten
ist so erfolgt, dass die notwendigen Abschir-
mungsmassnahmen innerhalb und ausserhalb
der Anlage zur Einhaltung der NISV [Abstande
OMEN] minimiert werden kénnen

Die grossziigigen Kabelkeller bieten den
grosstmoglichen Platz fir Kabelzige, aber
auch fir Erweiterungs- und/oder Wartungsar-
beiten.

Die Einfiihrung der Starkstromleitungen in
das Unterwerk erfolgt iiber den bestehenden
Kabelkanal der ehemaligen Freiluftschaltan-
lage, der unterhalb des bestehenden Turmes
verlauft. Von dort werden die Kabel in den
neuen Kabelkeller unterhalb der HS-Anlage
eingespiesen. Uber einen neuen, zweiten Ka-
belkanal werden die beiden Transformatoren

Grundriss Geschoss 01 1:200
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Schema Leitungsfiihrung Strom  Langsschnitt

HS-Anlage
MS-Anlage
Leitung 132 kV
Leitung 16 kY
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erschlossen. Ab den Transformatoren werden
die Leitungen durch den Kabelkeller des Tur-
mes in den Kabelkeller des Neubaus zur MS-
Anlage gefihrt

Eigenversorgung Gebdude

Die elektrotechnischen Installationen fiir die
Gebaudeversorgung sind so angeordnet, dass
die Leitungsfihrungen optimal, kurz und
zweckmassig erfolgen konnen. Fir zukiinftige
Anlagenabldsungen (LiveCycle) wird der ent-
sprechende Platz vorgehalten.

Die Steigzonen fiir die Elektroverteilung sind
vorschriftskonform von den HLKS-Steigzonen
abgetrennt. Die Beleuchtungssteuerung der
LED-Beleuchtungskorper erfolgt mittels Be-
wegungsmeldern, die fir Wartungsarbeiten
mit einer Wartungsfunktion berbriickt wer-
den.Fir die Uberwachung der Geb&ude- und
Anlagentechnik und fir die Einbindung der
Brandmeldeanlage (Volliiberwachung) wird ein
auf die Bauherrschaft abgestimmtes Konzept
erarbeitet.
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Ansicht Ost 1:200

+7.12m!

Dachaufbau

Hinterliftetes Kaltdach i
+6.80m

Titanzink-Blechdach

FSH-Platte 45mm

FSH-Sparren 250mm

Warmedammung 120mm

(optional)

PE-Folie, 2-lagig

Stahlbetondecke 350mm
+3.60m

x

+3.20m

Fassaden-/ Wandaufbau Bodenaufbau innen
2-schalige Ortbetonwand
Estrichiiberzug 50mm
Vorsatzschale Trennschicht

Ortbeton, bewehrt mit — Stahlbetondecke 350mm
gestockter Oberflache 150mm

Wasrmedammung
aus Schaumglas 80mm
(optional)

Innenwand 250mm
Ortbeton, bewehrt

0.00m =504.12 m.i.M

-0.40m

Fassade Ansicht 1:20 m Fassade Schnitt 1:20



